

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**N << <<- ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-12/4-2.5 >>**

ք. Աշտարակ

<< 29 >> նոյեմբերի 2012թ

<< << Արագածոտնի մարզպետարանը >>-ը, ի դեմս Ս.Սահակյանի, որը գործում է <<մարզպետարան>> կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԵՍ ԵՎ ՆԱ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ն. Սահակյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. Պայմանագրի առարկան**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված <<Քերքառատ համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման>> աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ <<2012թ. դեկտեմբերի 20-ը >>:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. Կապալառուի միջոցներով աշխատանքները կատարելը**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի

կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառու ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառու խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

## **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

## **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները: Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված երեք հարյուր վաթսուհինգ օրը (առնվազն 365 օրացուցային օր): Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են սույն պայմանագրի N – Հավելվածում\*\*: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, պատվիրատուի կողմից սահմանած ողջամիտ ժամկետում, վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

### **4. Աշխատանքի հանձնման և ընդունման կարգը**

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն, Հավելված N 4) ստորագրմամբ:

Աշխատանքի կատարման պահից 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ:

4.2 Արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 40 օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը (իսկ տատաժամները մնառիտու դեպքում՝ մեռօհին մնառումը):

4.6 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել

պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

### **5. Աշխատանքի գինը և վարձատրությունը**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում *24 100. 900* (քսանչորս միլիոն հարյուր հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ, որից *4 016 800* (չորս միլիոն տասվեց հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ *20 տոկոսը՝ 4 820 000* (չորս միլիոն ութ հարյուրքսան հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2012թ. դեկտեմբերի 25-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

### **6. Կողմերի պատասխանատվությունը**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա սակարկ ժամկետված Աշխատանքի գնի 0.05 (օրո պնոոոց հինգ հարյուրերորրորդական)

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## **7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Այն դեպքում, երբ <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Կապալառուին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կապալառուն պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքների ծավալների կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Եթե գործակալության կամ ենթակապալի միջոցով իրականացվում է պայմանագրի ավելի քան քսանհինգ տոկոսը, ապա՝

1) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի կամ ենթակապալառուի փոփոխությունն իրականացվում է պատվիրատուի համաձայնությամբ:

2) Կապալառուն է պատասխանատվություն կրում գործակալի կամ ենթակապալառուի պարտավորությունների համար:

8.5 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

2) պայմանագրով նախատեսված ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության շուկայական գների ավելի քան քսան տոկոսով փոփոխման դեպքերի: Շուկայական գների որոշման և դրանց փոփոխության գնահատման կարգը սահմանվում է պայմանագրով՝ նախապես համաձայնեցվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ:

8.6 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.7 Սույն պայմանագիրը և հավելվածները կազմված են 1 էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.8 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

**9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**


**Պատվիրատու**

<< Արագածոտնի մարզպետարան  
 << Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակի Վ. Պետրոսյան 4 >>  
 << Աշտարակի ՏԳԲ >>  
 Հ/Հ h/h 900441041226 ՀՎՀՀ 05004247  
 Ս. Սահակյան  
 (ստորագրություն)

**Կ.Տ**

**Կապալառու**

<< ԵՍ ԵՎ ՆԱ >> ՍՊԸ  
 << Արագածոտնի մարզ, ք. Արագածոտն, Պ. Սևակի 11  
 << Ալբա կրեդիտ Ազրիկոյան >> Արագածոտն Մ/Ճ  
 Հ/Հ h/h 22004336127000 ՀՎՀՀ 05204081  
 Ե. Սահակյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կատարված փոփոխությունները հարկադրաբար չեն կատարվում



ՀՀ Արագածոտնի մարզ Բերքառատ համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ / 3 թերթ /

Հ/Հ	Աշխատանքի նկարագիր	Չ/մ	ՔԱ-ՆԱԿ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<b>1,Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից	100 մ <sup>2</sup>	7.60	100.0	760.0
2	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ <sup>3</sup>	2.20	20.0	44.0
3	Ջրհորղանի մետաղական թիթեղի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.510	50.0	25.5
4	Ջրհորղանի փայտանյութի քանդում	մ <sup>3</sup>	1.50	20.0	30.0
5	Շին.աղբի բարձում ինքնաթին.	տն	6.50	10.00	65.0
6	Շին.աղբի Տեղափոխում 3կմ	տն	6.50	10.0	65.0
7	Գոյ. ունեցող քարե պատերի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.60	10.00	6.0
8	Պատերի և առաստաղի գաջի սավաղի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.600	30.00	78.0
9	Շին.աղբի բարձում ինքնաթին.	տն	15.00	10.00	150.0
10	Շին.աղբի Տեղափոխում 3կմ	տն	15.00	10.00	150.0
11	Գոյ. ունեցող շին.աղբի բարձում ինքնաթին.	տն	34.40	10.00	344.0
12	Շին.աղբի Տեղափոխում 3կմ	տն	34.40	10.00	344.0
	<b>2,Տանիք</b>				
1	Ծպեղնատքի տեղադրում (մարթակ,կանգն,մաուերլատ,թեքան)	մ <sup>3</sup>	7.16	200.0	1432.0
2	Տանիքի պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ ԿՊ -21- 0,55 մմ	100 մ <sup>2</sup>	7.640	400.0	3056.0
3	Կավարամածի խտացում	մ <sup>3</sup>	3.20	200.0	640.0
4	Ջրհորղանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից	100մ	0.735	400.00	294.0
5	Տախտակ ջրհորղանի	մ <sup>3</sup>	1.88	150	282.0
6	Ջրթափ խողովակ	մ	42.0	1.0	42.0
7	Չազար	հատ	10.0	3.0	30.0
8	Ծունկեր	հատ	10.0	1.5	15.0
9	Գազաթնագծի կառուցում ց/թիթեղից	100մ <sup>2</sup>	0.11	300	33.0
10	Փայտե կարկասի հակահրդեհային լաքապատում	մ <sup>3</sup>	23.8	3.0	71.4
11	Կավարամածի հակահրդեհային լաքապատում	100 մ <sup>2</sup>	7.64	30	229.2
12	Ձեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	2.0	10	20.0
13	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.- 0.7մ	մ	91.2	2.0	182.4
14	ճակտոնի երեսապատում ցինկապատ թիթեղով 0,55 մմ	100մ <sup>2</sup>	0.098	400	39.2
15	Որմնափայտի,ծպեղնատքի ամրակապում	կգ	5.5	1.155	6.4
16	Ամրան /ճարմանը/	տն	0.0040	400.0	1.6
17	Անցքերի գայլիկոնում 370 մմ խորությամբ	100անցք	0.16	50.00	8.0
18	Անցքերի ցեմենտացում	մ <sup>3</sup>	0.001	0	0.0
19	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0.0096	400.0	3.8

20	Չյան արգելափակիչների տեղադրում	100մ <sup>2</sup>	0.26	400.0	104.0
21	Ինքնաշարժափող պտուտակ 80 մմ	հատ	192.0	0.20	38.4
22	Ինքնաշարժափող պտուտակ 40 մմ	հատ	192.0	0.20	38.4
<b>Բացվածքներ</b>					
1	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում 60 մմ հաստ ապակեփաթեթով 4+4 մմ (օտարերկրյա. պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ <sup>2</sup>	14.16	35.0	495.6
2	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտարերկրյա.պրոֆիլ,սպիտակ) 60 մմ հաստ 4+4 մմ	մ <sup>2</sup>	10.84	30.0	325.2
3	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չբացվող/(օտարերկրյա.պրոֆիլ,սպիտակ) 60 մմ հաստ 4+4 մմ	մ <sup>2</sup>	16.76	25.0	419.0
4	Մետաղապլաստե վերնափեղկ տեղադրում /չբացվող/(օտարերկրյա.պրոֆիլ,սպիտակ) 60 մմ հաստ 4+4 մմ/կամարածև/	մ <sup>2</sup>	7.70	25.0	192.5
5	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	6.72	5.0	33.6
6	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի արժեք /40սմ լայնութ./	գմ	16.8	2.0	33.6
7	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	0.15	20.00	3.0
8	Ամրան Ա-1	տն	0.0020	500	1.0
<b>4. Հարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Տախտակամածի կառուցում 20մմ համատարած	մ <sup>2</sup>	168.00	3.0	504.0
2	Գոլորշամեկուսացում շերտ տողով	մ <sup>2</sup>	168.0	2.00	336.0
3	Փրփրապլաստ 40 մմհաստությամբ	մ <sup>2</sup>	168.00	2.0	336.0
4	Կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքով, Armstrong պլաստմասե մետաղական պրոֆիլների վրա	մ <sup>2</sup>	168.0	8.00	1344.0
5	Առաստաղի մոնտաժման աշխատանքների համար տախտակամածի կառուցում	100 մ <sup>2</sup>	1.680	30.0	50.4
6	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակի	100 մ <sup>2</sup>	3.080	200.0	616.0
7	Առաստաղի երեսսվաղ գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.470	250.0	117.5
8	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.648	250.0	162.0
9	Շեպերի յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.648	100.0	64.8
10	Ներքին պատերի սվաղում ց/ավազ շաղախով ամրանային ցանցի վրա 30*30 բջիջ -3 մմ հաստ	100մ <sup>2</sup>	0.720	350.0	252.0
11	Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի/super -L ՇԵՆ/	100 մ <sup>2</sup>	3.080	150.0	462.0
12	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելաված որակի/super -L ՇԵՆ/	100 մ <sup>2</sup>	0.470	200.0	94.0
13	Արտաքին պատերի թափված և շարժված քարերի վերատեղադրում/առանց քարի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	16.00	10.00	160.0
<b>5. Հատակներ</b>					
1	Հատակների տակ ավազակոպիճի լիցք տողիանումով	մ <sup>3</sup>	43.0	2.0	86.0
2	Բնահողի տողիանում խճով	100մ <sup>2</sup>	2.150	100.0	215.0
3	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	21.50	30.0	645.0
4	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	2.150	300.0	645.0
5	Հատակների կառուցում սալիկներից /Մամլոզրամիտե սալ 40*40 իրանական/	100 մ <sup>2</sup>	2.150	600.0	1290.0
6	Մամլոզրամիտե օրհասվածք	100մ <sup>2</sup>	0.0640	600.0	38.4

6.Սալվածք					
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	12.00	10.0	120.0
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաբ. էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0.0120	10,000.00	120.0
3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	21.6	8.5	183.6
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	1.44	150.0	216.0
5	Բետոնե սալվածք 100մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	14.4	25.0	360.0
6	Ամրանային ցանց տեղադրում 100*100 - 4 մմ	100մ <sup>2</sup>	1.44	30.0	43.2
7	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	1.44	100.0	144.0
<b>Ներքին էլեկտրամատակարարում</b>					
1	Պատի լուսատուի տեղադրում /որմնալամպ/ շիկացման լամպով - 2*60	հատ	17.0	2.50	42.5
2	Երկբևեռ վարդակ ՍԻ~220Վ, 16ճձ=6Ա	հատ	9.0	1.0	9.0
3	էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	2.0	1.0	2.0
4	էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	2.0	1.0	2.0
5	Տուփ բաժանարար	100հտ	0.24	100.0	24.0
6	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.13	100.0	13.0
7	Հաղորդալարի անցկացում ՊՊՎ 2*2.5մմ <sup>2</sup>	100 մ	2.25	20.0	45.0
8	Հաղորդալարի անցկացում ՊՊՎ 3*2.5մմ <sup>2</sup>	100 մ	1.30	25.0	32.5
9	Պլաստմասե ճկախողովակ. d =16մմ	100 մ	0.05	20.0	1.0
<b>Լուսավորության խմբային վահանակ 12 խմբով, կազմված՝</b>					
1	խմբային վահան /պլաստմասե արկղ4մոդով	հտ	1	10.0	10.0
2	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա/ֆրանս/	հտ	1	15.0	15.0
3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10 Ա/ֆրանս/	հտ	2	25.0	50.0
4	Սալուխի տեղադրում 2*6 մմ <sup>2</sup> ԱՎՎԳ	100մ	0.50	200.0	100.0
5	Ցինկապատ պողպատե ճոպան 6.2 մմ	մ	45.00	1.00	45.0
					<b>19127.69</b>
<b>Ընդամենը</b>					
<b>Շահույթ- %</b>				5%	<b>956.38</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>20084.1</b>
<b>ԱԱԳ- %</b>				20%	<b>4016.8</b>
<b>Ամբողջը</b>					<b>24100.9</b>


Ընդամենը քսանչորս միլիոն հարյուր հազար ինը հարյուր դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ը:

### Պատվիրատու

«Արագածոտնի մարզպետարան»  
 «Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակի Վ. Պետրոսյան 4»

«Աշտարակի ՏԳԲ»

Հ/Կ 05004247




### Կապալառու

«ԵՍ ԵՎ Լ.Ա. ԿՈՐ»

«Արագածոտնի մարզի Առևտրի և Գյուղատնտեսության նախարարության 11 համարի պալատում»  
 «Այլա կրեդիտ Ազգային Բանկ» ՍՊԸ-Արագածոտն Մ/Ճ  
 Հ/Կ հ/հ 220043381127600 05004247 05204081

Ն.Սահակյան



Հավելված թիվ 2  
 << 29 >> նոյեմբերի 2012թ.  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << <<- ԱՄ-ԲԸԱԿ-ԱՇՁԲ-12/4-2.5 >> գնման պայմանագրի

**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ**

<< Բերքառատ համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման >> >> աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների Անվանումներ	Ծավալը ( << դրամ )	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Բերքառատ համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքներ	24 100.900	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	20.12.12թ.
2	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>	24 100.900	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	20.12.12թ.

**Պատվիրատու**

<< Արագածոտնի մարզպետարան >>  
 << Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակի Վ. Պետրոսյան 4 >>  
 << Աշտարակի ՏԳԲ >>  
 Հ/Հ հ/հ 900441041226 ՀՎՀՀ 0300424  
 Ս. Սահակյան



**Կապալառու**

<< ԵՍ ԵՎ ՆԱ >> ՍՊԸ  
 << Արագածոտնի մարզ, ք. Ապարան, Պ. Սևակի 11 >>  
 << Ակրա կրեդիտ Ագրիկոլթանկ >> ՓԲԸ Արագածոտն Մ/Ճ  
 Հ/Հ հ/հ 220043331127000 ՀՎՀՀ 05204081  
 Ն. Սահակյան  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***


Հազար ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2012 թ.' ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Ընդամենը Տարի	
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
1.	<< Բերքառատ համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքներ >>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24 100. 990	24 100. 900	24 100.900

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

**Պատվիրատու**

<< Արագածոտնի մարզպետարան  
 << Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակի Վ. Պետրոսյան 4 >>  
 <<Աշտարակիի ՏԳԲ>>  
 Հ/Հ հ/հ 900441041226 ՀՀՀՀ 05004247  
 Ս. Սահակյան



**Կապալատու**

<< ԵՍ ԵՎ ԵՄ ԾՊՊ  
 << Արագածոտնի մարզ, ք.Ապարան, Բ. Յուսիկի 11  
 << Ակրա կրեդիտ Ազրիկույակի >> ՊՊՊ Արագածոտն Ս/Ճ  
 Հ/Հ հ/հ 220043381127000 ՀՀՀՀ 05204081  
 Ն.Սահակյան



**Կապալառու**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

հասցե \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**Պատվիրատու**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

հասցե \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N \_\_\_\_\_**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

<< \_\_\_\_\_ >> << \_\_\_\_\_ >> 20 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ << \_\_\_\_\_ >> << \_\_\_\_\_ >> 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և կապալառու՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ << \_\_\_\_\_ >> << \_\_\_\_\_ >> 20 թ. կազմված տեխնիկական հսկողության հանձնաժողովի (պատասխանատու ստորաբաժանման) N \_\_\_\_\_ եզրակացությունը, այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանքներ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում կապալառուն << \_\_\_\_\_ >> << \_\_\_\_\_ >> 20 թ-ից << \_\_\_\_\_ >> << \_\_\_\_\_ >> 20 թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար ՀՀ դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
<b>Ընդամենը</b>				

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Աշխատանքը հանձնեց**

(ստորագրություն)  
ազգանուն \_\_\_\_\_  
Կ.Տ \_\_\_\_\_

**Աշխատանքը ընդունեց**

(ստորագրություն)  
ազգանուն \_\_\_\_\_  
Կ.Տ \_\_\_\_\_