



**«ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ ՄԱՐՏԱԴՐԱՎԵՐ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ - ՀԱՅԱՍՏԱՆ»**
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
**MILLENNIUM CHALLENGE
ACCOUNT - ARMENIA**
STATE NON-COMMERCIAL ORGANIZATION

ՀՄՀ – 2693

27 ապրիլի 2010թ.

Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ,
«ՀՄՀ-Հայաստան» ՊՈԱԿ-ի կառավարման
խորհրդի նախագահ պարոն Տիգրան Սարգսյանին

Մեծարգո պարոն Վարչապետ,

Հաշվի առնելով ներկայացվող հարցի հրատապությունը՝ հարցման կարգով Ձեր ուշադրությանն ու ստորագրմանն են ներկայացնում «ՀՄՀ-Հայաստան» ՊՈԱԿ-ի Կառավարման Խորհրդի N 51 արձանագրությունը՝ կից փաստաթղթերով:


Առդիր՝ 6 թերթ:

Հարգանքով՝

Գլխավոր գործադիր տնօրեն՝

Արա Հովսեփյան

52



Տեղեկանք

«Երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում (Փաթեթ II), երեք լոտ» IA/CB/CW-08/006 մրցույթի արդյունքների և պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ

ՀԱՀ-Հայաստան ծրագրի Ոռոգվող գյուղատնտեսություն ենթածրագրի ենթակառուցվածք բաղադրիչի շրջանակներում նախատեսված է Երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման ենթաբաղադրիչը, որը նպատակաուղղված է Արարատ, Արմավիր, Արագածոտն, Կոտայք, Գեղարքունիք, Շիրակ, Լոռի, Տավուշ, Սյունիք և Վայոց Ձոր մարզերի թվով ութունհինգ /85/ շահառու համայնքներում ջրի մատակարարման բարելավմանը և աղքատության նվազեցմանը՝ համայնքային ոռոգման ցանցի վերականգնման կամ կառուցման միջոցով:

ՀԱՀ-Հայաստան ՊՈԱԿ-ն իրականացրել է միջազգային սակարկություն, որին մասնակցել են հետևյալ ընկերությունները.

1. «Բաղրամյանչին» ԲԲԸ (Հայաստան), որի ընթերցված գինն է 6,430,105.39 ԱՄՆ դոլար Լոտ 2-ի համար,
2. «Ռեսուրսէներգոպրոմ» ՍՊԸ (Ռուսաստանի Դաշնություն), որի ընթերցված գինն է 3,991,323 ԱՄՆ դոլար Լոտ 1-ի համար, 4,550,910 ԱՄՆ դոլար Լոտ 2-ի համար, 3,514,113 ԱՄՆ դոլար Լոտ 3-ի համար,
3. «Լյուդվիգ Պֆայֆեր Հոք ունդ Տիֆբաու» ՍՊԸ (Գերմանիա) համատեղ «Երևան Ջրչին» ՓԲԸ (Հայաստան) և «Կորպորատիվ Ջրչին» ՍՊԸ (Հայաստան) կոնսորցիում, որի ընթերցված գինն է 1,912,682,838 ՀՀ դրամ Լոտ 1-ի համար, 1,436,487,289 ՀՀ դրամ Լոտ 3-ի համար,
4. «Լյուդվիգ Պֆայֆեր Հոք ունդ Տիֆբաու» ՍՊԸ (Գերմանիա), որի ընթերցված գինն է 2,260,309,866 ՀՀ դրամ Լոտ 2-ի համար,
5. «Էներգացանցչին» ԲԲԸ (Հայաստան) համատեղ «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ (Հայաստան) կոնսորցիում, որի ընթերցված գինն է 2,074,043,147 ՀՀ դրամ Լոտ 3-ի համար,

Տեղեկանք

1

«Երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում (Փաթեթ II) երեք լոտ» IA/CB/CW-08/006 մրցույթի արդյունքների և պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ

6. «Արարատ ճանշին» ՍՊԸ (Հայաստան), որի ընթերցված գինն է 2,817,229,693 ՀՀ դրամ Լոտ 1-ի համար,

7. «Աստղիկ-5» ՍՊԸ (Հայաստան), որի ընթերցված գինն է 1,783,635,949 ՀՀ դրամ Լոտ 3-ի համար,

8. «ՇՄՇ-23» ԲԲԸ (Հայաստան) համատեղ «Սպիտակ-1» ԲԲԸ (Հայաստան) կոնսորցիում, որի ընթերցված գինն է 1,959,898,049 ՀՀ դրամ Լոտ 1-ի համար,

9. «Քորթիլ Կորպորացիա հայաստանյան մասնաճյուղ» (Բրիթիշ Վիրջին կղզիներ), որի ընթերցված գինն է 4,529,756 ԱՄՆ դոլար Լոտ 1-ի համար, 6,534,591.80 ԱՄՆ դոլար Լոտ 2-ի համար, 4,333,197 ԱՄՆ դոլար Լոտ 3-ի համար,

10. «Սպիտակ-1» ԲԲԸ (Հայաստան), որի ընթերցված գինն է 2,323,726,147 ՀՀ դրամ Լոտ 2-ի համար,

11. «Զարուբեժվոդստրոյ» ԲԲԸ (Ռուսաստանի Դաշնություն), որի ընթերցված գինն է 6,441,377.85 ԱՄՆ դոլար Լոտ 1-ի համար, 7,894,408.65 ԱՄՆ դոլար Լոտ 2-ի համար, 5,516,929.73 ԱՄՆ դոլար Լոտ 3-ի համար,

12. «Շինաշխարհ» ՍՊԸ (Հայաստան) համատեղ «Եղվարդշին» ԲԲԸ կոնսորցիում, որի ընթերցված գինն է 3,093,935,126 ՀՀ դրամ Լոտ 2-ի համար:

Ընդհանուր առմամբ, տվյալ մրցույթի համար ՀԱՀ-Հայաստանը ստացել է 19 հայտ տեղական և միզազգային ընկերությունների կողմից, այդ թվում 6 հայտ Լոտ 1-ի համար, 7 հայտ Լոտ 2-ի համար և 6 հայտ Լոտ 3-ի համար:

Մրցութային հայտերը գնահատվել են Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի կողմից հաստատված գնահատող հանձնաժողովի կողմից: Գնահատող հանձնաժողովի անդամներն են.

Աքսել Բրաքսեյն - տեխնիկական խորհրդատու	ՀՄՀ-Հայաստան	ՊՈԱԿ-ի	գլխավոր
Բարկեն Մնացականյան - ֆինանսական ղեկավար	ՀՄՀ-Հայաստան	ՊՈԱԿ-ի	գլխավոր
Աշոտ Քոչարյան - ենթակառուցվածքի ճարտարագետ	ՀՄՀ-Հայաստան	ՊՈԱԿ-ի շինարար-	ոռոգման
Տիգրան Օգանեզով -	ՀՄՀ-Հայաստան	ՊՈԱԿ-ի	բնապահպանության և սոցիալական ազդեցության գնահատման մասնագետ
Պարույր Ասատրյան - գարգացման քվեարկության ծայնի իրավունքի)	ՄԱԿ-ի	Ջարգացման մասնագետ	Համայնքների (առանց)

Լոտ 1-ի գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ «Ռեսուրսներգոպրոմ» ՍՊԸ, «Լյուդվիգ Պֆայֆեր Հոք ունդ Տիֆբաու» ՍՊԸ համատեղ «Երևան Ջրշին» ՓԲԸ և «Կորպորատիվ Ջրշին» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ինչպես նաև «Արարատ ճանշին» ՍՊԸ ընկերությունների կողմից ներկայացված հայտերը անընդունելի են գնահատման հանձնաժողովի անդամների համար, քանի որ չեն համապատասխանում մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին: Մասնավորապես՝

1. «Ռեսուրսներգոպրոմ» ՍՊԸ-ի տեխնիկական առաջարկը ընդունելի չէր հետևյալ պատճառներով՝
 - աշխատանքային պլանում ոռոգման սեզոնը հաշվի չէր առնվել, իսկ փորձարկումը նախատեսված էր ձմռանը;
 - կազմակերպությունը չէր ներկայացրել մրցութային փաթեթով պահանջվող Հատուկ Շինարարական Փորձ,
 - ֆինանսական ցուցանիշները չէին համապատասխանում ՀՄԿ-ի կողմից հաստատված ցուցանիշներին:

2. «Լյուդվիգ Պֆայֆեր Յոք ունդ Տիֆբաու» ՍՊԸ համատեղ «Երևան Ջրշին» ՓԲԸ և «Կորպորատիվ Ջրշին» ՍՊԸ կոնսորցիումի տեխնիկական առաջարկը ընդունելի չէր հետևյալ պատճառով՝

- աշխատանքային գրաֆիկը լրացված չէր,
- շինարարական աշխատանքների ընտրված մեթոդում 8 պահանջված կետերից 7-ը չեն համապատասխանում մրցութային փաթեթի պահանջներին:

3. «Արարատ Գանշին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջարկը, ինչպես նաև բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը, առողջության և անվտանգության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ընդհանրապես ներկայացված չէին:

Լոտ 1-ի՝ մնացած երեք ընկերությունների/կոնսորցիումների կողմից ներկայացված հայտերը ընդունելի են: Դրանք են.

1) «Քորթիլ Կորպորացիա հայաստանյան մասնաճյուղ» (թվաբանական սխալների ստուգման և ծավալաթերթում համապատասխան ուղղում կատարելու արդյունքում հայտի արժեքը ավելացել է 204,105.91 ԱՄՆ դոլարով և կազմել է 4,733,862.69 ԱՄՆ դոլար),

2) «ՇՄՇ-23» ԲԲԸ համատեղ «Սպիտակ-1» ԲԲԸ կոնսորցիում (թվաբանական սխալների ստուգման և ծավալաթերթում համապատասխան ուղղում կատարելու արդյունքում հայտի արժեքը ավելացել է 225,328,853 ՀՀ դրամով և կազմել է 2,185,226,902 ՀՀ դրամ՝ 5,682,703.76 ԱՄՆ դոլարին համարժեք) և

3) «Ձարուբեժվոդստրոյ» ԲԲԸ (թվաբանական սխալների ստուգման և ծավալաթերթում համապատասխան ուղղում կատարելու արդյունքում հայտի արժեքը նվազել է 70,962.61 ԱՄՆ դոլարով և կազմել է 5,763,670.41 ԱՄՆ դոլար):

Նշված երեք կոնսորցիումների / ընկերությունների հայտերը, այդ թվում շինարարական փորձառության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկը, բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը, առողջության և անվտանգության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը պատշաճ ձևով ներկայացված են: Արդյունքում, գնահատող հանձնաժողովի անդամները միաձայն որոշում

Տեղեկանք

4

են ընդունել Լոտ 1-ի համար հաղթող ճանաչել մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանող և նվազագույն գին առաջարկած՝ «Քորթիլ Կորպորացիա հայաստանյան մասնաճյուղ» ընկերությանը (Բրիթիշ Վիրջին կղզիներ)՝ 4,733,862.69 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով:

Լոտ 2-ի գնահատման արդյունքները ցույց են տվել, որ «Ռեսուրսներգոպրոմ» ՍՊԸ, «Լյուդվիգ Պֆայֆեր Յոք ունդ Տիֆբաու» ՍՊԸ և «Բաղրանյանչին» ԲԲԸ ընկերությունների կողմից ներկայացված հայտերը անընդունելի են գնահատման հանձնաժողովի անդամների համար, քանի որ չեն համապատասխանում մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին:
Մասնավորապես՝

1. «Ռեսուրսներգոպրոմ» ՍՊԸ-ի տեխնիկական առաջարկը ընդունելի չէր հետևյալ պատճառներով՝
 - աշխատանքային պլանում ոռոգման սեզոնը հաշվի չէր առնվել, իսկ փորձարկումը նախատեսված էր ձմռանը;
 - կազմակերպությունը չէր ներկայացրել մրցութային փաթեթով պահանջվող Հատուկ Շինարարական Փորձ,
 - ֆինանսական ցուցանիշները չէին համապատասխանում ՀՄԿ-ի կողմից հաստատված ցուցանիշներին:
2. «Լյուդվիգ Պֆայֆեր Յոք ունդ Տիֆբաու» ՍՊԸ-ի տեխնիկական առաջարկը ընդունելի չէր հետևյալ պատճառով՝
 - կազմակերպությունը չէր ներկայացրել մրցութային փաթեթով պահանջվող Հատուկ Շինարարական Փորձ,
 - աշխատանքային գրաֆիկը ընդունելի չէր,
 - շինարարական աշխատանքների ընտրված մեթոդում 8 պահանջված կետերից 7-ը չեն համապատասխանում մրցութային փաթեթի պահանջներին:
3. «Բաղրանյանչին» ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջարկը, ինչպես նաև բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը, առողջության և անվտանգության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ընդհանրապես ներկայացված չէին:

Լոտ 2-ի մնացած չորս ընկերությունների / կոնսորցիումների տեխնիկական առաջարկները, ինչպես նաև բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը, առողջության և անվտանգության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը վավեր են ճանաչվել: Դրանք են.

- 1) «Սպիտակ-1» ԲԲԸ (թվաբանական սխալների ստուգման և ծավալաթերթում համապատասխան ուղղում կատարելու արդյունքում հայտի արժեքը նվազել է 3,094,497.21 ՀՀ դրամով և կազմել է 2,320,631,649.79 ՀՀ դրամ՝ 6,034,825 ԱՄՆ դոլարին համարժեք),
- 2) «Քորթիլ Կորպորացիա հայաստանյան մասնաճյուղ» (թվաբանական սխալների ստուգման և ծավալաթերթում համապատասխան ուղղում կատարելու արդյունքում հայտի արժեքը նվազել է 166,838.52 ԱՄՆ դոլարով և կազմել է 6,367,753.28 ԱՄՆ դոլար),
- 3) «Զարուբեժվոդստրոյ» ԲԲԸ (թվաբանական սխալների ստուգման և ծավալաթերթում համապատասխան ուղղում կատարելու արդյունքում հայտի արժեքը ավելացել է 20,073.77 ԱՄՆ դոլարով և կազմել է 7,035,318.93 ԱՄՆ դոլար),
- 4) «Շինաշխարհ» ՍՊԸ (թվաբանական սխալների ստուգման և ծավալաթերթում համապատասխան ուղղում կատարելու արդյունքում հայտի արժեքը նվազել է 2,661,508 ՀՀ դրամով և կազմել է 3,090,943,618 ՀՀ դրամ՝ 8,038,028 ԱՄՆ դոլարին համարժեք):

Արդյունքում, գնահատող հանձնաժողովի անդամները միաձայն որոշում են ընդունել Լոտ 2-ի համար հաղթող ճանաչել մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանող և նվազագույն գին առաջարկած՝ «Սպիտակ-1» ԲԲԸ-ն (Հայաստան)՝ 2,320,631,649.79 ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով, որը համարժեք է 6,034,825 ԱՄՆ դոլարին:

Լոտ 3-ի գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ «ՌեսուրսԷներգոպրոմ» ՍՊԸ, «Լյուդվիգ Պֆայֆեր Հոք ունդ Տիֆբաու» ՍՊԸ համատեղ «Երևան Ջրչին» ՓԲԸ և «Կորպորատիվ Ջրչին» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ինչպես նաև «Աստղիկ-5» ՍՊԸ ընկերությունների կողմից ներկայացված հայտերն անընդունելի են գնահատման հանձնաժողովի անդամների համար, քանի որ չեն համապատասխանում մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին:

Մասնավորապես՝

Տեղեկանք

6

«Երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում (Փաթեթ II) երեք լոտ» IA/CB/CW-08/006 մրցույթի արդյունքների և պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ

1. «Ռեսուրսէներգոպրոմ» ՍՊԸ-ի տեխնիկական առաջարկն ընդունելի չէր հետևյալ պատճառով՝

- աշխատանքային պլանում ոռոգման սեզոնը հաշվի չէր առնվել, իսկ փորձարկումը նախատեսված էր ձմռանը;
- կազմակերպությունը չէր ներկայացրել մրցութային փաթեթով պահանջվող Հատուկ Շինարարական Փորձ,
- ֆինանսական ցուցանիշները չէին համապատասխանում ՀՄԿ-ի կողմից հաստատված ցուցանիշներին:

2. «Լյուդվիգ Պֆայֆեր Հոք ունդ Տիֆբաու» ՍՊԸ համատեղ «Երևան Ջրշին» ՓԲԸ և «Կորպորատիվ Ջրշին» ՍՊԸ կոնսորցիումի տեխնիկական առաջարկը ընդունելի չէր հետևյալ պատճառով՝

- աշխատանքային գրաֆիկը լրացված չէր,
- շինարարական աշխատանքների ընտրված մեթոդում 8 պահանջված կետերից 7-ը չեն համապատասխանում մրցութային փաթեթի պահանջներին:

3. «Աստղիկ-5» ՍՊԸ-ն չէր ներկայացրել մրցութային երաշխիք և հայտը մերժվել է:

Լոտ 3-ի համար մնացած երեք ընկերությունների / կոնսորցիումների կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջարկները, ինչպես նաև բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը, առողջության և անվտանգության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը վավեր են ճանաչվել: Վերոհիշյալ երեք ընկերություններ / կոնսորցիումներն են.

1) «Քորթիլ Կորպորացիա հայաստանյան մասնաճյուղ» (թվաբանական սխալների ստուգման և ծավալաթերթում համապատասխան ուղղում կատարելու արդյունքում հայտի արժեքը ավելացել է 202,513.50 ԱՄՆ դոլարով և կազմել է 4,535,710.56 ԱՄՆ դոլար),

2) «Զարուբեժվոդստրոյ» ԲԲԸ (թվաբանական սխալների ստուգման և ծավալաթերթում համապատասխան ուղղում կատարելու արդյունքում հայտի արժեքը նվազել է 30,496.16 ԱՄՆ դոլարով և կազմել է 4,993,210.33 ԱՄՆ դոլար),

3) «Էներգացանցշին» ԲԲԸ համատեղ «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ կոնսորցիում (թվաբանական սխալների ստուգման և ծավալաթերթում համապատասխան ուղղում կատարելու արդյունքում հայտի արժեքը

ավելացել է 18,079,779.05 ՀՀ դրամով և կազմել է 2,092,122,926.05 ՀՀ դրամ, որը համարժեք է 5,440,585.96 ԱՄՆ դոլարին):

Ուստի, գնահատող հանձնաժողովի անդամները միաձայն որոշում են ընդունել Լոտ 3-ի համար հաղթող ճանաչել մրցութային փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանող և նվազագույն գին առաջարկած՝ «Քորթիլ Կորպորացիա հայաստանյան մասնաճյուղ» ընկերությունը (Բրիթիշ Վիրջին կղզիներ)՝ 4,535,710.56 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով:

«Երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում (Փաթեթ II)» երեք լոտերի գնահատման արդյունքներից ելնելով պայմանագրերի ընդհանուր արժեքը կազմում է 15,304,398,37 ԱՄՆ դոլար: ՀՄՀ-Հայաստան ծրագրի հաստատված գնումների պլանով նախատեսված էր 13,757,743 ԱՄՆ դոլար ընդհանուրը 92 համայնքների դիմաց: Սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ յոթ համայնքներ՝ 1,959,287 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր նախնական արժեքով, հրաժարվել են ծրագրին մասնակցելուց և մրցութային փաստաթղթերի պայմանները թույլ են տալիս աշխատանքների ծավալների մինչև 30%-ի կրճատում, ապա այժմ պայմանագրերի ընդհանուր արժեքը կկազմի 13,345,111 ԱՄՆ դոլար:


Շինարարական աշխատանքների տևողությունն է մինչև 2011թ. հուլիս ամիսը: Աշխատանքները կմեկնարկեն պայմանագրի կնքման օրվանից հետո 7 օրվա ընթացքում՝ ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից վերականգնման արժեքի ամբողջ 15%-ի չափով համաֆինանսավորումը ապահովելու դեպքում: Վերջինիս համար ՀՄՀ-Հայաստանը նախատեսում է սահմանել համաֆինանսավորման գումարների փոխանցման վերջնաժամկետ ս.թ. հունիսի 1-ը: Աշխատանքները կիրականացվեն Կապալառուի կողմից տրամադրված և ՀՄՀ-Հայաստան ՊՈԱԿ-ի կողմից հաստատված աշխատանքային պլանի համաձայն:

Վճարումները Կապալառուներին կիրականացվեն փաստացի կատարված շինարարության ծավալների հիման վրա՝ հիմք ընդունելով մրցույթի ընթացքում Կապալառուի կողմից ներկայացված աշխատանքների և նյութերի մեկ միավոր գները: Փաստացի կատարված

աշխատանքները կընդունվեն շինարարական աշխատանքները վերահսկող կազմակերպության կողմից:

Կապալառուներին կվճարվի կանխավճար՝ պայմանագրի պայմանական արժեքի 15%-ի չափով: Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո թերությունների վերացման նպատակով յուրաքանչյուր վճարումից կպահվի գումար՝ վճարվող գումարի 10%-ի չափով: Թերությունների վերացման ժամանակահատվածի տևողությունը 12 ամիս է՝ շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո:

Գնահատման հաշվետվությունը ներկայացվել և հաստատվել է Հազարամյակի Մարտահրավեր Կորպորացիայի կողմից ս.թ. ապրիլի 21-ին: ՀԱՀ-Հայաստանը կապալառու ընկերություններին կուղարկի գնային հայտի ընդունման գրություն, որին կկցվի նաև պայմանագրի նախագիծը՝ Կառավարման խորհրդի կողմից վերջինս հաստատելուց հետո:



Արձանագրություն 51

«Հազարամյակի մարտահրավեր» հիմնադրամ-Հայաստան» ՊՈԱԿ-ի Կառավարման խորհրդի

2010 թվականի ապրիլի 27-ի հարցման կարգով նիստի

Ելնելով ծրագրով նախատեսված ժամկետներում ներքոհիշյալ ծառայությունների իրականացման անհրաժեշտությունից՝ Կառավարման խորհուրդը 2010 թվականի ապրիլի 27-ին հարցման կարգով քննարկեց.

1. «Հազարամյակի մարտահրավեր» հիմնադրամ – Հայաստան ծրագրի Ոռոգվող գյուղատնտեսություն ենթածրագրի ենթակառուցվածք բաղադրիչի շրջանակներում «Երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում (Փաթեթ II)» մրցույթի արդյունքները և պայմանագրի նախագիծը (տեղեկանքը կցվում է):

Որոշեց.

Հաստատել՝

1. «Հազարամյակի մարտահրավեր» հիմնադրամ – Հայաստան ծրագրի Ոռոգվող գյուղատնտեսություն ենթածրագրի ենթակառուցվածք բաղադրիչի շրջանակներում «Երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում (Փաթեթ II)» մրցույթի արդյունքները և պայմանագրի նախագիծը:

Տիգրան Սարգսյան	ՀՀ վարչապետ, կառավարման խորհրդի նախագահ
Արմեն Գևորգյան	ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար
Վահրամ Ներսիսյանց	ՀՀ Նախագահի տնտեսական հարցերով զլխավոր խորհրդական, կառավարման խորհրդի փոխնախագահ
Ներսես Երիցյան	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար
Տիգրան Դավթյան	ՀՀ ֆինանսների նախարար
Մանուկ Վարդանյան	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարար
Գերասիմ Ալավերդյան	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար
Արման Ոսկանյան	«Տավուշի զարգացման» ՀԿ-ի ներկայացուցիչ
Պողոս Շահինյան	«Ճանապարհային անվտանգության ազգային խորհուրդ» ՀԿ-ի նախագահ

Վիկտոր Ենգիբարյան

«Հայաստանի եվրոպական շարժում» ՀԿ-ի
նախագահ

Կարեն Զադոյան

«Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների
ասոցիացիա» ՀԿ-ի նախագահ

Շիրակ Սիբայելյան

«Աշխատանք և հայրենիք» ՀԿ-ի լիազոր
ներկայացուցիչ

Ն.Մարտիրոսյան

«ՀՄԴ-Հայաստան» ՊՈԱԿ-ի իրավախորհրդատու,
Կառավարման խորհրդի քարտուղար