

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ-ԲՆ-ԴՇ-15/05**

ք. Երևան

«26» «հունվարի» 2015թ.

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի ժ/պր **Խ.Աղաբեկյանի** (այսուհետ՝ պետական մարմին), որը գործում է պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրեն **Գ.Սարգսյանի** (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 1515-Ն որոշումը (այսուհետ՝ որոշում), «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող **ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ**» ծրագրի՝ բաժին 05, խումբ 04, դաս 01, ծրագիր 05 (բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, ազգային պարկերում, պետական արգելոցներում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական միջոցառումների իրականացում) (այսուհետ՝ ծրագիր), իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1. Սույն պայմանագրով պետական մարմինը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով կազմակերպությանը հատկացնել որոշմամբ նախատեսված՝ մինչև **134 095 600 (հարյուր երեսունչորս միլիոն իննսունհինգ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ գումար**, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:
- 1.2. Ծրագրով նախատեսված կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի հավելված 1-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Պետական մարմինն իրավունք ունի՝

- 2.1.1. ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ լիազոր մարմնի միջոցով) ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
- 2.1.2. որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված տուգանքը.
- 2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝
 - ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,
 - բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),
 - գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.
- 2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

- 2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.
- 2.2.2. պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է՝

- 2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.
- 2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.



- 2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.
- 2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, պետական մարմինը հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է կազմակերպությանը:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

- 2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում.
- 2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.
- 2.4.3. կատարել պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.
- 2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով պետական մարմին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություններ, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն.
- 2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.
- 2.4.6. պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.
- 2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը

- 3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:
- 3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:
- 3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:
- 3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:
- 3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

- 4.1. Կազմակերպությանը վճարումները կատարվում են միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունն ընդունվելու օրվան հաջորդող 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե ծրագրով սահմանված չեն վճարումների կատարման այլ կարգ և (կամ) ժամկետներ:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

- 5.1. Սույն պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է պետական մարմնին փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Պետական մարմինը սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

- 6.1. Սույն պայմանագրի պայմանները տարածվում են 2015 թվականի հունվարի 1-ից կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

- 7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

- 8.1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված ծրագիրը (հավելված 2) հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:
- 8.3. Պայմանագիրը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:
- 8.4. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պետական մարմին

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ք.Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011007805
ՀՀՀՀ
ՀՀ բնապահպանության նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն




Կազմակերպություն

«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ

ք.Երևան, Ջրվեժ 89
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ «Խորհրդային» մ/ճ

ՀՀ 163078303142
ՀՀՀՀ 00804807
«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն



Պետական մարմին

Կազմակերպություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ

ք.Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ք.Երևան, Զրվեժ 89
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ «Խորհրդային» մ/ճ



ՀՀ 163078303142
ՀՀՀՀ 00804807
«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն



ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրենության ներքո գտնվող ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծախսերը» ծրագրի իրականացման

NN Ը/Կ	Իրականացվելիք միջոցառման					պահանջվող գումարը (դրամ)
	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ենթակա գործառնական նկարագիրը	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	վերջնա- ժամկետը	
1.	Արգելոցապարկային համալիրի պահպանություն/պաշտպանություն	«ԱՊՀ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենության ներքո գտնվող տարածքների պահպանություն (846հա)	Պահպանության միջոցառումներ	Չխախտված էկոհամակարգեր	31.12.2015թ.	110 546 900
2.	Հակահրդեհային միջոցառումներ	1. Հակահրդեհային ճանապարհների խնամք 2 կմ ընդհանուր երկարությամբ, 2. Հանքայնացված շերտերի կառուցում 4 կմ ընդհանուր երկարությամբ (2.5հա)	Հողի վերին շերտի հանքայնացում, բուսական մնացորդների հեռացում, առուների պարտաատում և մաքրում, ավազի տարածում, հողի վրա	Հարակից տարածքներից հրդեհների ներթափանցման կանխում	30.09.2015թ.	706 000

4

3.	Արգելոցապարկային համալիրի տնօրենության ներքո անտառտարածքների հերթական վերստուգիչ ստուգումների անցկացում և արդյունքների ամփոփում (գարնային - 2-րդ եռամսյակ, աշնանային - 3-4-րդ եռամսյակներ)	Անտառային տարածքների հերթական վերստուգիչ գարնանային և աշնանային ստուգումներ ու ամփոփում	Ստուգումների և արդյունքների ամփոփման միջոցառումներ	Բացթողումների, թերությունների բացահայտում և վերացում	31.12.2015թ.	1 000 000
4.	«Էրեբունի» պետական արգելոցում և հարակից տարածքներում էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության դիտարկումներ, քննության ժառանգության գիտական ուսումնասիրությունների	Գիտական ուսումնասիրությունների և մոնիտորինգի իրականացում	Ավանդական մեթոդներով դաշտային ուսումնասիրություններ արգելոցում և հարակից տարածքներում	Տեղի ունեցող բնական երևույթների հետևում և հայտնաբերում	31.12.2015թ.	800 000
5.	«Զրվեժ» անտառայարկում և դենդրոպարկում բնական ու ներմուծված ծառաթփառեսակների բազմազանության, ֆաունայի հետազոտում և տեսակային կազմի համայնքային միջոցառումներ	Տեսակային կազմի ամբողջական ցուցակների ստեղծում և լրացում	Դաշտային ուսումնասիրություններ և նոր տեսակների ներմուծում	Լրամշակված ցուցակների ստեղծում, նոր տեսակների ներմուծում	31.12.2015թ.	4 000 000
6.	«Որդան կարմիր» պետական արգելավայրի ֆլորայի և ֆաունայի ուսումնասիրություն և Որդան կարմիր միջատի հաշվառում ու մոնիտորինգ	Ֆլորայի ուսումնասիրություն և Որդան կարմիր միջատի հաշվառում ու մոնիտորինգ	Ավանդական մեթոդներով դաշտային ուսումնասիրություններ արգելավայրի տարածքում, միջատի հաշվառում ու մոնիտորինգ	Լրամշակված ցուցակների ստեղծում, Որդան կարմիր միջատի մոնիտորինգային տվյալների թարմացում	31.12.2015թ.	800 000
7.	«Ջերմուկի ջրաբանական» և «Հանքավանի ջրաբանական» պետական արգելավայրերի ֆլորայի և ֆաունայի ուսումնասիրությունների իրականացում	Ֆլորայի և ֆաունայի ուսումնասիրությունների իրականացում	Ավանդական մեթոդներով բուսական և կենդանական աշխարհի դաշտային ուսումնասիրություններ	Գույքագրման ցուցակների ստեղծում	31.12.2015թ.	800 000
8.	Ինտերնետային կապի ապահովում, համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրերի սպասարկում	Ինտերնետային կապի ապահովում, համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրերի սպասարկում	Ինտերնետային կապի առկայություն, գործող համակարգչային տեխնիկա	Գործող ինտերնետային կայք, կապ և համակարգչային տեխնիկա	31.12.2015թ.	360 000
9.	Անտառաշակութային կրթությունների միանվագ խնամք	Անտառապարկում խնամքի միջոցառումներ	Ծառերի էտ, ձևավորում, ոռոգում, բաժակների և առուների մաքրում ու ձևավորում	Ինամված անտառապարկ	31.12.2015թ.	4 843 200
10.	Անտառաշակութային կրթությունների լրացում	Ծածր լրիվության տարածքների ծառապատում	Ծառատունկ	Բարձր լրիվության անտառաշակութային կրթություններ	31.12.2015թ.	1 370 000
11.	Տեկարարի հիմնում և խնամք	Տեկարարի արտադրության կազմակերպում	Տեկարարի հիմնում և խնամք	Տեկարարի ստացում	31.12.2015թ.	282 000
12.	Ոռոգման միջոցառումներ	1. Ոռոգման ջրի ձեռքբերում, 2. Խողովակաշարի վերանորոգում	1. Ոռոգման ջրի ապահովում, 2. Զոդում և խողովակների փոխարինում	Գործող խողովակաշարով ոռոգման ջրի ապահովում	30.09.2015թ.	8 587 500
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						134095600

5

Պետական մարմին

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ք.Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն



Կազմակերպություն

«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ

ք.Երևան, Զրվեժ 89
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ «Խորհրդային» մ/ճ

ՀՀ 163078303142
ՀՎՀՀ 00804807
«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն

Գ. Մարգարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագիր

Ծրագրային դասիչը		Մատուցվող ծառայության անվանումը «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ	Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ				Ֆինանսական ցուցանիշներ			
1155	ԱՇ 06	Նկարագրություն Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, ազգային պարկերում, պետական արգելոցներում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների իրականացում	I եռամսյակ	I կիսամյակ	9 ամիս	Տարի	I եռամսյակ	I կիսամյակ	9 ամիս	Տարի
Քանակական		ՊՈԱԿ-ի տնօրինության՝ ԲՀՊ տարածքներում գտնվող բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության պահպանություն (պաշտպանություն), հա	846	846	846	846				

6

	Մարդու գործունեության հետևանքով ՊՈԱԿ-ի տնօրինության՝ ԲՀՊ տարածքներում գտնվող բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների կանխարգելման ապահովում, հա	846	846	846	846				
	ՊՈԱԿ-ի տնօրինության՝ ԲՀՊ տարածքներում հերթական վերստուգիչ ստուգումների անցկացում և արդյունքների ամփոփում, ստուգումների քանակը		1	1	2				
	ՊՈԱԿ-ի տնօրինության՝ ԲՀՊ տարածքներում էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության մշտական դիտարկումներ, բնության ժառանգության գիտական ուսումնասիրություն, հաշվետվությունների թիվը	1	2	3	4				
Որակական	Մշակված չէ								
Ժամկետայնության	Հերթական վերստուգիչ ստուգումների անցկացում և արդյունքների ամփոփում				Գարնանա- յին II եռամսյակ, աշնանա- յին III - IV եռամսյակ				
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		X	X	X	X	22394.0	51895.0	85419.0	134095.6
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը									
1155 Բնական պաշարների կառավարման և պահպանման, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման ծառայություններ									
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը									
Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման արդյունքում աղբատության նվազեցում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում									
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը									
«Արգելոցապարտնաին համալիր» ՊՈԱԿ									