

**Պետության կողմից «Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը անհատույց դրամաշնորհի ձևով
տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին**

ք. Երևան

29-01- 2019 թ.

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ս. ԱՄԻՐԻՍԱՆՅԱՆԻ (այսուհետ՝ պետական մարմին), որը գործում է պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Գ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի <<<< 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին>> թիվ 1515-Ն որոշումը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 2-ի թիվ 1720-Ն որոշումը (այսուհետ՝ որոշում), «Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության պետական նշանակության ավտոճանապարհների և ինժեներական կառույցների պահպանման և հեռանկարային զարգացման քաղաքականության մշակման» 2019 թվականի 1-ին եռամսյակի ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն պայմանագրով պետական մարմինը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով կազմակերպությանը հատկացնել որոշմամբ 1-ին եռամսյակի համար նախատեսված՝ 44,000,000 (քառասունչորս միլիոն) դրամ գումար՝ այդ թվում ԱԱՀ՝ 7,333,333 (յոթ միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) դրամ, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի հավելվածում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Պետական մարմինն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ լիազոր մարմնի միջոցով) ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 5.1-ին կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.

2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. գործունեության արդյունքների վերաբերյալ ներկայացված եռամսյակային հաշվետվությունները քննարկել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, պետական մարմինը հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է կազմակերպությանը: Նշված ընթացքում չծանուցելու դեպքում՝ հաշվետվությունը համարվում է ընդունված:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում.

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով.

2.4.3. կատարել պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով պետական մարմին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին եռամսյա հաշվետվություն՝ մինչև եռամսյակի վերջին ամսվա հաջորդող ամսվա 25-ը.

2.4.6. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.7. պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է

անվճար՝ պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.8. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

4.1. Կազմակերպությանը վճարումները կատարվում են միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունն ընդունվելու օրվան հաջորդող 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե ծրագրով սահմանված չեն վճարումների կատարման այլ կարգ և (կամ) ժամկետներ:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

5.1. Սույն պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է պետական մարմինն փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 0.5 տոկոսի չափով, իսկ տույժերը՝ 0.05 տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Պետական մարմինը սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ



8.1. ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագիրը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:



8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

8.3. Պայմանագիրը կնքվում է 2 /երկու/ օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

8.4. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները



Ա. ԱՂՋԱՆՅԱՆ
«ՀՀ տրանսպորտի, կապի և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարություն»
ք. Երևան, Վ.Սարգսյան փ. 3/3
ՀՀ ՖՆԱ գործառնական վարչություն
h/h 900011001121
ՀՎՀՀ 02565518



Գ. ԳՎԵՏԻՍՅԱՆ
«Հայաստանի ավտոմոբիլային
ճանապարհների տնօրինություն» ՊՈԱԿ
ք. Երևան, Նալբանդյան փ. 28
ՀՀ ՖՆԱ գործառնական վարչություն
h/h 900018005349
ՀՎՀՀ 01506808

Մ Ի Ջ Ո Ց Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր

Իրականացվելիք միջոցառման					
Պահանջվող գումարը (դրամ)	Վերջնա-ժամկետը	Ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	Կատարման ենթակա գործառնությունների նկարագիրը	Համառոտ բովանդակությունը	Անվանումը
18 047 023			Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ցանցի զարգացման ու դրանց նպատակային օգտագործման, վերականգնման, պահպանման և հեռանկարային զարգացման ծրագրերի իրականացման նպատակով պետական բաղաբաղկանության մշակման աշխատանքներին օժանդակություն, այդ թվում		
4 060 116	29.03.2019	Վերականգնման ծրագրի մշակման անհրաժեշտ մուտքային տվյալների ստացում	Ծածկի թերությունների չափագրում	Առկա ծածկի վիճակի դիտարկում	Ավտոմոբիլային ճանապարհների առանձին հատվածների ծածկի վիճակի տեխնիկական տվյալների հավաքագրում
2 934 838	29.03.2019	Վերականգնման ծրագրի մշակման անհրաժեշտ մուտքային տվյալների ստացում	Երթևեկության ինտենսիվության չափում	Երթևեկության ինտենսիվության չափում	Երթևեկության ինտենսիվության (13 հաշվեկետ, 7 այցելություն)
5 458 395	29.03.2019	Վերականգնման առաջարկվող ճանապարհների, թունելների, արգելափակոցների և այլ արհեստական կառուցվածքներ ցանկի ներկայացում	Ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերլուծություն, տնտեսագիտական վերլուծական ծրագրերի կիրառում	Ա/ճանապարհների վերականգնողական ծրագրերի մշակում	Աջակցություն պետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների, տրանսպորտային համակարգերի /մետաղական արգելափակոցների/ վերականգնման ծրագրերի մշակմանը: Պետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների, տրանսպորտային օբյեկտների և պարսպող համակարգերի /մետաղական արգելափակոցների/ պահպանման և սպասարկման հաջորդ տարվա պլանի կազմում

1.4	Ավտոմոբիլային ճանապարհների գույքագրում, տվյալների 2տեմարանի լրացում և վաղում	Ճանապարհային տարրերի չափագրում և լուսանկարում	Դաշտային և գրասենյակային աշխատանքներ	Ճանապարհային ոլորտի կառավարման կազմակերպման որակի բարելավում	29.03.2019	2 673 837
1.5	Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավում	Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման ուսումնասիրություն	Ճանապարհների նախագծերի ուսումնասիրություն, շին. աշխատանքների վերհսկում, ՃՏՊ վերլուծում	Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավում	29.03.2019	2 919 837
2	Ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց ինժեներական կառույցների /կամուրջների, թունելների և պարսպող համակարգերի /մետ.արգելակակոցների// վիճակի պարբերական ուսումնասիրությունների իրականացում, կապառու կազմակերպությունների աշխատանքի դիտարկումներ և գնահատում, վերականգնման աշխատանքների մշտադիտարկում, հսկողություն և գնահատում, այդ թվում		Ա/ճանապարհները սպասարկող կապառու կազմակերպությունների կողմից իրականացված աշխատանքների հսկողություն և եզրակացությունների ներկայացում			20 194 303
2.1	Կատարված աշխատանքների ընդունման նպատակով ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ձեռային (3477կմ) պահպանման աշխատանքների պարբերական դիտարկում և գնահատում:	Ճանապարհային ցանցի ընթացիկ ձեռային պահպանման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Ա/ճանապարհները սպասարկող կապառու կազմակերպությունների կողմից իրականացված աշխատանքների հսկողություն և եզրակացությունների ներկայացում	Ճանապարհային ցանցի սպասարկման արդյունավետության բարձրացում	29.03.2019	7 459 953
	Ավտոմոբիլային ճանապարհների վիճակի գնահատում՝ հաջորդ տարվա պահպանման և սպասարկման պլանի կազմման նպատակով	Ավտոմոբիլային ճանապարհների գնահատում	Ավտոմոբիլային ճանապարհների ուսումնասիրություն	Հաջորդ տարվա ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման և սպասարկման աշխատանքների պլանի ներկայացում		



2.2	<p>Կատարված աշխատանքների ընդունման նպատակով ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող և առանձին պահպանման հանձնվող թունելների (3 հատ), կամուրջների (5 հատ) և պարսպող համակարգերի (669540 գձ.մ) (մետ. արգելափակուցներ) պահպանման աշխատանքների պարզեցրակալան դիտարկում և գնահատում</p>	<p>Թունելների, կամուրջների և մետաղական արգելափակուցների պահպանման աշխատանքների հսկողություն</p>	<p>Սպասարկող կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացված աշխատանքների հսկողություն և եզրակացություններ կայացում</p>	<p>Թունելների, կամուրջների և պարսպող համակարգերի սպասարկման արդյունավետության բարձրացում</p>	29.03.2019	6 774 676
2.3	<p>Թունելների, կամուրջների և պարսպող համակարգերի վիճակի գնահատում՝ հաջորդ տարվա պահպանման և սպասարկման պլանի կազմման նպատակով</p>	<p>Թունելների, կամուրջների և պարսպող համակարգերի գնահատում</p>	<p>Թունելների, կամուրջների և պարսպող համակարգերի վիճակի ուսմնասիրություն</p>	<p>Թունելների, կամուրջների և պարսպող համակարգերի պահպանման և սպասարկման աշխատանքների պլանի ներկայացում</p>	29.03.2019	5 959 674
2.3	<p>Ավտոմոբիլային ճանապարհների, տրանսպորտային օբյեկտների և պարսպող համակարգերի /մետաղական արգելափակուցների/ վերականգնման աշխատանքների մշտադիտարկում, հսկողություն և գնահատում</p>	<p>Շինարարական աշխատանքների մշտադիտարկում, հսկողություն և գնահատում</p>	<p>Կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող աշխատանքների հսկողություն</p>	<p>Ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների շինարարական աշխատանքների կազմակերպման բարելավում</p>	29.03.2019	5 959 674

4	<p>ՀՀ պետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի և/կամ ճանապարհների վերականգնման, պահպանման պատասխանատու ստորաբաժանման առանձին հանձնարարականների դեպքում լաբորատոր փորձարկումների իրականացում՝ ճանապարհաշինության ուղղությամբ օգտագործվող շինարարական նյութերի և կառուցված ճանապարհային ծածկի որակական հատկանիշերի ստուգման նպատակով</p>	<p>Ճանապարհաշինության ուղղությամբ օգտագործվող շինարարական նյութերի և կառուցված ճանապարհային ծածկի լաբորատոր փորձարկումներ</p>	<p>Շինարարական նյութերի և կառուցված ճանապարհային ծածկի որակական հատկանիշերի հսկողություն և եզրակացությունների ներկայացում</p>	<p>Շինարարական աշխատանքների որակի բարձրացում</p>	<p>29.03.2019</p> <p>5 758 674</p>
---	---	---	---	--	------------------------------------

Ընդամենը	44 000 000
----------	------------


 Ա. ԱՄԻՐԻԱՆԻԱՆ

 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվության
 տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ք. Երևան, Վ.Սարգսյան փ. 3/3


 Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

 «Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների
 տնօրինություն» ՊՈԱԿ
 ք. Երևան, Նալբանդյան փ. 28

ՀՀ ՖՆԱ գործառնական վարչություն
 հ/հ 900011001121
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ ՖՆԱ գործառնական վարչություն
 հ/հ 900018005349
 ՀՎՀՀ 01506808