

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐԸԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՇՄՆ-ԴՇ-24/03

ք.Երևան

« 18 » « 01 » 2024թ.

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար **Ս.Աթանեսյանի** (այսուհետ՝ Պետական մարմին), որը գործում է Պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրեն **Կ.Մնացականյանի** (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2323-Ն որոշումը (այսուհետ՝ որոշում), «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում» ծրագրային միջոցառման՝ բաժին 05, խումբ 04, դաս 01, ծրագիր 1155, միջոցառում 11004 (այսուհետ՝ Ծրագիր), իրականացման նպատակով կնքեցին Պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1. Պայմանագրով Պետական մարմինը պարտավորվում է Ծրագրի իրականացման նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել Որոշմամբ նախատեսված՝ մինչև **431 979 400 (չորս հարյուր երեսունմեկ միլիոն ինը հարյուր յոթանասունինը հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ** գումար, իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված կարգով: Պայմանագրի գինը ներառում է ԱԱՀ-ի գումարը:
- 1.2. Ծրագրով նախատեսված Կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են Պայմանագրի Հավելված N¹-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

- 2.1. **Պետական մարմինն իրավունք ունի՝**
 - 2.1.1. Ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ լիազոր մարմնի միջոցով) ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
 - 2.1.2. Որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատուց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել Պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.
 - 2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝
 - ա) Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,
 - բ) Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),
 - գ) իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.
 - 2.1.4. Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:
- 2.2. **Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝**
 - 2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.
 - 2.2.2. Պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:
- 2.3. **Պետական մարմինը պարտավոր է՝**
 - 2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը.
 - 2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորիգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.
 - 2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.
 - 2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և Պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, Պետական մարմինը հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է Կազմակերպությանը:
- 2.4. **Կազմակերպությունը պարտավոր է՝**
 - 2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում Պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների հաշվառումը հաշվապահական հաշվառման վարման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան.
 - 2.4.2. Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.
 - 2.4.3. կատարել Պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.



- 2.4.4. Պետական մարմինն ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին աճողական հաշվետվություններ հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 5-ը, իսկ 4-րդ եռամսյակինը՝ մինչև դեկտեմբերի 15-ը, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ 20-օրյա ժամկետում ամփոփ հաշվետվություն:
- 2.4.5. Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
- 2.4.6. Պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ Պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները:
- 2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը, Պայմանագրի արդյունքների հանձնման և ընդունման կարգը

- 3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:
- 3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:
- 3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:
- 3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:
- 3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:
- 3.6. Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է Պետական մարմնի և Կազմակերպության միջև երկկողմ ստորագրված և հաստատված փաստաթղթով՝ հանձնման-ընդունման արձանագրությամբ (Հավելված N°3), նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:
 Պայմանագրի 2.4.4 կետով նախատեսված ժամկետում Կազմակերպությունը իրականացված միջոցառումների հաշվետվության հետ Պետական մարմնին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ:
- 3.7. Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը Պետական մարմնի կողմից ստորագրվում է, եթե Պայմանագրի արդյունքը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և հաստատվում: Նման դեպքում Պետական մարմինը՝
 - ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները:
 - բ) Կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:
- 3.8. Պետական մարմինը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կազմակերպությանն է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված և հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Պայմանագրի արդյունքները չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:
- 3.9. Եթե Պայմանագրի 3.8 կետով սահմանված ժամկետում Պետական մարմինը չի ընդունում Պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա Պայմանագրի արդյունքը համարվում է ընդունված և Պայմանագրի 3.8 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պետական մարմինը Կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված և հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:
- 3.10. Իրականացված միջոցառումների մասին մոնիթորինգի ժամանակ կիրառվում են հետևյալ պայմանները (կիրառելի է միայն Հավելված N°1-ի 4-րդ կետի համար)՝
 - 1) Կազմակերպության իրականացված միջոցառումների մոնիթորինգը կարող է իրականացվել Պետական մարմնի ղեկավարի կողմից ձևավորված աշխատանքային խմբի (այսուհետ՝ աշխատանքային խումբ) կողմից:
 - 2) աշխատանքային խումբը փաստագրում է իրականացված միջոցառումները և կազմում մոնիթորինգի հաշվետվություն:
 - 3) սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված մոնիթորինգի հաշվետվության հիման վրա, եթե իրականացված միջոցառումները համապատասխանում են պայմանագրի պայմաններին, ապա Պետական մարմինն իրականացնում է վճարումը Պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված կարգով:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

- 4.1. Պայմանագրի Հավելված N°2-ով հաստատված, տվյալ եռամսյակին բաժին ընկնող գումարը յուրաքանչյուր ամսվա առաջին 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում, հավասար մասնաբաժիններով Պետական մարմինը փոխանցում է Կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես տվյալ եռամսյակի կանխավճար:
- 4.2. Եթե Կազմակերպությունը տվյալ եռամսյակի համար նախատեսված միջոցառումները՝
 - ա) իրականացրել է ամբողջությամբ և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով:
 - բ) ամբողջությամբ չի իրականացրել, ապա կիրառվում է Պայմանագրի 2.1.2 և (կամ) 2.4.6 կետերով սահմանված պայմանները և իրականացված միջոցառումների արժեքի չափով Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը



մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, իսկ հաջորդ կանխավճարը վճարվում է չիրականացված միջոցառման չափով պակաս և Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով:

գ) իրականացրել է նախատեսվածից ավելի և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով, իսկ ավել իրականացված միջոցառման չափով վճարումն իրականացվում է մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 20-ը, սակայն ոչ ավելի Պայմանագրի 1.1 կետով սահմանված գումարից:

4.3. Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները պետական մարմնի կողմից ընդունվելուց հետո՝ Կազմակերպությունը միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները) վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

- 5.1. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման և Պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:
- 5.2. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է ստացված ֆինանսական աջակցության գումարները չիրականացված միջոցառման չափով վերադարձնել Պետական մարմնին և վճարել տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Տուգանքը հաշվարկվում է նաև Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումները սահմանված ժամկետում իրականացնելու, սակայն Պետական մարմնի կողմից չընդունվելու դեպքում:
- 5.3. Պայմանագրով նախատեսված իրականացման ենթակա միջոցառումների ժամկետը խախտելու, ինչպես նաև Պայմանագրի 2.4.4 կետով նախատեսված հաշվետվությունները սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար Կազմակերպությունից գանձվում է տույժ՝ իրականացման ենթակա, սակայն չիրականացված միջոցառման գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 5.4. Պետական մարմինը Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարներից:
- 5.5. Պետական մարմնի կողմից Պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պետական մարմնի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 5.6. Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 5.7. Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

- 6.1. Պայմանագրի պայմանները տարածվում են 2024 թվականի հունվարի 1-ից կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

- 7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

- 8.1. Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեով հաստատված արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները (Հավելված №2) հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:
- 8.3. Եթե տրամադրվող դրամաշնորհով նախատեսված ծրագիրը և միջոցառումները ենթակա չեն ավելացված արժեքի հարկով հարկման կամ ենթակա են հարկման պետական բյուջեից ավելացված հարկի վճարման համար տրամադրվող գումարի դիմաց ավելի փոքր գումարի չափով, ապա նշված հարկի վճարման համար նախատեսված հատկացումների գծով չօգտագործված գումարները 2024 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:

- 8.4. Կազմակերպությունը մինչև 2024 թվականի հունվարի 31-ը Պետական մարմինն են ներկայացնում տեղեկատվություն 2024 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ստացված դրամաշնորհի շրջանակներում հաշվարկված և պետական բյուջե վճարված ԱԱՀ գումարների, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջե մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 22-րդ մասի պահանջներին համապատասխան չօգտագործված և ՀՀ պետական բյուջե վերադարձված գումարների վերաբերյալ:
- 8.5. Պայմանագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ: Պայմանագրի Հավելվածներ N№1-ը, 2-ը և 3-ը համարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.6. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

ք.Երևան, Կառավարական տուն 3

ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011007789

ՀՎՀՀ 02507198

Շրջակա միջավայրի նախարարության

գլխավոր քարտուղար

Ս.Աթանեսյան



ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ

ք.Սևան, Կարմիր Բանակի 56

ՖՆ գործառնական վարչություն


ՀՀ 900018002890

ՀՎՀՀ 08602899

«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի

տնօրեն

Կ.Մնացականյան



(Handwritten signatures)



ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի
 տնօրեն
Կ.Մնացականյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Ս.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Իրականացվելիք միջոցառման

h/h	անվանումը	Համառոտ բովանդակությունը	Կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	Անկախ վերջնական արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	Վերջնա-ժամկետը	Պահանջվող գումարը (դրամ)
1	«Սևան» ազգային պարկի պահպանություն	Ազգային պարկի տարածքում պահպանության միջոցառումների իրականացում: Ազգային պարկի բնական էկոհամակարգերի վերականգնման և կենսաբանական բազմազանության, բնական տեսակների պահպանության, պահպանության, պաշտպանություն ազգային պարկի ամբողջ տարածքում: Պահաբաժիններում գարնանային և աշնանային հերթական և վերստուգիչ ստուգումներ: Հրդեհային անվտանգության միջոցառումների իրականացում: Հանրային լողափերի կազմակերպում:	Պահպանության ծառայություններ ապաստանական մուտքի և ելքի կետերի աշխատանքի կազմակերպում: Պահաբաժիններում գարնանային և աշնանային հերթական և վերստուգիչ ստուգումների իրականացում: «Սևան» ազգային պարկի տարածքի սահմանակից համայնքների բնակչության շրջանում բացատրական աշխատանքների իրականացում: Հակահրդեհային ճանապարհների ընթացիկ նորոգում: Ազգային պարկի տարածքում գտնվող հանրային լողափերի սպասարկում և պահպանում:	Պատշաճ պահպանություն: Ապօրինի ձկնորսության և խեցգետնի ապօրինի որսի, ապօրինի շինարարության, ռեյինֆի խախտման, ապօրինի ծառահատման, ապօրինի արածեցման և այլ իրավախախտումների բացակայում: Արդյունագործական ձկնորսության սպասարկման մուտքի և ելքի կետերի ընդհանուր թիվը՝ 25: Պահաբաժիններում չարձանագրված ապօրինի ծառահատման բացակայում: Հանրային լողափերում «Սևան» ազգային պարկի հարակից 41 համայնքներում: Հրդեհների կանխարգելում: Կահավորված հանրային լողափերի քանակը՝ 5, այցելուների թիվը՝ 150000: Չկահավորված 2 հանրային լողափերի բարելավում և կահավորում:	31.12.2024թ.	273 705 700


2	Պարկի տարածքում գիտական հետազոտություններ	Աշխատանքային պլաններով նախատեսված գիտական հետազոտությունների իրականացում, հարող բնակավայրերի բնակչության շրջաններում էկոլոգիական իրազեկություն, էկոլոգիական իրազեկություն	<ul style="list-style-type: none"> Գիտության և մոնիթորինգի բաժնի աշխատակիցների կողմից աշխատանքային պլաններով նախատեսված գիտական հետազոտությունների իրականացում. Մեծ Սևանում, Փոքր Սևանում, Սևանա լիճ թափվող Դրախտիկ, Ձկնագետ, Գավառագետ, Ծակքար, Մասրիկ, Արզիհ, Լիճք, Վարդենիկ, Մարտունի գետերի ջրերի որակի ուսումնասիրություն, մանրէաբանական, հիդրոլոգիական և հիդրոֆիզիկական հետազոտությունների իրականացում. Ձկնա և խեցգետնի պոպուլյացիաների ուսումնասիրություն Մեծ Սևանում և Փոքր Սևանում. «Սևան» ազգային պարկի տարածքի սահմանակից համայնքների բնակչության շրջանում բացատրական աշխատանքների իրականացում, Այցելուների կենտրոնի և տարածքի այցելուների տեղեկատվության տրամադրում. Էկոհամակարգերի և դրանց բաղադրիչների գույքագրում, հաշվառում և մոնիթորինգ. Նախարարության կայքում հրապարակված գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվություններ 	<ul style="list-style-type: none"> Սևանա լիճ թափվող գետերի և Սևանա լճի ջրի որակի վերաբերյալ արդյունքների վերլուծություն, Ձկնների կենսաբանական ցուցանիշների, դրանց տարածական տեղաբաշխման և կենսապայմանների, խեցգետնի վերարտադրման առանձնահատկությունների, պոպուլյացիաների չափատարիցային և սեռական կառուցվածքի, բազմացման ժամանակաշրջանների, քերուկության ցուցանիշների վերլուծություն, Գիտական ուսումնասիրությունների և մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում ստացված տվյալների հավաքագրում, դասակարգում, տարածքների և բնական պաշարների օգտագործման հաշվառում, ամփոփում և վերլուծություն յուրաքանչյուր եռամսյակ մեկ հաշվետվություն, հաշվետվությունների ընդհանուր թիվը՝ 4: «Սևան» ազգային պարկի տարածքի սահմանակից 41 համայնքների բնակիչների էկոլոգիական իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, 12 միջոցառում, մասնակիցների թիվը՝ 1500 	31.12.2024թ.	21 042 000
3	Պարկի տարածքում անտառտնտեսական աշխատանքներ	<ul style="list-style-type: none"> Անտառագիտական և միջոցառումներ անտառվերականգնողական և անտառտնտեսական աշխատանքներ. Նախատեսված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումներ 	Մասնաճյուղերի կողմից անհրաժեշտությամբ պայմանավորված անտառագիտական և անտառտնտեսական միջոցառումներ, սանտարական հատումներ և խնամքի աշխատանքներ, գեղարդունի մանրածված անցում (2 միջոցառում):	<ul style="list-style-type: none"> տնկարկների խնամք և անտառվերականգնողական աշխատանքներ՝ 5 հա անտառտնկում, տնկարանային տնտեսությունում անցված տնկիների թիվը՝ 10000. գեղարդունի մանրածված անցում և քայքայում 	31.12.2024թ.	9 150 000

4	Սևանա լճի ջրածածկ անտատակարկների մաքրում	Սևանա լճի ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում թփերի, մացառների, ծառերի և կոճղերի արմատախիլ անում, անտառանյութի մասնատում և տեղափոխում	<ul style="list-style-type: none"> • Ջրի մեջ և ճահճացած տարածքում թփերի, մացառների, ծառերի և կոճղերի արմատախիլ անում, • ծառերի, արմատային զանգվածի հետափ հանում մեքենա-մեխանիզմների ձգահողանով կամ հետ քարշակում տրակտորով միջինը 200-300 մետր հեռավորության վրա՝ մեքենայի բարձման տեղ, • թփերի, մացառների, կոճղերի և արմատային զանգվածի բարձում լաստի վրա, տեղափոխում ավի և դատարկում, • երկավատորով կոճղերի, ջահի, թփերի և արմատային զանգվածի բարձում քեռնատար մեքենային, • անտառանյութի մասնատում, • փայտանյութի, ջահի և արմատային զանգվածի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա: • աշխատանքների իրականացումը ըստ կցված քարտեզ-սխեմաների, • խոտածածկ տարածքները մաքրման ենթակա զործառույթ չեն համարվում: 	Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման պայմանների ապահովում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության աճի ապահովում: Մեքենա-սարքավորումների միջոցով Սևանա լճի ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքների պատշաճ մաքրման աշխատանքների իրականացում, մաքրման ենթակա տարածքները 191.6 հա	31.12.2024թ.	128 081 700
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						
					431 979 400	



Քարտեզ - սխեմա
 «Սևան» ազգային պարկի
 «Նորատուրակ» մանածուխի «Այրիվակի»
 տեղամասում նախատեսված
 մաքրման աշխատանքների
 ընդհանուր մակերեսը՝ 92.23 հա
 Մասշտաբ՝ 1:20,000


Սևանա լիճ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱԼ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Ճահճապատ՝ 27.18հա
- Զրանձեկ՝ 5.76հա
- Ծառաթփային բուսականություն՝ 8.43հա
- Խոտածածեկ՝ 47.56հա
- Ավազե /քարքարոտ ափ՝ 3.3հա
- * Չանգվածի կուտակման տեղադիրք
- 1901,5մ բարձրության ՍԻԶ
- Ազգային պարկի քառակուսիների սահմաններ

Կոորդինատային համակարգը՝
 WGS_1984_UTM_Zone_38N



Քարտեզ - սխեմա
 «Սևան» ազգային պարկի
 «Կարդենիսի» մասնաճյուղի «Արեգունի»
 տեղամասում նախատեսված
 մաքրման աշխատանքների
 ընդհանուր մակերես՝ 37.53 հա
 Մասշտաբ՝ 1:23000


Սամառի լիճ

- ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ**
- Ճահճապատ՝ 17.89հա
 - Ջրածածկ՝ 1.46հա
 - Ծառաթփային բուսականություն՝ 7.41հա
 - Խոտածածկ՝ 4.17հա
 - Ավազե /բարդաբոստ ափ՝ 6.6հա
 - ✱ 2 անգլածի կուտակման տեղադրոք
 - 1901,5մ բարձրության կիշ
 - Ազգային պարկի բառավորությունների սահմաններ

Կոորդինատային համակարգը՝
 WGS_1984_UTM_Zone_38N

4468000 4469200 4464400

546000 548000 550000




Քարտեզ - սխեմա 1.
 «Սլակ» ազգային պարկի
 «Արտակիչի» մասնաճյուղի «Արտակիչ2»
 տեղամասում նախատեսված
 մաքրման աշխատանքների
 ընդհանուր մակերես ` 1.85 հա
 Մասշտաբ ` 1:6000

- ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ**
- Ծահնդապատ ` 0.93հա
 - Տրանսնկ ` 0.46հա
 - Ծառաթփային բուսականություն ` 0.06հա
 - Ավազե /քարքարոտ ափ ` 0.4հա
 - * Զանգվածի կուտակման տեղադիրք
 1901,5մ բարձրության ՆԻԶ

Կոորդինատային համակարգը՝
 WGS_1984_UTM_Zone_38N

Քարտեզ - սխեմա 2.
 «Սևան» ազգային պարկի
 «Արտանիշի» մասնաճյուղի «Արտանիշ»
 տեղամասում նախատեսված
 մաքրման աշխատանքների
 ընդհանուր մակերես՝ 16.24 հա
 Մասշտաբ՝ 1:15000



Սևանա լիճ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Ճահճապատ՝ 5,78հա
- Զրածածկ՝ 1,88հա
- Ծառաթփային բուսականություն՝ 4,1հա
- Խոտածածկ՝ 0,2հա
- Ավազե /քարքարոտ ափ՝ 4,28հա
- * Հանգվածի կուտակման տեղադրոջ 1901,5մ բարձրության սիշ
- Ազգային պարկի քառակուսիների սահմաններ

Կոորդինատային համակարգը՝
 WGS_1984_UTM_Zone_38N

532000

530000

4482000

4480000

41

Քարտեզ - սխեմա 3.
 «Սևան» ազգային պարկի
 «Արտանիշի» մասնաճյուղի «Արտանիշ»
 տեղամասում նախատեսված
 մաքրման աշխատանքների
 ընդհանուր մակերես ` 12.39 հա



Մասշտաբ ` 1:24000

4480000

41

29

30

Սևանա լիճ

4478000

32

33

36

37









31

34

4476000

38

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  Ճահճապատ ` 7.55հա
-  Զրածածկ ` 0.76հա
-  Ծառաթփային բուսականություն ` 0.42հա
-  Խոտածածկ ` 1.21հա
-  Ավազե /քարքարոտ ափ ` 2.45հա
-  Չանգվածի կուտակման տեղադիրք
-  1901,5մ բարձրության նիշ
-  Ազգային պարկի քառակուսիների սահմաններ

534000

536000

538000

Քարտեզ - սխեմա 1,
 «Սևան» ազգային պարկի
 «Արտանիշի» մասնաճյուղի «Դրախտիկ»
 տեղամասում նախատեսված
 մաքրման աշխատանքների
 ընդհանուր մակերես ` 12.92 հա

Մասշտաբ ` 1:22000











4489950

4487900

4485850

Սևանա լիճ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  Ճահճապատ ` 5.96հա
-  Ջրածածկ ` 0.72 հա
-  Ծառաթփային բուսականություն ` 2.02 հա
-  Խոտածածկ ` 0.60հա
-  Ավազե /քարքարոտ ափ ` 3.62հա
-  * Չանգվածի կուտակման տեղադիրք
-  1901,5մ բարձրության նիշ
-  Ազգային պարկի քառակուսիների սահմաններ

Կոորդինատային համակարգը՝
 WGS_1984_UTM_Zone_38N


517500

Քարտեզ - սխեմա 2.
 «Սևան» ազգային պարկի
 «Արտանիշի» մասնաճյուղի «Դրախտիկ»
 տեղամասում նախատեսված
 մաքրման աշխատանքների
 ընդհանուր մակերես ` 0.88 հա



Մասշտաբ ` 1:10000

4485550



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Ջրածածկ ` 0.35 հա
- Ծառաթփային բուսականություն ` 0.31 հա
- Ավազե /քարքարոտ ափ ` 0.22հա
- * Չանգվածի կուտակման տեղադիրք
- 1901,5մ բարձրության նիշ
- Ազգային պարկի քառակուսիների սահմաններ

Կոորդինատային համակարգը՝
 WGS_1984_UTM_Zone_38N

520000

Քարտեզ - սխեմա 3.
 «Սևան» ազգային պարկի
 «Արտանիշի» մասնաճյուղի «Դրախտիկ»
 տեղամասում նախատեսված
 մաքրման աշխատանքների
 ընդհանուր մակերես ` 30.4 հա

Մասշտաբ ` 1:22000



Սևանա լիճ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ճահճապատ ` 5.64հա
- Ջրածածկ ` 0.48 հա
- Ծառաթփային բուսականություն ` 10.39 հա
- Խոտածածկ ` 2.42հա
- Ավազե /քարքարոտ ափ ` 11.47հա
- Չանգվածի կուտակման տեղադիրք
- 1901,5մ բարձրության նիշ
- Ազգային պարկի քառակուսիների սահմաններ

Կոորդինատային համակարգը՝
 WGS_1984_UTM_Zone_38N

522500

525000

4483800

4481750


4479700

Սևանա լիճ












Քարտեզ - սխեմա
 «Սևան» ազգային պարկի
 «Մարտունի» մասնաճյուղի «Երանոս»
 տեղամասում նախատեսված
 մաքրման աշխատանքների
 ընդհանուր մակերես ` 83.23 հա

Մասշտաբ ` 1:23000



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  ճահճապատ ` 45.27հա
-  Ջրածածկ ` 2.03հա
-  Ծառաթփային բուսականություն ` 22.11հա
-  խոտածածկ ` 4.45հա
-  Ավազե /քարքարոտ ափ ` 3.12հա
-  Եղեգնածածկ տարածք ` 6.25հա
-  * Չանգվածի կուտակման տեղադիրք
-  1901,5մ բարձրության նիշ
-  Ազգային պարկի քառակուսիների սահմաններ

Կոորդինատային համակարգը՝
 WGS_1984_UTM_Zone_38N

518000

520000

4454000

4452000

4450000

Հավելված N°2
 «18» « 01 » 2024թ. կնքված
 N° ՇԱՄ-ԴԴԸ-24/03 պայմանագրի

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարության
 գլխավոր քարտուղար

Ս.Աթանեսյան



ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի
 տնօրեն

Կ.Մնացականյան



ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեով հաստատված պրոյուքային (կատարողական) ցուցանիշների եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները

Ծրագրի դասիչը՝ Միջոցառման դասիչը՝	1155 11004	Ցուցանիշներ	Ցուցանիշներ		Տարի
			Առաջին եռամսյակ*	Առաջին կիսամյակ	
Միջոցառման անվանումը՝		«Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում			
Նկարագրությունը՝		«Սևան» ազգային պարկի տարածքում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում			
Միջոցառման տեսակը՝		Ծառայությունների մատուցում			
Միջոցառման իրականացնողի անվանումը՝		Մասնագիտացված կազմակերպություններ			
Արդյունքի չափորոշիչներ					
ՊՈԱԿ-ի տնօրինության՝ ԲՀՊ տարածքներում գտնվող բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ծառանգության պահպանություն, հա			147343	147343	147343
Գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հատ			2	2	4
Նախարարության կայքում հրապարակված գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հատ			2	2	4
Բնակչության էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության ուղղված միջոցառումների թիվը, հատ			6	6	12
Էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության ուղղված միջոցառումների մասնակիցների թիվը, շահառու			700	700	1500
Ազգային պարկի տարածքում գտնվող հանրային լողափերի սպասարկում և պահպանում, հանրային լողափերի քանակը, հատ			5	5	5
Ազգային պարկի տարածքում գտնվող հանրային լողափերի այցելուների թիվը, մարդ			30000	30000	150000



Իսխատված էլեկտրակարգերի վերականգնմանն ուղղված միջոցառումների (անտատունկում, գեղաբքունի մանրածկան աճեցում և բացթողում) թիվը, հատ	1	2
Անտառապատման աշխատանքների իրականացում, հա	5	5
Տնկարանային տնտեսությունում աճեցված տնկիների թիվը, հատ	10000	10000
Սևանա լճում արդյունագործական ձկնորսության սպասարկման մուտքի և ելքի կետերի թիվը, հատ	25	25
Սևանա լճի ջրածածկ անտատունկարկների մաքրում, հա	86.22	191.6
Մաքրված տարածքների մասնաբաժինը մինչև 1901.5 մետր նիշը մաքրման ենթակա (01.01.2024թ. դրությամբ՝ 779.06 հա) տարածքներում, տոկոս	11.1	24.6
ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված «Սևան» ազգային պարկի տարեկան համալիր ծրագրով վերապահված միջոցառումների կատարման մակարդակը, տոկոս	100	100
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)	72 140.5	302 385.6
	194 390.7	431 979.4

* Առաջին եռամսյակի և 9 ամիսների հաշվետվություններում արդյունքային չափորոշիչների համար «Հաշվետու ժամանակահատվածի պլանային (ճշտված) և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը» սյունակը չի լրացվում, իսկ «Տարբերության պատճառը» սյունակում ներկայացվում են միայն այն ցուցանիշների բացատրությունները, որոնց գծով հաշվետու ժամանակահատվածում առաջացել են դիվեր առաջիկա հաշվետու ժամանակահատվածի համար հաստատված արդյունքային ցուցանիշների չկատարման կամ մասամբ կատարման գծով: Հաշվետու ժամանակահատվածի համար լրացվում է «Փաստացի ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածում» սյունակը:



Հավելված №3
«ԴՅ» « 01 » 2024թ. կնքված
№ ՇՄՆ-ԴՇ-24/03 պայմանագրի

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն
ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011007789
ՀՎՀՀ 02507198

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ
ք.Սևան, Կարմիր Բանակի 56
ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900018002890
ՀՎՀՀ 08602899

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԻՄ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« _____ » 2024թ.

Պայմանագրի /այտուհետ/ Պայմանագիր/ անվանումը՝ Պայմանագրի /այտուհետ/ Պայմանագրի անվանումը՝ **Պետության կողմից դրամադրվող ձևով դրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագիր**

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « ԴՅ » « 01 » 2024թ.
Պայմանագրի համարը՝ ՇՄՆ-ԴՇ-24/03
Պետական մարմինը՝ ի դեմ գլխավոր քարտուղար Ս.Աթանեսյանի և Կազմակերպությունը՝ ի դեմ «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Կ.Մնացականյանի, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Կազմակերպությունը « _____ » 2024 թվականից մինչև « _____ » 2024 թվականն ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները.

№	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	Իրականացված միջոցառման ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները		բանական կամ արդյունքային ցուցանիշները		Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)
			ըստ պայմանագրի	փաստացի	ըստ պայմանագրի	փաստացի	

ՀԱՆՁՆԵՑ

ստորագրություն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԸՆԴՈՒՆԵՑ

ստորագրություն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.