

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՇՄՆ-ԴԾ-24/05

ք.երևան

« 18 » « 01 » 2024թ.

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ս.Աթանեսյանի (այսուհետ՝ Պետական մարմին), որը գործում է Պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրենի պ/կ Լ.Տեր-Սիմոնյանի (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2323-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), «Արգելոցապարկային համալիր ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում» ծրագրային միջոցառման՝ բաժին 05, խումբ 04, դաս 01, ծրագիր 1155, միջոցառում 11006 (այսուհետ՝ Ծրագիր), իրականացման նպատակով կնքեցին Պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1. Պայմանագրով Պետական մարմինը պարտավորվում է Ծրագրի իրականացման նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել Որոշմամբ նախատեսված՝ մինչև 185 280 700 (մեկ հարյուր ութսունհինգ միլիոն երկու հարյուր ութսուն հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված կարգով: Պայմանագրի գինը ներառում է ԱԱՀ-ի գումարը:
- 1.2. Ծրագրով նախատեսված Կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են Պայմանագրի Հավելված N¹-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

- 2.1. Պետական մարմինն իրավունք ունի՝
 - 2.1.1. Ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ լիազոր մարմնի միջոցով) ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:
 - 2.1.2. Որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատուց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել Պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:
 - 2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝
 - ա) Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,
 - բ) Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),
 - գ) իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին:
 - 2.1.4. Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:
- 2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝
 - 2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը:
 - 2.2.2. Պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:
- 2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է՝
 - 2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը:
 - 2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ:
 - 2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ:
 - 2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և Պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, Պետական մարմինը հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է Կազմակերպությանը:
- 2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝
 - 2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում Պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների հաշվառումը հաշվապահական հաշվառման վարման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:
 - 2.4.2. Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով:

- 2.4.3. կատարել Պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.
- 2.4.4. Պետական մարմնին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին աճողական հաշվետվություններ հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 5-ը, իսկ 4-րդ եռամսյակինը՝ մինչև դեկտեմբերի 15-ը, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ 20-օրյա ժամկետում ամփոփ հաշվետվություն.
- 2.4.5. Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.
- 2.4.6. Պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ Պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.
- 2.4.7. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը, Պայմանագրի արդյունքների հանձնման և ընդունման կարգը

- 3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:
- 3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:
- 3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:
- 3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:
- 3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:
- 3.6. Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է Պետական մարմնի և Կազմակերպության միջև երկկողմ ստորագրված և հաստատված փաստաթղթով՝ հանձնման-ընդունման արձանագրությամբ (Հավելված №3), նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:
 Պայմանագրի 2.4.4 կետով նախատեսված ժամկետում Կազմակերպությունը իրականացված միջոցառումների հաշվետվության հետ Պետական մարմնին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ:
- 3.7. Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը Պետական մարմնի կողմից ստորագրվում է, եթե Պայմանագրի արդյունքը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և հաստատվում: Նման դեպքում Պետական մարմինը՝
 - ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները.
 - բ) Կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:
- 3.8. Պետական մարմինը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշվված 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կազմակերպությանն է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված և հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Պայմանագրի արդյունքները չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:
- 3.9. Եթե Պայմանագրի 3.8 կետով սահմանված ժամկետում Պետական մարմինը չի ընդունում Պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա Պայմանագրի արդյունքը համարվում է ընդունված և Պայմանագրի 3.8 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պետական մարմինը Կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված և հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

- 4.1. Պայմանագրի Հավելված №2-ով հաստատված, տվյալ եռամսյակին բաժին ընկնող գումարը յուրաքանչյուր ամսվա առաջին 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում, հավասար մասնաբաժիններով Պետական մարմինը փոխանցում է Կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես տվյալ եռամսյակի կանխավճար:
- 4.2. Եթե Կազմակերպությունը տվյալ եռամսյակի համար նախատեսված միջոցառումները՝
 - ա) իրականացրել է ամբողջությամբ և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով.
 - բ) ամբողջությամբ չի իրականացրել, ապա կիրառվում է Պայմանագրի 2.1.2 և (կամ) 2.4.6 կետերով սահմանված պայմանները և իրականացված միջոցառումների արժեքի չափով Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, իսկ հաջորդ կանխավճարը վճարվում է չիրականացված միջոցառման չափով պակաս և Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով.
 - գ) իրականացրել է նախատեսվածից ավելի և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով



- սահմանված կարգով, իսկ ավել իրականացված միջոցառման չափով վճարումն իրականացվում է մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 20-ը, սակայն ոչ ավելի Պայմանագրի 1.1 կետով սահմանված գումարից:
- 4.3. Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները պետական մարմնի կողմից ընդունվելուց հետո՝ Կազմակերպությունը միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները) վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

- 5.1. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման և Պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:
- 5.2. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է ստացված ֆինանսական աջակցության գումարները չիրականացված միջոցառման չափով վերադարձնել Պետական մարմնին և վճարել տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Տուգանքը հաշվարկվում է նաև Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումները սահմանված ժամկետում իրականացնելու, սակայն Պետական մարմնի կողմից չընդունվելու դեպքում:
- 5.3. Պայմանագրով նախատեսված իրականացման ենթակա միջոցառումների ժամկետը խախտելու, ինչպես նաև Պայմանագրի 2.4.4 կետով նախատեսված հաշվետվությունները սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար Կազմակերպությունից գանձվում է տույժ՝ իրականացման ենթակա, սակայն չիրականացված միջոցառման գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 5.4. Պետական մարմինը Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարներից:
- 5.5. Պետական մարմնի կողմից Պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պետական մարմնի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 5.6. Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 5.7. Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

- 6.1. Պայմանագրի պայմանները տարածվում են 2024 թվականի հունվարի 1-ից կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

- 7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

- 8.1. Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեով հաստատված արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները (Հավելված №2) հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:
- 8.3. Եթե տրամադրվող դրամաշնորհով նախատեսված ծրագիրը և միջոցառումները ենթակա չեն ավելացված արժեքի հարկով հարկման կամ ենթակա են հարկման պետական բյուջեից ավելացված հարկի վճարման համար տրամադրվող գումարի դիմաց ավելի փոքր գումարի չափով, ապա նշված հարկի վճարման համար նախատեսված հատկացումների գծով չօգտագործված գումարները 2024 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:
- 8.4. Կազմակերպությունը մինչև 2025 թվականի հունվարի 31-ը Պետական մարմնին են ներկայացնում տեղեկատվություն 2024 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ստացված դրամաշնորհի շրջանակներում հաշվարկված և պետական բյուջե վճարված ԱԱՀ գումարների, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական

- «բյուջե մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 22-րդ մասի պահանջներին համապատասխան չօգտագործված և ՀՀ պետական բյուջե վերադարձված գումարների վերաբերյալ:
- 8.5. Պայմանագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ: Պայմանագրի Հավելվածներ N№1-ը, 2-ը և 3-ը համարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.6. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն
 ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
 ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011007805
 ՀՎՀՀ 02507198

Շրջակա միջավայրի նախարարության
 գլխավոր քարտուղար
Ս.Աթանեսյան



ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ
 Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ
 ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900018002965
 ՀՎՀՀ 00804807

«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի



(Handwritten signatures in blue ink)



Հավելված №1
« 18 » « 01 » 2024թ. կնքված
№ ՇԱՆ-ԴՇ-24/05 պայմանագրի

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարության
գլխավոր բաղադրար

Ս. Աթանեսյան

(ստորագրություն)



ԿԱԶՄԱԿԵՐ ՊՈՒԿՅՈՒՆ

«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պ/կ

Լ. Տեր-Սիմոնյան

(ստորագրություն)



ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Իրականացվելիք միջոցառման

NN h/h	անվանումը	Համառոտ բովանդակությունը	Կատարման ենթակա գործառնությունների նկարագիրը	Ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	Վերջնա- ժամկետը	Պահանջվող գումարը (դրամ)
1.	«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի պահպանություն / պաշտպանություն	«ԱՊՀ» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող տարածքների պահպանություն (23598.62 հա):	Պահպանության և պաշտպանության համար իրականացվող միջոցառումներ	Պահպանված և խնամված էկոհամակարգեր	31.12.2024թ.	52 880 000
2.	Հակահրդեհային միջոցառումների իրականացում «Էրեբունի» պետական արգելոցում, «Որդան կարմիր» պետական արգելափայտում, «Ջրվեժ» անտառապարկում	Սահմանային հատվածներում հանքայնացված շերտերի կտրուցում 4 կմ ընդհանուր երկարությամբ «Էրեբունի» պետարգելոցում և 10 կմ երկարությամբ «Որդան կարմիր» արգելափայտում, Հանքայնացված շերտերի ստեղծում «Ջրվեժ» անտառապարկում:	Հողի վերին շերտի հանքայնացում, (հողի վերին շերտի մաքրում) բուսական մնացորդների հեռացում:	Հարակից տարածքներից հրդեհների ներթափանցման կանխում և համագործակցված պահպանության ապահովում:	31.12.2024թ.	1 000 000



3.	«Լրգեղցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ Գիտաճանաչողական գիտաարտարական , էկոլոգիական և հասարակության իրազեկման մակարդակի բարձրացման ուղղված միջոցառումներ	1. Գիտաարտարական պրակտիկաների կազմակերպում	Գիտաարտարական պրակտիկաների կազմակերպում ԲՈՒՀ-երի և ուսումնական հաստատությունների պայմանագրերի կնքում և ՊՈԱԿ-ի ենթակա տարածքներում ուսանողների և սովորողների պրակտիկաների կազմակերպում:	.Ուսանողների և սովորողների գիտելիքների հարստացում, մասնագիտական կողմնորշվածության նպատում: Բնապահպանության ոլորտի ապագա բարձրորոկ մասնագետների պատրաստման նպատում:	31.12.2024թ.	21 533 000
2.	Բնակչության շրջանում էկոլոգիական իրազեկություն և էկոլոգիություն	Բնակչության համար հանգստի կազմակերպման ուղղված միջոցառումներ	Բնակչության շրջանում էկոլոգիական իրազեկություն և էկոլոգիության ուղղված միջոցառումների և շրջայցերի կազմակերպում	Բնակչության ավելի լայն մասսաների ընդգրկում բնապահպանության գործում:	31.12.2024թ.	
3.	Ռեկրեացիայի զարգացման ուղղված միջոցառումներ	Բնակչության համար հանգստի կազմակերպման ուղղված միջոցառումներ	Բնակչության համար հանգստի կազմակերպման ուղղված միջոցառումներ	Այցերումների լիարժեք հանգստի կազմակերպում, էկոլոգիայի տեսքով: . Բնության հանդեպ մարդկանց հոգատարության և գիտելիքների հարստացում:	31.12.2024թ.	
4.	Էկոլոգիայի շրջանում զարգացման ուղղված միջոցառումներ	Էկոլոգիայի շրջանում կազմակերպում ԱՊՀ ՊՈԱԿ-ի ենթակա տարածքներում	Էկոլոգիայի շրջանում կազմակերպում ԱՊՀ ՊՈԱԿ-ի ենթակա տարածքներում	ԱՊՀ ՊՈԱԿ-ի տարածքներում էկոլոգիայի շրջանում երթուղիների նախագծում և էկոլոգիայի շրջանում իրականացում:	31.12.2024թ.	
5.	Հասարակության լայն մասաների իրազեկվածության ուղղված միջոցառումների կազմակերպում	Էկոլոգիայի շրջանում կազմակերպում ԱՊՀ ՊՈԱԿ-ի ենթակա տարածքներում	Էկոլոգիայի շրջանում կազմակերպում ԱՊՀ ՊՈԱԿ-ի ենթակա տարածքներում	Լրատվական կայքերի և սոց ցանցերի միջոցով ԱՊՀ ՊՈԱԿ-ի տարածքների մասին մանրամասն տեղեկատվության տրամադրում:	31.12.2024թ.	
4.	«Լրգեղցի» պետական արգելոցում և հարակից տարածքներում տարածված հազվագյուտ, սննետաղոկ և ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների գիտական ուսումնասիրությունների և մոնիթորինգի իրականացում	Գիտական ուսումնասիրությունների և մոնիթորինգի իրականացում, արգելոցի վիճակի վերաբերյալ, արգելոցային ռեժիմի պայմաններում: Վայրի ցորենների տեսակների և ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված մյուս տեսակների, արգելոցային ռեժիմի պայմաններում նրանց աճի և զարգացման վիճակի գնահատում	Գիտական մեթոդներով դաշտային ուսումնասիրությունների կատարում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված 15 տեսակների տարածվածության վիճակի վերաբերյալ տվյալների գրանցում և նրանց տարածվածության քարտեզագրում:	.Տեղի ունեցող ընթացիկ երևույթների ազդեցությունների գնահատում և դրանց հետևանքների հայտանքերում:	31.12.2024թ.	22.493 000



		արգելոցում և հարակից տարածքներում:						
5.	«Որդան կարմիր» պետական արգելավայրի ֆյուրայի և ֆաունայի ուսումնասիրություն և Որդան կարմիր միջատի հաշվատում և մոնիթորինգ	Ֆյուրայի և ֆաունայի ուսումնասիրություն, Որդան կարմիր միջատի հաշվատում ու մոնիթորինգ, վիճակի գնահատում:	Դասական մեթոդներով դաշտային ուսումնասիրություններ արգելավայրի տարածքում, միջատի հաշվատում ու մոնիթորինգ, վիճակի գնահատում և առաջարկությունների մշակում:	Դասական մեթոդներով դաշտային կենդանական աշխարհի դաշտային ուսումնասիրություններ և ջրահավաք ավազանի վիճակի գնահատում:	Դասական մեթոդներով արգելավայրի արդյունքներով արգելավայրի վիճակի բարելավում, հատված ծառերի տեղում սերմնային և կոնդաշիվային բազմացվող տնկիների աճի կարգավորում:	31.12.2024թ.	21 833 450	
6.	«Ջերմուկի ջրաբանական» և «Հանքավանի ջրաբանական» պետական արգելավայրի ֆյուրայի ուսումնասիրությունների իրականացում և ջրավաք ավազանի վիճակի գնահատում	Ֆյուրայի ուսումնասիրությունների իրականացում:	Դասական մեթոդներով բուսական և կենդանական աշխարհի դաշտային ուսումնասիրություններ և ջրահավաք ավազանի վիճակի գնահատում:	Դասական մեթոդներով բուսական և կենդանական աշխարհի դաշտային ուսումնասիրություններ և ջրահավաք ավազանի վիճակի գնահատում:	Գույքագրված ցուցակներ:	31.12.2024թ.	22 333 450	
7	«Հիկատար» պետական արգելավայր	Սերմնային և կոնդաշիվային վերականգնման առանձնահատկություններ հատված ծառուտներում: Էկոհամակարգերի գնահատման ուսումնասիրություններ:	Արգելավայրում կոնդաշիվային վերականգնման և էկոհամակարգերի գնահատման ուսումնասիրություններ:	Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքներով արգելավայրի վիճակի բարելավում, հատված ծառերի տեղում սերմնային և կոնդաշիվային բազմացվող տնկիների աճի կարգավորում:	Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքներով արգելավայրի վիճակի բարելավում, հատված ծառերի տեղում սերմնային և կոնդաշիվային բազմացվող տնկիների աճի կարգավորում:	31.12.2024թ.	21 673 000	
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ								185 280 700



ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարության
 գլխավոր ֆարտուղար

Ս. Աթանեսյան

(Ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի
 տնօրենի պ/կ

Կ.Տեր-Սիմոնյան

(Ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեով հաստատված արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները

Ծրագրի դասիչը՝	1155	Միջոցառման դասիչը՝	11006	Ցուցանիշներ			
				Առաջին եռամսյակ*	Առաջին կիսամյակ	Ինն ամիս*	Տարի
Միջոցառման անվանումը՝		Արգելոցապարկային համալիր ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում					
Նկարագրությունը՝		ԲՀՊ տարածքներում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում					
Միջոցառման տեսակը՝		Ծառայությունների մատուցում					
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝		Մասնագիտացված կազմակերպություններ					
Արդյունքի չափորոշիչներ							
ԲՀՊ տարածքներում և ղեկորպակներում գտնվող բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության պահպանվող տարածք, հատ				23598.62			23598.62
Գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հատ					2		4
Նախարարության կայքում հրապարակված գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հատ					2		4
Գիտահանաչողական, գիտատարարական պրակտիկաների, էկոլոգիական և հասարակության իրազեկման մակարդակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների թիվը, հատ					4		10
Էկոլոգիական կրթությանն ու դաստիարակությանն ուղղված միջոցառումներին մասնակիցների թիվը					100		250
Ռեկրեացիայի զարգացմանն ուղղված միջոցառումների թիվը, հատ					4		10
Դրանաշնորհային պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման մակարդակը, տոկոս					0		100
Հավաքիչային միջոցառումներ, հատ					0		3
Տնկալանային տնտեսության վարում, հատ					2.6		2.6
Տնկալանային տնտեսության տնկիների և սերմնաբուսակների կաշտրդակառությունը, տոկոս					0		70
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)				30 941.9	83 376.3	129 696.5	185 280.7

* Առաջին եռամսյակի և 9 ամիսների հաշվետվություններում արդյունքային չափորոշիչների հասնար «Հաշվետու ժամանակահատվածի պահային (ճշտված) և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը» սյունակը չի լրացվում, իսկ «Տարբերության պատճառը» սյունակում ներկայացվում են միայն այն ցուցանիշների բացատրությունները, որոնց գծով հաշվետու ժամանակահատվածում առաջացել են դիվեր արտաջիկա հաշվետու ժամանակահատվածի համար հաստատված արդյունքային ցուցանիշների չկատարման կամ մասամբ կատարման գծով: Հաշվետու ժամանակահատվածի համար լրացվում է «Փաստացի ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածում» սյունակը:

Հավելված N°3
« 13 » « 07 » 2024թ. կնքված
N° ՇՄՆ-ԴԵ-24/05 պայմանագրի

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն
Ք. Երևան, Կառավարական տուն 3
Ֆ.Ն. գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011007805
ՀՎՀՀ 02507198

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ
Կոտայքի մարզ, գ. Զրվեձ
Ֆ.Ն. գործառնական վարչություն
ՀՀ 900018002965
ՀՎՀՀ 00804807

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« _____ » « _____ » 2024թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ **Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների
օգտագործման մասին պայմանագիր**

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « 13 » « 07 » 2024թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՇՄՆ-ԴԵ-24/05

Պետական մարմինը՝ ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Աթանեսյանի և Կազմակերպությունը՝ ի դեմս «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պ/կ Լ. Տեր-Սիմոնյանի, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կազմակերպությունը « _____ » « _____ » 2024 թվականից մինչև « _____ » « _____ » 2024 թվականն ընկած ժամանակահատվածում
իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները.

N°	անվանումը	Իրականացված միջոցառման				Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)
		համառոտ բովանդակությունը	անկախորդ արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	բանական կամ արդյունքային ցուցանիշները	փաստացի	
		ըստ պայմանագրի	փաստացի	ըստ պայմանագրի	փաստացի	

ՀԱՆՁՆԵՑ

ստորագրություն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԸՆԴՈՒՆԵՑ

ստորագրություն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.