

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ԶԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴԻՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՇՄՆ-ԴՇ-24/06

ք.Երևան

«18» «01» 2024թ.

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ս.Աթանեսյանի (այսուհետ՝ Պետական մարմին), որը գործում է Պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրեն Ա.Մկրտչյանի (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2323-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), «Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում» ծրագրային միջոցառման՝ բաժին 05, խումբ 04, դաս 01, ծրագիր 1155, միջոցառում 11010 (այսուհետ՝ Ծրագիր), իրականացման նպատակով կնքեցին Պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1. Պայմանագրով Պետական մարմինը պարտավորվում է Ծրագրի իրականացման նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել Որոշմամբ նախատեսված՝ մինչև 307 524 200 (երեք հարյուր յոթ միլիոն հինգ հարյուր քսանչորս հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված կարգով: Պայմանագրի գինը ներառում է ԱԱՀ-ի գումարը:
- 1.2. Ծրագրով նախատեսված Կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են Պայմանագրի Հավելված N1-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

- 2.1. **Պետական մարմինն իրավունք ունի՝**
 - 2.1.1. Ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ լիազոր մարմնի միջոցով) ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:
 - 2.1.2. Որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել Պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:
 - 2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝
 - ա) Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,
 - բ) Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),
 - գ) իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին:
 - 2.1.4. Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:
- 2.2. **Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝**
 - 2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը:
 - 2.2.2. Պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:
- 2.3. **Պետական մարմինը պարտավոր է՝**
 - 2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը:
 - 2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ:
 - 2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ:
 - 2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և Պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, Պետական մարմինը հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է Կազմակերպությանը:
- 2.4. **Կազմակերպությունը պարտավոր է՝**
 - 2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում Պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների հաշվառումը հաշվապահական հաշվառման վարման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:
 - 2.4.2. Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով:
 - 2.4.3. կատարել Պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները:

- 2.4.4. Պետական մարմինն ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին աճողական հաշվետվություններ հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 5-ը, իսկ 4-րդ եռամսյակինը՝ մինչև դեկտեմբերի 15-ը, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ 20-օրյա ժամկետում ամփոփ հաշվետվություն:
- 2.4.5. Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
- 2.4.6. Պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ Պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները:
- 2.4.7. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը, Պայմանագրի արդյունքների հանձնման և ընդունման կարգը

- 3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:
- 3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:
- 3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:
- 3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:
- 3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:
- 3.6. Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է Պետական մարմնի և Կազմակերպության միջև երկկողմ ստորագրված և հաստատված փաստաթղթով՝ հանձնման-ընդունման արձանագրությամբ (Հավելված N°3), նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:
 Պայմանագրի 2.4.4 կետով նախատեսված ժամկետում Կազմակերպությունը իրականացված միջոցառումների հաշվետվության հետ Պետական մարմնին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ:
- 3.7. Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը Պետական մարմնի կողմից ստորագրվում է, եթե Պայմանագրի արդյունքը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և հաստատվում: Նման դեպքում Պետական մարմինը՝
 - ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները:
 - բ) Կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:
- 3.8. Պետական մարմինը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կազմակերպությանն է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված և հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Պայմանագրի արդյունքները չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:
- 3.9. Եթե Պայմանագրի 3.8 կետով սահմանված ժամկետում Պետական մարմինը չի ընդունում Պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա Պայմանագրի արդյունքը համարվում է ընդունված և Պայմանագրի 3.8 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պետական մարմինը Կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված և հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

- 4.1. Պայմանագրի Հավելված N°2-ով հաստատված, տվյալ եռամսյակին բաժին ընկնող գումարը յուրաքանչյուր ամսվա առաջին 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում, հավասար մասնաբաժիններով Պետական մարմինը փոխանցում է Կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես տվյալ եռամսյակի կանխավճար:
- 4.2. Եթե Կազմակերպությունը տվյալ եռամսյակի համար նախատեսված միջոցառումները՝
 - ա) իրականացրել է ամբողջությամբ և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով:
 - բ) ամբողջությամբ չի իրականացրել, ապա կիրառվում է Պայմանագրի 2.1.2 և (կամ) 2.4.6 կետերով սահմանված պայմանները և իրականացված միջոցառումների արժեքի չափով Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, իսկ հաջորդ կանխավճարը վճարվում է չիրականացված միջոցառման չափով պակաս և Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով:
 - գ) իրականացրել է նախատեսվածից ավելի և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով:

սահմանված կարգով, իսկ ավել իրականացված միջոցառման չափով վճարումն իրականացվում է մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 20-ը, սակայն ոչ ավելի Պայմանագրի 1.1 կետով սահմանված գումարից:

- 4.3. Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները պետական մարմնի կողմից ընդունվելուց հետո՝ Կազմակերպությունը միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները) վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

- 5.1. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման և Պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:
- 5.2. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է ստացված ֆինանսական աջակցության գումարները չիրականացված միջոցառման չափով վերադարձնել Պետական մարմնին և վճարել տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Տուգանքը հաշվարկվում է նաև Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումները սահմանված ժամկետում իրականացնելու, սակայն Պետական մարմնի կողմից չընդունվելու դեպքում:
- 5.3. Պայմանագրով նախատեսված իրականացման ենթակա միջոցառումների ժամկետը խախտելու, ինչպես նաև Պայմանագրի 2.4.4 կետով նախատեսված հաշվետվությունները սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար Կազմակերպությունից գանձվում է տույժ՝ իրականացման ենթակա, սակայն չիրականացված միջոցառման գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 5.4. Պետական մարմնին Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարներից:
- 5.5. Պետական մարմնի կողմից Պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պետական մարմնի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 5.6. Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 5.7. Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

- 6.1. Պայմանագրի պայմանները տարածվում են 2024 թվականի հունվարի 1-ից կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

- 7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

- 8.1. Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեով հաստատված արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները (Հավելված N°2) հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:
- 8.3. Եթե տրամադրվող դրամաշնորհով նախատեսված ծրագիրը և միջոցառումները ենթակա չեն ավելացված արժեքի հարկով հարկման կամ ենթակա են հարկման պետական բյուջեից ավելացված հարկի վճարման համար տրամադրվող գումարի դիմաց ավելի փոքր գումարի չափով, ապա նշված հարկի վճարման համար նախատեսված հատկացումների գծով չօգտագործված գումարները 2024 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:
- 8.4. Կազմակերպությունը մինչև 2025 թվականի հունվարի 31-ը Պետական մարմնին են ներկայացնում տեղեկատվություն 2024 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ստացված դրամաշնորհի շրջանակներում հաշվարկված և պետական բյուջե վճարված ԱԱՀ գումարների, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական

բյուջե մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 22-րդ մասի պահանջներին համապատասխան չօգտագործված և ՀՀ պետական բյուջե վերադարձված գումարների վերաբերյալ:

- 8.5. Պայմանագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ: Պայմանագրի Հավելվածներ N№1-ը, 2-ը և 3-ը համարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.6. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

ք.Երևան, Կառավարական տուն 3

ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011000891

ՀՎՀՀ 02507198

Շրջակա միջավայրի նախարարության

գլխավոր քարտուղար

Ս.Աթանեսյան

(Ստորագրություն)



ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ

Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Մ.Ստեփանյան 42/27

ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900018003286

ՀՎՀՀ 09423966

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի

տնօրեն

Ա.Մկրտչյան

(Ստորագրություն)



(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)



Հավելված N⁰¹
 «18» « 07 » 2024թ. կնքված
 N⁰ ՇԱՆ-ՂԵ-24/06 պայմանագրի

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Զանգեզուր» կենտրոնային հանվայր» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարության
 գլխավոր քարտուղար

Ս Ա Ք Յ Ա Ն Ե Ս Յ Ա Ն

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Իրականացվելիք միջոցառման

Համառոտ բովանդակությունը	Կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	Ավելավող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	Վերջնաժամկետը	Պահանջվող գումարը (դրամ)
<p>Բնական էրոզիանակարգելի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության պահպանություն, հավաիրդեհային միջոցառումների իրականացում</p> <p>Համառոտ բովանդակությունը ՊՈԱԿ-ի տնօրինության տակ գտնվող ԲՀՊ տարածքներում և պահպանման գոտիներում պահպանության ընդհանուր միջոցառումների իրականացում: Մարդու գործունեության հետևանքով արգելոցի, ազգային պարկի և արգելավայրերի բնական էրոզիանակարգելի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների կանխարգելման ապահովում (79038.7 հա):</p> <p>Հրդեհային անվտանգության միջոցառումների իրականացում: Հակահրդեհային ճանապարհների ընթացիկ նորոգում: Համագործակցություն տեղական և ինքնակառավարման մարմինների հետ՝ ներգրավելով նրանց ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ԲՀՊ տարածքների պահպանության և հավաիրդեհային միջոցառումների իրականացմանը:</p> <p>ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ԲՀՊ տարածքներում հերթական վերստուգիչ ստուգումների անցկացում և արդյունքների ամփոփում (գարնանային՝ 2-րդ եռամսյակ, աշնանային՝ 3-4-րդ եռամսյակ):</p>	<p>Պահպանության միջոցառումներ՝ աշխատակիցների կողմից ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ԲՀՊ տարածքներում ստուգումների և հերթապահությունների միջոցով: Բազատարակյան և քարոզչական միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում, արդյունքների ամփոփում ու վերլուծություն:</p> <p>Հրդեհների կանխարգելում: Հրդեհների նվազեցում</p> <p>Պահպանության բաժնի աշխատակիցների կողմից ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ԲՀՊ տարածքներում բնապահպանական նորմերի և կանոնների կատարումն ապահովելու, որսագողության, ապօրինի ճառագատումները և հրդեհի դեպքերը կանխարգելելու նպատակով ստուգայցերի.</p>	<p>Պարշան պահպանության ապահովում</p> <p>Հրդեհների նվազեցում</p> <p>Ստուգումներ, քննարկումներ, վերլուծություններ և հաշվետվություններ</p>	31.12.2024թ.	255 245 086



	<p>Հանրության իրազեկության մակարդակի բարձրացում: Միջոցառումների ընդհանուր թիվը 22, մասնակիցների ընդհանուր թիվը 500</p> <p>2000 հատ տնկի</p>	<p>հերթափոխությունների և շրջակայքի իրականացում՝ խախտումների տեսակետից առավել վտանգավոր գոտիներում:</p> <p>Բնակատեղիների կրթության բարձրացումը, սեփնաբեր, ծառատունկ, տարածքում աղբի հավաքի աշխատանքների կազմակերպում:</p> <p>«Արևիք» ազգային պարկի և «Արտու պուրակ» պետական արգելավայր տարածքում տնկիների տնկում և խնամք:</p> <p>Հավաստի տվյալների ձեռքբերում, դիտարկումների, դաշտային ուսումնասիրությունների իրականացում:</p> <p>Գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների հրատարակում շրջակա միջավայրի նախարարության կայքում:</p> <p>Պետական արգելոցի և ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող ԲՀՊ տարածքներում հավաքագրում և արժեքավոր բուսական և կենդանական տեսակների տարածվածության և կենսաբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրություններ, տվյալների ձեռք բերում, հաշվառման աշխատանքներ և մոնիթորինգի իրականացում (ամիտի հաշվետվության կազմում):</p> <p>Ռազմական գործողությունների արդյունքում 24, Հ-ի գետաշրջային երթուղիների մեծ մասը հայտնվել է թշնամու ուղիղ թիրախավորման տակ, անվտանգության նկատառումներից ելնելով ժամանակավորապես դադարեցվել են դրանց շահագործումը:</p>	<p>Նոր տեսակային կազմի համայնքում ուղղված ուսումնասիրությունների ապահովում և տվյալների բազայի թարմացում, մատուցված գրառաշրջային ծառայությունների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, առկա ծառայությունների վերլուծություն և միջոցառումների մասնակցություն, (յուրաքանչյուր եռամսյակ մեկ հաշվետվություն, հաշվետվությունների ընդհանուր թիվը՝ 4)</p> <p>Գիտական նյութերի անկուփում, ցուցակների լրանցում</p> <p>Գիտահետազոտական և գիտաճանաչողական նյութերի նախապատրաստում և հրատարակում՝ արդյունքում կենսաբանական տվյալների վերլուծության առկայություն</p> <p>Հնարավորության դեպքում կիրականացվի երթուղիների ներկա վիճակի ուսումնասիրություն:</p>	<p>31.12.2024թ.</p> <p>33 827 662</p>
<p>2</p> <p>Գիտական և էկոտորիզմի զարգացման ուղղված միջոցառումներ</p>	<p>Հարող բնակավայրերի բնակչության շրջաններում էկոլոգիական իրազեկություն, էկոլոգատարակություն:</p> <p>Անտառվերականգնման աշխատանքների իրականացում</p> <p>Գիտահետազոտական միջոցառումների իրականացում:</p> <p>ա) կենսաբանականության մոնիտորինգի միջոցառումների իրականացման համար նախարարների ապահովում.</p> <p>բ) ողնաշարավոր կենդանիների որոշ խմբերի հաշվառման ուղղված աշխատանքներ, ուսումնասիրություններ և ներկա վիճակի վերլուծության՝ (մոֆուն, վայրի խոզ, ելիոպական այծ, բեզդարյան այծ, գորշ արջ, շնագայլ, գայլ, առաջավորիական ընձառյուծ), ներառյալ բուսական տեսակների հաշվառման ուղղված աշխատանքներ.</p> <p>գ) ԲՀՊ տարածքներում հանրիպող, բնադրվող չկող և նստակյաց թռչնատեսակների ուսումնասիրություններ:</p> <p>ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ԲՀՊ տարածքներում կենսաբանականության պահպանության ուղղված միջոցառումների իրականացում՝ մասնավորապես հավաքագրում և անհետացող տեսակների վերաբերյալ:</p>	<p>Հանրության իրազեկության մակարդակի բարձրացում: Միջոցառումների ընդհանուր թիվը 22, մասնակիցների ընդհանուր թիվը 500</p> <p>2000 հատ տնկի</p>	<p>հերթափոխությունների և շրջակայքի իրականացում՝ խախտումների տեսակետից առավել վտանգավոր գոտիներում:</p> <p>Բնակատեղիների կրթության բարձրացումը, սեփնաբեր, ծառատունկ, տարածքում աղբի հավաքի աշխատանքների կազմակերպում:</p> <p>«Արևիք» ազգային պարկի և «Արտու պուրակ» պետական արգելավայր տարածքում տնկիների տնկում և խնամք:</p> <p>Հավաստի տվյալների ձեռքբերում, դիտարկումների, դաշտային ուսումնասիրությունների իրականացում:</p> <p>Գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների հրատարակում շրջակա միջավայրի նախարարության կայքում:</p> <p>Պետական արգելոցի և ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ներքո գտնվող ԲՀՊ տարածքներում հավաքագրում և արժեքավոր բուսական և կենդանական տեսակների տարածվածության և կենսաբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրություններ, տվյալների ձեռք բերում, հաշվառման աշխատանքներ և մոնիթորինգի իրականացում (ամիտի հաշվետվության կազմում):</p> <p>Ռազմական գործողությունների արդյունքում 24, Հ-ի գետաշրջային երթուղիների մեծ մասը հայտնվել է թշնամու ուղիղ թիրախավորման տակ, անվտանգության նկատառումներից ելնելով ժամանակավորապես դադարեցվել են դրանց շահագործումը:</p>	<p>31.12.2024թ.</p> <p>33 827 662</p>



		<p>Հանգրվածությունը Տրանսպորտային ՀՀ-ի հետ՝ «Արևիք» ազգային պարկում նոր արահետների մշակման և ստեղծման գործընթացում: ՀՀ-ի «Արևիք» ազգային պարկի մինչև ՀՀ-ի արահետաշինության աշխատանքների շարունակությունը:</p>	<p>«Երիտասարդներ հանուն փոփոխության, Այուսիք 2022» ծրագրի շրջանակներում կանխարկվեն «Արևիք» ազգային պարկից դեպի արահետաշինության աշխատանքները: «Արևիք» ազգային պարկում կկատարվեն վրանային ճամբար և կանաչապարտեզներ և կառուցվեն համար երիտասարդների համար կկազմակերպվեն էկոլոգիական հանրակրթություն, որոնց շրջանակներում կիրականացվեն արահետաշինության, առաջին բուժօգնության և գիտաճանաչողական դասընթացներ:</p>	<p>«Ձանգեզուր» կենտրոնային համայնքի՝ ՊՈԱԿ-ի ԲՀԿ տարածքները մինչև կապող նախատեսվող արահետի շահագործում:</p>	
3	<p>«Սոսու պուրակ» պետական արգելավայրի վերականգնման միջոցառումների իրականացում</p>	<p>1. Արևելյան սոսու և հունական ընկուզենու բնական վերածնունդը ապահովելու նպատակով խնամքի և սանիտարական միջոցառումների իրականացում: 2. Արգելավայրի ներտարածքային ճանապարհների բարեկարգում: 3. Անտառակույտների միանվագ խնամք 4. Արգելավայրի ներտարածքային ճանապարհների բարեկարգում: 5. Հողի նախապատրաստում և խնամք</p>	<p>«Սոսու պուրակ» պետական արգելավայրի բնական միջավայրի ապահովում, բարեկարգված ճանապարհների սովորականություն</p>	31.12.2024թ.	18 451 452
ԸՆԴՊԱՄԵՆԸ					
307 524 200					



ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարության
գլխավոր քարտուղար

Ա. Աթանեսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Հանգեզուր» կենտրոնային համալիր» ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն

Կ.Տ.

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեով հաստատված արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները

Ծրագրի դասիչը՝ Միջոցառման դասիչը՝	1155 11010	Մագիցն եռամսյակ* Մագիցն կիսամյակ	Մագիցն կիսամյակ	Ինն ամիս*	Տարի	Ցուցանիշներ		
						Մագիցն եռամսյակ*	Մագիցն կիսամյակ	
Միջոցառման անվանումը՝	2-անգեզուր կենտրոնային համալիր ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում							
Նկարագրությունը՝	ԲՀՊ տարածքներում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում							
Միջոցառման տեսակը՝	Ծառայությունների մատուցում							
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	Մասնագիտացված կազմակերպություններ							
Արդյունքի չափորոշիչներ								
ՊՈԱԿ-ի տնօրինության՝ ԲՀՊ տարածքներում գտնվող բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության պահպանվող տարածք, հա		79038.8			79038.8		79038.8	
Գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հատ		2			2		4	
Նախարարության կայքում հրապարակված գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հատ		2			2		4	
Բնակչության էկոլոգիական կրթության ուղղված միջոցառումների թիվը, հատ		12			12		22	
Էկոլոգիական կրթության ուղղված միջոցառումների մասնակիցների թիվը		225			225		500	
Անտառակերպական գնման աշխատանքների իրականացում, տնկիների քանակ, հատ		1000			1000		2000	
Դրամաշնորհային պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման մակարդակը, տոկոս		0			0		100	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)		51 356.5	138 385.9	215 266.9	307 524.2			

* Մագիցն եռամսյակի և 9 ամիսների հաշվետվություններում արդյունքային չափորոշիչների համար «Հաշվետու ժամանակահատվածի պլանային (ճշտված) և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը»
յունեակը չի լրացվում, իսկ «Տարբերության պատճառը» պետք է ներկայացվում են միայն այն ցուցանիշների բացատրությունները, որոնց գծով հաշվետու ժամանակահատվածում առաջացել են գիտեր
առաջիկա հաշվետու ժամանակահատվածի համար հաստատված արդյունքային ցուցանիշների չկատարման կամ մասամբ կատարման գծով: Հաշվետու ժամանակահատվածի համար լրացվում է «Փաստացի
ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածում» սյունակը:

Հավելված №3
«Ճ» « 01 » 2024թ. կնքված
№ ՇԱՆ-ԴԾ-24/06 պայմանագրի

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Ձանգեզուր» կենտրոնային համալիր» ՊՈԱԿ
Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Մ. Առեփանյան 42/27
Ֆև գործարանական վարչություն
ՀՀ 900018003286
ՀՀ 09423966

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն
ք. Երևան, Կառավարական տուն 3
Ֆև գործարանական վարչություն
ՀՀ 900011000891
ՀՀ 02507198

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« _____ » 2024թ.
Պայմանագրի /այտուհետ/ Պայմանագրի/ անվանումը՝ Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների
օգտագործման մասին պայմանագիր
«Ճ» « 01 » 2024թ.

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «Ճ» « 01 » 2024թ.
Պայմանագրի համարը՝ ՇԱՆ-ԴԾ-24/06
Պետական մարմինը՝ ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Աթանեսյանի և Կազմակերպությունը՝ ի դեմս «Ձանգեզուր» կենտրոնային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն
Ա. Մկրտչյանի, կազմեցին տյն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Կազմակերպությունը « _____ » 2024 թվականից մինչև « _____ » 2024 թվականն ընկած ժամանակահատվածում
իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները.

N°	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	Իրականացված միջոցառման ակնկալիտ արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները		բանական կամ արդյունքային ցուցանիշները		Կնարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)
			ըստ պայմանագրի	փաստացի	ըստ պայմանագրի	փաստացի	

ՀԱՆՁՆՑ

ստորագրություն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԸՆԴՈՒՆԵՑ

ստորագրություն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.