

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան «30» 01 2019 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեն, ի դեմս ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի (այսուհետ՝ ՀՀ ԳԱԱ), որը գործում է ՀՀ ԳԱԱ կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Մ.Գ.Մանվելյանի անվ. Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտը, (ՀՀ ԳԱԱ ԸԱԶԻ) ի դեմս տնօրենի պաշտոնակատար Նիկոլայ Կնյազյանի Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1121 որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), « ՏԵՂԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻՑ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻՑ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ » ծրագրի

(ծրագրի անվանումը)

(այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Պայմանագրով Կոմիտեն պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 130565,9 (Մեկ հարյուր երեսուն միլիոն հինգ հարյուր վաթսուհինգ հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, ներառյալ՝ ավելացված

(թվերով և բառերով)

արժեքի հարկը (այսուհետ՝ ԱԱՀ), իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2 Պայմանագրի գնի մասին համաձայնությունը, Ծրագրի առաջադրանքը, օրացուցային պլանը, նախահաշիվը և կատարողների մասին տեղեկությունները ներկայացված են Պայմանագրի հավելվածներում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1 Կոմիտեն իրավունք ունի՝

2.1.1 Կազմակերպությունից պահանջելու կատարել Պայմանագրի 2.4 կետով նախատեսված պարտավորությունները,

2.1.2 ցանկացած ժամանակ ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող Միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը,

2.1.3 չընդունելու իրականացված Միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել Պայմանագրի 6-րդ մասով նախատեսված տուգանքը,

2.1.4 առանց իրականացված Միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառով վնասները, եթե՝

2.1.4.1 Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում Ծրագրի իրականացումը, կամ Ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

2.1.4.2 Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է Ծրագրով նախատեսված Միջոցառումների իրականացման ժամկետները (նախատեսված լինելու դեպքում),

2.1.4.3 իրականացված Միջոցառումները չեն համապատասխանում Ծրագրով սահմանված պահանջներին,

2.1.5 Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ Միջոցառումների արդյունքները:

2.2 Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1 Կոմիտեի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառով վնասները,

2.2.2 Ծրագրի կատարման համար, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ներգրավելու երրորդ անձանց,

2.2.3 Կոմիտեի գրավոր համաձայնությամբ այլ կազմակերպություններին հանձնել կատարված աշխատանքների արդյունքները:

2.3 Կոմիտեն պարտավոր է՝

2.3.1 Ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը,

2.3.2 ընդունել համապատասխան որոշում՝ իրականացված Միջոցառումների մասին ներկայացված տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ,

2.3.3 ստուգել ու ամփոփել Կազմակերպության կողմից Ծրագրի իրականացման ենթակա գործառույթների գծով ձեռք բերված քանակական ու որակական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկությունների հիման վրա հաշվարկված գումարի չափի մասին հաշվարկները և իր եզրակացության հետ միասին դրանք ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ վերջինիս կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում:

2.4 Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1 Ծրագիրը կատարել անձամբ,

2.4.2 Ծրագիրը կատարել առաջադրանքին համապատասխան և դրա արդյունքը Կոմիտե հանձնել սահմանված ժամկետում,

2.4.3 Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել Ծրագրով և Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով,

2.4.4 կատարել Կոմիտեի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները,

2.4.5 աշխատանքի ակնկալվող արդյունքի ստացման անհնարինության հայտնաբերման կամ աշխատանքը շարունակելու աննպատակահարմարության մասին եռօրյա ժամկետում տեղեկացնել Կոմիտե,

2.4.6 Կոմիտե ներկայացնել հաշվետու ժամանակաշրջանում Պայմանագրի շրջանակներում վճարման գումարի չափի վերաբերյալ հայտ (այսուհետ՝ Հայտ)՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսի 10-ը: Հայտում նշվում է Պայմանագրի շրջանակներում Կազմակերպության կողմից ծրագրի իրականացման ենթակա գործառույթների գծով ձեռք բերված քանակական ու որակական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկություններ և դրանց հիման վրա հաշվարկված գումարի չափի մասին մանրամասն հաշվարկներ,

2.4.7 Պայմանագրի նախահաշվում ֆինանսական ցուցանիշներից շեղումների դեպքում Կոմիտե ներկայացնել հիմնավորում,

2.4.8 իրականացնել Ծրագրի շրջանակներում Կոմիտեի կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հաշվապահական հաշվառում,

2.4.9 Ծրագրի ավարտից հետո Կոմիտե ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին տարեկան հաշվետվություն՝ դրան կցելով գիտական ծրագրի հաշվետվության հանձնման-ընդունման արձանագրություն,

2.4.10 Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել Ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Կոմիտեի հնարավորությունը,

2.4.11 Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան,

2.4.12 Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները/խնայողությունները վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

3 Ծրագրի ֆինանսավորման չափը

Ծրագրի ֆինանսավորման չափը կազմում է 130565,9 (Մեկ հարյուր երեսուն միլիոն հինգ հարյուր վաթսուհինգ հազար ինը հարյուր) _____ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

4 Մոնիթորինգ

4.1 Կոմիտեն ցանկացած ժամանակ կարող է իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով Ծրագրին առնչվող փաստաթղթեր և նյութեր:

4.2 Մոնիթորինգն իրականացվում է Կոմիտեի կամ նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

4.3 Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4.4 Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ և արվում են առաջարկություններ:

5 Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1 Կումիտեն Կազմակերպությանը վճարումները կատարում է Հայտն ընդունելու օրվան հաջորդող 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Ծրագրով սահմանված չեն վճարումների կատարման այլ կարգ և ժամկետներ:

5.2 Կումիտեն Պայմանագրի գինը վճարում է Պայմանագրում նշված Կազմակերպության հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով, որն ըստ եռամսյակների բաշխվում է հետևյալ կերպ. բյուջետային տարվա 1-ին եռամսյակում՝ 20 տոկոս, 2-րդ եռամսյակում՝ 25 տոկոս, 3-րդ եռամսյակում՝ 25 տոկոս, 4-րդ եռամսյակում՝ 30 տոկոս:

6 Կողմերի պատասխանատվությունը

Պայմանագրով և Ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է փոխհատուցել չիրականացված Միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված Միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Կումիտեն սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից:

7 Պայմանագրի գործողության ժամկետը

Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

8 Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9 Եզրափակիչ դրույթներ

9.1 Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են Կողմերի կողմից:

9.2 Պայմանագիրը կնքվում է երկու օրինակով, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Պայմանագրի մեկ օրինակ: Պայմանագրի անբաժանելի մասն է Կազմակերպության կողմից Կոմիտե ներկայացված Ծրագրի հայտը:

9.3 Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

10 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՀՀ ԳԱԱ նախագահություն

ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող., 24

Հ/հ 900011024115

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 00005673

Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի

ինստիտուտ, ՊՈԱԿ


Արդույթյան փ. 2 նրբ., տուն 10

Հ/հ 900018005703

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 00007282

Նախագահ Ռ. Մարտիրոսյան




(ստորագրություն)




Տնօրենի պաշտոնակատար՝

Ն. Կնյազյան


(ստորագրություն)

Ծրագրի գիտական ղեկավար՝


(ստորագրություն)

Նիկոլայ Կնյազյան

(անուն ազգանուն)

Հավելված 1
« 30 » 01 2019 թ.
N 11 պայմանագրի

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը և Կազմակերպության տնօրեն (ռեկտոր) Նիկոլայ Կնյազյանը, վկայում ենք, որ Կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել « 30 » 01 2019 թ. N 11 պայմանագրով աշխատանքի գնի վերաբերյալ՝ 130565,9 (Մեկ հարյուր երեսուն միլիոն հինգ հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ գումարի չափով, ներառյալ՝ ԱԱՀ:

Սույն արձանագրությունը հիմք է Կողմերի միջև փոխադարձ հաշվարկների և վճարումների համար:

ՀՀ ԳԱԱ նախագահություն

Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի
ինստիտուտ

Նախագահ Ռ. Մարտիրոսյան
(ստորագրություն)

Տնօրենի պաշտոնակատար

Նիկոլայ Կնյազյան
(ստորագրություն)

ՌԱԴԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՆԻԿՈՂԱՅ ԿՆՅԱԶՅԱՆ



Հավելված 2
« 30 » 01 2019թ.
N 4-17 պայմանագրի

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ՏԵՂԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻՑ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻՑ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ» ծրագրի
(ծրագրի անվանումը)

1. Աշխատանքի կատարման հիմքը՝ Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի
պետական բյուջե:

2. Աշխատանքի նպատակը (1 պարբերություն):

1. Ֆուկցիոնալ նշանակության նոր նյութերի սինթեզը, հատկությունների
ուսումնասիրությունը և շահավետ տեխնոլոգիաների մշակումը:

2. Նանոչափի նյութերի և դրանց հիմքով նանոկոմպոզիտների ստացումը և
ուսումնասիրությունը:

3. Աշխատանքին ներկայացվող հիմնական պահանջները (մինչև 1 էջ):

Աշխատանքը կատարվելու է ըստ օրացուցային պլանի և նշված ժամկետներում
կներկայացվեն հաշվետվություններ: Եթե որևէ աշխատանք ըստ օրացուցային
պլանի չի կատարվում օբյեկտիվ պատճառներով, ապա անհրաժեշտ է տեղեկացնել
պատվիրատուին՝ հիմնավորելով այն: Այս դեպքում չկատարված աշխատանքը
անհրաժեշտ է փոխարինել ընդհանուր խնդրի հետ տրամաբանորեն կապված նույն
ծավալով մեկ այլ փուլի

4. Աշխատանքի բովանդակությունը (մինչև 3 էջ):

Հանրապետության տնտեսության զարգացման համար տեղական հումքի,
անօրգանական բազմակոմպոնենտ համակարգերի հիմքով բարելավված
հատկություններով նյութերի, նանոչափ մասնիկների, կոմպոզիտների ստացում և
տեխնոլոգիաների մշակում:

- Այլումին պարունակող տեղական հումքից, արտադրական թափոններից և
տեխնիկական արգնահողից բարձր և հատուկ մաքրության այլումինի հիդրօքսիդի
և օքսիդի ստացման ֆիզիկա-քիմիական հիմունքների ուսումնասիրություն և
տեխնոլոգիաների մշակում:

- Սուլֆիդային հանքանյութից հիդրոմետալուրգիական եղանակով պղնձի, մոլիբդենի, երկաթի և այլ մետաղների խտանյութերի ստացման նոր տեխնոլոգիաների մշակում:

- Եռավալենտ մետաղների վոլֆրամային պոլիօքսիմետաղների β -միջուկների սինթեզ, հատկությունների ուսումնասիրություն, կեսաբանորեն ակտիվ նյութերի մշակում և դրանց կիրառման հեռանկարների բացահայտում:

- Նանոչափի նյութերի, ֆունկցիոնալ նշանակության ամորֆ և բյուրեղային կառուցվածքով նոր բաղադրության նանոկոմպոզիտների ստացման պայմանների, կիրառման բնագավառների հետազոտում:

- Հայաստանի լեռնային ապարների հիմքով փքանյութերի, անընդհատ հանքային մանրաթելերի բաղադրությունների և տեխնոլոգիայի մշակում: Չայնա- և ջերմամեկուսիչ, մեխանիկական բարձր պարամետրերով կոմպոզիտների ստացում հանքային կապակցողների հիմքով:

- Օքսիհալոգենիդային համակարգերի հիմքով նոր բաղադրության, ֆիզիկաքիմիական և օպտիկական հատկությունների փոփոխության լայն տիրույթով ապակիների, ապակեկերամիկական նյութերի, անօրգանական կապակցողների սինթեզ և տեխնոլոգիաների մշակում:

- Բաց համակարգերում մոդիֆիկատորների ներմուծմամբ պինդ լուծույթների առաջացման, ֆազերի փոխարկման ջերմաստիճանի, բյուրեղացման ընթացքի վրա դրանց ազդեցության տեսական հիմունքների և օրինաչափությունների բացահայտում, կոմպոզիտային նյութերի ստացման նոր տեխնոլոգիայի մշակում:

- Մերպենտինացված ապարներից մագնեզիումի միացությունների ստացման ջերմաքիմիական մշակման տեխնոլոգիայի կատարելագործում, սիլիկաժելի հիման վրա ֆունկցիոնալ նշանակության միացությունների սինթեզ:

- Պլազմամեխանաքիմիական եղանակով C, Ni, Co, WC նանոչափ փոշիների ստացման ուսումնասիրություններ: Գերկարձր, քիմիապես կայուն ծածկույթների ստացման մեխանաքիմիական եղանակի մշակում:

- Դիոպսիդային և մուլիտային միացությունների կառուցվածքով ճառագայթակայուն, բարձր ջերմաստիճաններում գույների մեծ ինտեսիվությամբ, ապակեկերամիկական ծածկույթների և պիզմենտների ստացում հիմնասիլիկատային ապարների միկրոալիքային մշակման եղանակով:

- Զոլ-ժել եղանակով ջերմակայուն, էլեկտրամեկուսիչ կոմպոզիտային նյութերի ստացում և հատկությունների ուսումնասիրություն:

• Այլումասիլիկատային հիմքով նոր սերնդի լյումինաֆորների սինթեզ, լուսարձակման բարձր պայծառությամբ և երկարատևությամբ:

• Հոսքաջրերի, նավթի և նավթամթերքների խառնուրդներից, մաքրմանն ուղղված հետազոտություններ նոր բաղադրության այլումասիլիկատային սորբենտների կիրառմամբ:

• Բարելավված ամրային հատկություններով կապակցող նյութի ստացում ՀՀ աղքատ գիպսային հանքերից: K, Ca, Fe, P պարունակող Հայաստանի բնական հումքից պարարտանյութերի ստացում:

• Cs, Rb, Sr և B-ի իզոտոպների նկատմամբ բարձր սորբցիոն ընտրողականությամբ օժտված հանքային և ածխային սորբենտների և իոնափոխանակիչների սինթեզ և ուսումնասիրություն:

• Մշակել պղնձի օքսիդացած հանքանյութերից ֆլոտացումով պղնձի կորզումը և տեխնոլոգիական հիմունքները:

• Գազաֆազ շղթայական ռեակցիաների ազդեցության պայմաններում պղնձաֆազ անօրգանական նյութերի քիմիական հետերաֆազ փոխարկումների (ՇՌԱ-եղանակ) ուսումնասիրություններ:

• ՀՀ հանքային շրջանների և դաշտերի բնապահպանական գնահատման և մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաքիմիական համալիր որոնումների եղանակների մշակում:

Կազմակերպության

ունօրեն պաշտոնակատար՝ _____ (Նիկոլայ Կնյազյան)

(ստորագրություն)


(անուն ազգանուն)

Ծրագրի գիտական ղեկավար՝ _____

(ստորագրություն)

(Նիկոլայ Կնյազյան)

(անուն ազգանուն)




ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ
 « ՏԵՂԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻՑ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻՑ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ
 ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ
 ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ » ծրագրի
 (ծրագրի անվանումը)

Իրականացվելիք միջոցառման						
h/h	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	ակնկալվող արդյունքները	կատարման ժամկետները	պահանջվող գումարը (հազար դրամ)
	Նոր տեխնոլոգիաների մշակում, ֆուկցիոնալ նշանակության նոր նյութերի ստացում Երկրաքիմիական հետազոտություններ	Նոր նյութերի սինթեզ, հատկությունների և կառուցվածքի ուսումնասիրություն	Փորձարկումներ, Ֆիզ-քիմ հատկությունների ուսումնասիրում	հողվածների տպագրում, արտոնագրերի ձևակերպում,	1-ին եռամսյակ	26 113.18
	Տեղական հումքից նանոկառուցվածքային նյութերի ստացում և ուսումնասիրություն	Սինթեզ, հատկությունների ուսումնասիրություն	Համալիր վերամշակում	հողվածների տպագրում, արտոնագրերի ձևակերպում	2-րդ եռամսյակ	32 641.48
	Բաց համակարգերում ֆազային դիագրամների պինդ, լուծույթների առաջացման, ֆազերի բյուրեղացման ընթացքի հետազոտություն; Ամորֆ և բյուրեղային նյութերի փոխարկումների տեսական հիմունքների և օրինաչափությունների բացահայտում:	Տեսական և փորձնական ուսումնասիրություններ	Փորձարկումներ, Ֆիզ-քիմ հատկությունների ուսումնասիրում	հողվածների տպագրում, գիտաժողովի անցկացում	3-րդ եռամսյակ	32 641.48
	Նյութերի ստացման նոր եղանակների և բազմակումպոնենտ համակարգերում ֆազային փոխարկումների օրինաչափությունների կիրառումը նոր նյութերի և տեխնոլոգիաների մշակում:	Սինթեզ, հատկությունների ուսումնասիրում	Ֆիզ-քիմ հատկությունների ուսումնասիրում		4-րդ եռամսյակ	39 169.76
Ընդամենը						130 565.90

Կազմակերպության
 տնօրենի պաշտոնակատար՝ _____ (Նիկոլայ Կնյազյան)
 (ստորագրություն) (անուն ազգանուն)


Ծրագրի գիտական ղեկավար՝ _____ (Նիկոլայ Կնյազյան)
 (ստորագրություն) (անուն ազգանուն)




ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 «ՏԵՂԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻՑ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻՑ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ
 ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ
 ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ » ծրագրի
 (ծրագրի անվանումը)

հազար դրամ

Հ/հ	Հոդվածի անվանումը	Ֆինանսավորման ծավալը	այդ թվում՝			
			1-ին եռամսյակ (20%)	2-րդ եռամսյակ (25%)	3-րդ եռամսյակ (25%)	4-րդ եռամսյակ (30%)
1	աշխատավարձ՝ ներառյալ եկամտային հարկը	89 000.0	17 800.0	22 250.0	22 250.0	26 700
2	տնտեսական և այլ ծախսեր*	19 804.9	3 960.98	4 951.23	4 951.23	5 941.46
Ընդամենը (առանց ԱԱՀ)		108 804.9	21 760.98	27201.23	27201.23	32 641.46
ԱԱՀ		21 761.0	4 352.2	5 440.25	5 440.25	6 528.3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		130 565.90	26 113.2	32 641.48	32 641.48	39 169.76

Կազմակերպության
 տնօրենի պաշտոնակատար՝  (ստորագրություն) (Նիկոլայ Կնյազյան)
 (անուն ազգանուն)

Կազմակերպության
 գլխավոր հաշվապահ՝  (ստորագրություն) (Սարիամ Քոչարյան)
 (անուն ազգանուն)



* Բուհերում իրականացվող ծրագրերի համար նախատեսել ծրագրի ֆինանսավորման առնվազն 3%-ը, մյուս գիտական կազմակերպություններում իրականացվող ծրագրերի համար՝ առնվազն 5%-ը

Հավելված 4.1
 «30» 01 2019թ.
 N 05-17 պայմանագրի

ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՏՆՏԵՄԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ †

Հ/հ	Ծախսերի անվանումը	Ֆինանսավորման ծավալը, առանց ԱԱՀ (հազար դրամ)
1	Կոմունալ ծառայություններ, այդ թվում՝	11488.0
	էլեկտրաէներգիայի ծառայություն	9500.0
	ջրի ծառայություն	-
	ջրամատակարարման ծառայություն	950.0
	կապի ծառայություն	894.0
	ադրահանություն	144.0
2	Գույք	500.0
3	Սարքեր և սարքավորումներ	1200.0
4	Նյութեր	1000.0
5	Գործուղումներ	750.0
6	Գիտական միջոցառումների կազմակերպում	-
7	Արշավախմբեր	-
8	Հրատարակման ծախսեր	-
	4866.9
	Ընդամենը	19 804.9

Կազմակերպության տնօրեն՝ _____ (Ն. Կնյազյան)
 (ստորագրություն) (անուն ազգանուն)

Կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ՝ _____ (Մ. Քոչարյան)
 (ստորագրություն) (անուն ազգանուն)



* Բուհերում իրականացվող ծրագրերի համար չի լրացվում

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
“ ՏԵՂԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻՑ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻՑ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՏԵՄԱԿԱՆ ԵՎ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ” ծրագրի
(ծրագրի անվանումը)

Հ/հ	Ազգանուն, անուն, հայրանուն	Պաշտոն	Գիտական աստիճան	Աշխատավարձ՝ ներառյալ եկամտային հարկը* (հազար դրամ)
1	Կնյազյան Նիկոլայ	Տնօրենի պ-ր, լաբ.վարիչ	տ.գ.դ.	185.0
2	Զուլումյան Նշան	Փոխտնօր.,լաբ.վարիչ	ք.գ.դ.	160.0
3	Մարգարյան Դավիթ	Փոխտնօրեն		115.0
4	Մանուկյան Գոհարիկ	Գիտ. քարտուղար	տ.գ.թ.	110.0
5	Քոչարյան Մարիամ	Գլխավոր հաշվ.		170.0
6	Մախյան Համեստ	Ավագ հաշվապահ		84.0
7	Արևյան Ռոմիկ	1-ին բաժնի վարիչ, ինժեներ, գանձապահ		89.0
8	Աբրահամյան Ժաննա	Ընդ. բաժնի պետ		105.0
9	Սահակյան Մարիետա	Գրադարանի վարիչ		72.8
10	Ղանդեղյան Արայիկ	Համակ. ծառ. ղեկ.		40.0
11		Պահեստապետ		41.0
12	Կիրակոսյան Մանվել	Փականագործ		72.8
13	Մխիթարյան Հակոբ	Էլեկտրիկ		72.8
14	Յավրյան Արմեն	Վարպետ		72.8
15	Պապյան Լիլիթ	Հավաքարար		77.9
16	Մելքոնյան Մարգարիտա	Հավաքարար		77.94
17	Հայրիյան Էլզա	Լաբ.վարիչ	ք.գ.թ.	95.0
18	Կարապետյան Արմինե	Գ.ա.		72.8
19	Օհանյան Նատելլա	Գ.ա.		72.8
20	Միրզոյան Լաուրա	Գ.ա.		72.8
21	Բաղդասարյան Լիլիթ	Կ.գ.ա.		77.9
22	Կոստանյան Արամ	Լաբ.վարիչ	տ.գ.թ	100.0
23	Մարգարյան Կարինե	Գ.ա.		72.8
24	Կարախանյան Գոհար	Գ.ա.		72.8
25	Մանուկյան Հասմիկ	Ա.գ.ա.	ք.գ.թ	73.8
26	Ավագյան Անդրանիկ	Գ.ա.		76.0
27	Զոհրաբյան Գուրգեն	Ավ. լաբ.		37.4
28	Գուրգենյան Նինել	Լաբ.վարիչ	տ.գ.թ.	98.0
29	Ստեփանյան Յուլյա	Գ.ա.		37.4
30	Կոստանդյան Մելիդա	Գ.ա.		72.8
31	Գրիգորյան Աիդա	Գ.ա.		72.8
32	Մարտիրոսյան Աննա	Կ.գ.ա.		77.9
33	Վարդանյան Նվարդ	Ավ. լաբ.		76.5
34	Գալոյան Կարինե	Գ.ա.		72.8
35	Կումկումազյան Ելենա	Ա.գ.ա.	ք.գ.թ.	73.8

* Աշխատավարձը՝ ներառյալ եկամտային հարկը, չպետք է ցածր լինի, քան Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատավարձը

36	Խաչատրյան Ազատուհի	Գ.ա.		72.8
37	Սահարունյան Ալիսա	Գ.ա.		72.8
38	Սկրտչյան Սվետլանա	Ավ. լար.		72.8
39	Թորոյան Վահան	Գ.ա.		77.8
40	Գրիգորյան Տաթևիկ	Գ.ա.	տ.գ.թ.	78.9
41	Ապրեայան Լեյլի	Գ.ա.		72.8
42	Մաթևոսյան Աննա	Գ.ա.	տ.գ.թ.	77.9
43	Գասպարյան Լուսինե	Գ.ա.	տ.գ.թ.	39.5
44	Իսահակյան Աննա	Առաջատար գ.ա.	տ.գ.թ.	78.8
45	Ղազանչյան Աիդա	Գ.ա.		72.8
46	Սեմերջյան Հովհաննես	Գ.ա.		72.8
47	Հովսեփյան Թամարա	Գ.ա.		72.8
48	Հովհաննիսյան Նելլի	Ավ. լար.		72.8
49	Թերզյան Աննա	Ա.գ.ա.	տ.գ.թ.	78.9
50	Բեգլարյան Հայկ	Ա.գ.ա.	ք.գ.թ.	78.9
51	Մելիքյան Ստելլա(համատեղող)	Կ.գ.ա.		38.0
52	Ալոյան Սամվել	Ա.գ.ա., խմբի ղեկավար	տ.գ.թ.	50.0
53	Հարությունյան Վեներա	Գ.ա.		72.8
54	Թաթարյան Աշոտ	Գ.ա.		37.4
55	Բադրամյան Վոլոդյա	Լար. վարիչ	տ.գ.թ.	103.0
56	Քոչարյան Լիդա	Ավ. լար.		37.4
57	Սուխուրյան Գոհար	Գ.ա.		72.8
58	Ասլանյան Աիդա	Գ.ա.		37.4
59	Խոստոյան Ֆլորա	Գ.ա.		72.8
60	Մարգարյան Անահիտ	Առաջատար գ.ա.	ք.գ.թ.	81.0
61	Մանթաշյան Կորյուն	Լար.վարիչ	ք.գ.թ.	98.0
62	Եսայան Արսեն	Ավ. լարորանտ		72.8
63	Մանթաշյան Ստելլա (համատեղող)	Գ.ա.		36.4
64	Հակոբյան Կարինե	Կ.գ.ա.		72.8
65	Աբրահամյան Մերի	Գ.ա.		77.9
66	Զապրոսյան Արթուր (համատեղ.)	Կ.գ.ա.	ք.գ.թ.	36.4
67	Մանուկյան Ռիմա	Ա.գ.ա., խմբի ղեկավար	տ.գ.թ.	85.0
68	Արսենյան Նաիրա (համատեղող)	Կ.գ.ա.		36.4
69	Սահարունյան Սերգեյ	Լար. վարիչ	տ.գ.թ.	100.0
70	Մարգարյան Անահիտ	Գ.ա.		72.8
71	Առաքելյան Ալեքսանդր	Գ.ա.		39.0
72	Մակարյան Իրինա	Գ.ա.		43.0
73	Աղամյան Էլլադա	Գ.ա.		72.8
74	Առուստամյան Աննետա	Գ.ա.		73.8
75	Նազարյան Էդիտա	Ա.գ.ա.	ք.գ.թ.	73.8
76	Գրիգորյան Կարեն	Լար.վարիչ	տ.գ.թ.	100.0
77	Բազինովա Լյուսյա	Ա.գ.ա.	տ.գ.թ.	73.8
78	Հարությունյան Գալինա	Ա.գ.ա.	տ.գ.թ.	73.8
79	Հայրապետյան Սուրեն	Ա.գ.ա.	ք.գ.թ.	73.8
80	Խաչատրյան Աննա	Ա.գ.ա.	տ.գ.թ.	73.8
81	Ազնաուրյան Ասյա	Գ.ա.		41.0
82	Էդիլյան Կարեն	Կ.գ.ա.		72.8
83	Հովսեփյան Արմեն	Լար.վարիչ	տ.գ.թ.	98.0
84	Հակոբյան Ասյա	Կ.գ.ա.		78.9
85	Հարությունյան Միրանուշ	Գ.ա.	տ.գ.թ.	78.9
86	Շուրինյան Գնել	Կ.գ.ա.		78.9
87	Վանյան Թորոս	Կ.գ.ա.		77.9
88	Մարտիրոսյան Վարդան	Լար.վարիչ	տ.գ.թ.	95.0
89	Ղազինյան Անահիտ	Գ.ա.		72.8
90	Մարկիզովա Յուլյա	Գ.ա.		72.8

91	Հակոբյան Նինա	Ավ. լաբորանտ		72.8
92	Հարությունյան Լևոն	Լաբ.վարիչ	Ե.գ.թ.	120.0
93	Դաշտոյան Եվգենյա	Կ.գ.ա.		72.8
94	Փաշայան Ռոմելյա (համատեղող)	Ա.գ.ա.	Ե.գ.թ.	40.0
95	Բարսեղյան Տաթևիկ	Ավ. լաբորանտ		77.9
96	Մելիքջանյան Հասմիկ	Լաբորանտ		72.8
97	Պողոսյան Մանուկ	Ա.գ.ա., խմբի ղեկավար	տ.գ.թ.	78.0
98	Սարգսյան Մարինե	Ավ. լաբորանտ		72.8
Ընդամենը				7404704

Կազմակերպության

տնօրենի պաշտոնակատար՝

(ստորագրություն)

(Նիկոլայ Կնյազյան)

(անուն ազգանուն)

Կազմակերպության

անձնակազմի կառավարման

բաժնի պետ՝

(ստորագրություն)

(Շաննա Աբրահամյան)

(անուն ազգանուն)

