ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ
ԱԾԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

STATE REVENUE COMMITTEE
OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
HEAD OF STAFF

0015 Երևան, Մ. Խորենացու 3
0015 Yerevan, M. Khorenatsi 3
Հեռ./Tel. +3741 59 43 01
Ֆաքս/Fax +3741 53 64 00

№ 34627/18 «26» 12 2009թ.

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի ղեկավար
Ա.ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆԻՆ

26.12.09

Հարգելի պարոն Շահնազարյան

Կից ներկայացնում ենք ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար մեկ անձից գնման ձևով կատարված ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ակցիզային հարկով հարկվող տարածքային մաքսատան և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գուգարքի տարածքային մաքսատան լոկալ ցեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքների ձեռք բերման ընթացակարգի արձանագրությունը:

Առդիր՝ 20 թերթ:

Մ/Ծ ՓՈԽԳՆԴԱՊԵՏ՝ Ա.ՍԵՂՐԱԿՅԱՆ

10245-09

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի
2001թ. փետրվարի 9-ի թիվ 43 հրամանով

Ձև N5

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

/Հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 11 րդ հոդվածի համաձայն/

2009 թվականի դեկտեմբերի «26»-ին պատվիրատուի
/Պայմանագրի կնքման տարեթիվը, ամիսը և օրը/

ՀՀ կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
/Պատվիրատուի անվանումը/

որը գտնվում էՔ.Երևան, Մ.Խորենացու-3,7
/Պատվիրատուի գտնվելու վայրը՝ հասցեն/

հայցերում և կատարողի «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ
/Կատարողի անվանումը, անունը, ազգանունը/

որը գտնվում է ք.Երևան, Թբիլիսյան խճ.-25
/Կատարողի գտնվելու վայրը՝ հասցեն/

հայցերում, միջև կնքվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ակցիզային հարկով հարկվող տարածքային մաքսատան և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գուգարքի տարածքային մաքսատան լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ պայմանագիր:
/Պայմանագրի անվանումը/

գնման պայմանագիր /այսուհետև՝ պայմանագիր/: ԱՇՁԲ-20

Գնման առարկա է հանդիսանում՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ակցիզային հարկով հարկվող տարածքային մաքսատան և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գուգարքի տարածքային մաքսատան լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ:
/Գնվող ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների համառոտ նկարագիրը/

Պայմանագրի գինը կազմում է 10568600 /տաս միլիոն հինգ հարյուր վաթսուն ութ հազար վեց հարյուր/ ՀՀ դրամ:
/Թվերով և տառերով/

Գնումները կատարվում են Լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման նպատակով
/Գնման անհրաժեշտության համառոտ նկարագիրը/

Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Մեկ անձից գնում կատարելու ձևով
/Գնումը կատարելու ձևը/

ՀՀ կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
/Պատվիրատուի անվանումը/

«26» դեկտեմբերի 2009թ.

Հաստատում եմ
Ա. Սերոբյան
(ստորագրություն)

«26» դեկտեմբերի 2009թ. Կ.Տ.

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հիմնական տեղեկություններ գնման մասին

1.1. Պատվիրատուի

Անվանումը՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

1.2. Գնման առարկայի տեսակը

աշխատանք ☑

1.3. Կարիքի բավարարման միջոցը

գնում ☑

1.4. Գնման առարկայի համառոտ նկարագիրը՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ակցիզային հարկով հարկվող տարածքային մաքսատան և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գուգարքի տարածքային մաքսատան լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ

1.5. Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած անձի

Անվանումը՝ «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ

1.6. Կնքված գնման պայմանագրի (կցվում է)

Ծածկագիրը՝ ԱԵՃԲ-20
Կնքման ամսաթիվը՝ 2009թ. դեկտեմբերի 22ը
Գործողության ժամկետը՝ մինչև պայմանագրով ստանձնած կողմերի պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը
Գինը՝ 10568600 /տաս միլիոն հինգ հարյուր վաթսուն ութ հազար վեց հարյուր/ ՀՀ դրամ:
1.7. Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ 2009 թվականի ՀՀ պետական բյուջե

2. Գնման գործընթացի նախապատրաստումը

2.1. Գնման պահանջի ծագման

Իրավական հիմքը՝ «ՊԳԳ-ԱԵՃԲ-09/194» ծածկագրով մրցույթը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին կետի ա/ ենթակետի համաձայն չկայացած հայտարարվելու օր
Օրը, ամսաթիվը՝ 18.12.09թ.

2.2. Պատվիրատուի ղեկավարը սահմանել է՝

Պատասխանատու ստորաբաժանում

Անվանումը՝ Գործերի կառավարման վարչություն

2.3. Մեկ անձից գնման ձևի կիրառման պայմանն ըստ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23 հոդվածի համապատասխան կետի՝

V արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակի առաջացման հետևանքով ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ և գնման այլ ձևի կիրառումը՝ ժամկետի առումով անհնար է, պայմանով որ նման պահանջը հնարավոր չէր կանխատեսել, ինչպես նաև եթե գնման առարկան ներառված չէ պարբերական մրցույթով կնքված պայմանագրերում.

2.4. Մեկ անձից գնման ձևի կիրառման ընտրված պայմանի հիմնավորումը

2009 թվականի դեկտեմբերի 18-ին «ՊԳԳ-ԱԷՃԲ-09/194» ծածկագրով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ակցիզային հարկով հարկվող տարածքային մաքսատան և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գուգարքի տարածքային մաքսատան լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքների մրցույթը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին կետի ա/ ենթակետի համաձայն հայտարարվել է չկայացած: ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ակցիզային հարկով հարկվող տարածքային մաքսատան և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գուգարքի տարածքային մաքսատան բնականոն գործունեության ապահովման անհրաժեշտությունից ելնելով, ինչպես նաև հաշվի առնելով ձմռան խստաշունչ պայմանները և բյուջետային տարին ավարտվելու հանգամանքը առաջացել է լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքների գնման անհետաձգելի պահանջ, ինչով պայմանավորված և հաշվի առնելով լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնման այլ ձևերի կիրառման ժամկետայնության հանգամանքը, գնման գործընթացը կազմակերպվել է մեկ անձից գնման ձևով:

3. Գնման պայմանագրի կնքումը

3.1. Գնման պայմանագիրը կնքելու նպատակով պատվիրատուի առաջարկը ներակայացնելու միջոցը՝

Մեկ անձին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ներկայացում V

3.2. Տեղեկություններ այն անձանց (անձի) մասին որոնց ուղարկվել է պատվիրատուի առաջարկը.

N	Անվանումը (անունը, ազգանունը)	Հասցեն	Ներկայացված առաջարկի հիմքը՝ գրության համարը և ամսաթիվը (կցվում է)
1	2	3	4
1	«Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.-25	22.12.09թ. թիվ 33957/18

3.3. Տեղեկություններ պատվիրատուի առաջարկը ընդունած անձանց վերաբերյալ.

N	Անվանումը (անունը, ազգանունը)	Հասցեն	Առաջարկը ընդունելու հիմքը՝ գրության համարը և ամսաթիվը
1	2	3	4
1	«Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.-25	22.12.09թ. թիվ 3086

3.4. Տեղեկություններ պատվիրատուի կողմից մերժված առաջարկությունների վերաբերյալ.

Մերժե՞լ է Պատվիրատուն որևէ առաջարկ՝ այն պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակցին ուղարկված գրությամբ սահմանված կարգի խախտմամբ ներկայացված լինելու պատճառով.

Այո ☐ Ոչ ☒

Մերժե՞լ է պատվիրատուն որևէ առաջարկ այն պատճառով, որ առաջարկը ներկայացրած մասնակիցը սահմանված կարգով չի հավաստել գնումներին մասնակցության իր իրավունքը.

Այո ☐ Ոչ ☒

Մերժե՞լ է պատվիրատուն որևէ առաջարկ այն պատճառով, որ առաջարկը ներկայացրած մասնակիցը սահմանված կարգով չի հավաստել որակավորման իր տվյալները

Այո ☐ Ոչ ☒

3.5. Բանակցություններ
Պատվիրատուն վարե՞լ է բանակցություններ

Այո ☐ Ոչ ☒

4. Կասեցում
Կասեցրե՞լ է պատվիարատուն գնման գործընթացը.

Այո ☐ Ոչ ☒

5. Բողոքարկում
Ստացե՞լ է պատվիրատուն գնման գործընթացի հետ կապված որևէ բողոք.

Այո ☐ Ոչ ☒

Բողոքարկվե՞լ են պատվիրատուի գործողությունները լիազոր մարմնին.

Այո ☐ Ոչ ☒

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ
ԱԾԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

STATE REVENUE COMMITTEE
OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
HEAD OF STAFF

0015 Երևան, Մ. Խորենացու 3
0015 Yerevan, M. Khorenatsi 3
Հեռ./Tel. +3741 59 43 01
Ֆաքս/Fax +3741 53 64 00

№ 33 957/13 «22» 12 2023թ.

«Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ
տնօրեն Ռ.Մանուչարյան

Հարգելի պարոն Մանուչարյան

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ակցիզային հարկով հարկվող տարածքային մաքսատան և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գուգարքի տարածքային մաքսատան բնականոն գործունեության ապահովման անհրաժեշտությունից ելնելով, ինչպես նաև հաշվի առնելով ծմռան խստաշունչ պայմանները առաջացել է լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքների գնման պահանջ:

«Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ-ին առաջարկվում է կատարել վերոհիշյալ աշխատանքները:

Գնումները ֆինանսավորվելու են ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ բյուջետային միջոցներով այդ նպատակի համար նախատեսված հատկացումների հաշվին և գնման ընդհանուր գինը չի կարող գերազանցել այդ գնումների ֆինանսավորման համար նախատեսված հատկացումների չափը:

Գնումներին մասնակցելու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացվի հաստատված և ստորագրված հայտարարություն այն մասին, որ «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ-ն ունի գնման հայտով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող իրավունք, մասնագիտական հատկանիշներ, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ,

դատական կարգով անվճարունակ չի ճանաչվել,լուծարման գործընթացում չի գտնվում,

գնման հայտի կատարման համար անհրաժեշտ գույքը արգելանքի տակ չի գտնվում,

կամ նրա ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում չպետք է՝

1.դատապարտված լինի տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

2.գնման պայմանագիր կնքելու նպատակով ներկայացրած լինի կեղծ տվյալներ,

3.իր գործողությամբ կամ անգործությամբ խախտած լինի գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցրած լինի պատվիրատուի կողմից գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

Համաձայնության դեպքում խնդրում ենք ներկայացնել սույն գրության մեջ նշված հայտարարությունը և գնային առաջարկը:

Միաժամանակ,կից ներկայացնում ենք գնման պայմանագրի նախագիծը:

Ա.ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ

Մ/Ծ ՓՈԽԳՆԴԱՊԵՏ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԱԾՁԲ-20

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ակցիզային հարկով հարկվող տարածքային մաքսատան և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գուգարքի տարածքային մաքսատան լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ

/Նախագիծ/

« » ----------2009թ.

ք. Երևան

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա.Սեդրակյանի, մի կողմից, և « » -ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս տնօրեն ----------, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Պատվիրատուի համար կատարել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին և սույն պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի պահանջներին համապատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ակցիզային հարկով հարկվող տարածքային մաքսատան և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գուգարքի տարածքային մաքսատան լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ՝ /այսուհետև՝ «Աշխատանքներ»/, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել Աշխատանքների արդյունքը և վճարել դրա համար:

1.2. Սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված Աշխատանքների կատարման ժամկետն է պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև _29.12.2009թ. ներառյալ:

1.3. Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների արդյունքի համար նախատեսվում է երաշխիքային ժամկետ, որը սահմանվում է աշխատանքները ողջ ծավալով ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր:

2.ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1. Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի կողմից Աշխատանքների իրականացման ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կապալառուի գործունեությանը.

2.1.2. Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե Կապալառուի կողմից իրականացված Աշխատանքները չեն համապատասխանում սույն պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով նախատեսված պահանջներին և /կամ/ խախտվել է Աշխատանքների իրականացման ժամկետը և Աշխատանքները չի կարող իրականացվել Կապալառուի համար ընդունելի ժամկետում:

2.1.3. Չընդունել Աշխատանքները՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին համապատասխան, սույն պայմանագրի 1.1. կետի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անվճար վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2. և 5.3. կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը:

2.1.4. Մինչև Աշխատանքների իրականացումը, հրաժարվել սույն պայմանագրի կատարումից՝ Կապալառուին հատուցելով հրաժարման արդյունքում պատճառված վնասները՝ այդ մասին առնվազն 10 օր առաջ տեղեկացնելով Կապալառուին:

2.1.5 Այն դեպքում, երբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում մինչև սույն պայմանագրի կնքումը Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ) կամ Կապալառուին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությանը, ապա, այդ հիմքերը ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել սույն գնման պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև սույն պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային սույն պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կապալառուն պարտավոր է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել Պատվիրատուի կրած վնասները, այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը սույն պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

2.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1. Ուսումնասիրել և ընդունել սույն պայմանագրի պահանջներին համապատասխան իրականացված Աշխատանքները, իսկ իրականացման արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կապալառուին:

2.2.2. Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ այդ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 5.5. կետով նախատեսված տույժը:

2.2.3 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում կապալառուին ներկայացնել իրատեսական ժամկետում թերությունների վերացման պահանջ:

2.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

2.3.1. Պատվիրատուից պահանջել ընդունելու սույն պայմանագրին համապատասխան իրականացված Աշխատանքները:

2.3.2. Մինչև Կապալառուի կողմից աշխատանքների իրականացումը, հրաժարվել սույն պայմանագրի կատարումից՝ Պատվիրատուին հատուցելով հրաժարման արդյունքում պատճառված վնասները՝ այդ մասին առնվազն 10 օր առաջ տեղեկացնելով Պատվիրատուին:

2.3.3. Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2. կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 5.5. կետով նախատեսված տույժը:

2.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

2.4.1.Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, նյութերով ու պատշաճ որակով:

2.4.2. Սույն պայմանագրով սահմանված պայմաններով ապահովել Աշխատանքների իրականացումը ղեկավարվելով ՀՀ գործող օրենսդրությամբ:

2.4.3. Սույն պայմանագրի 2.1.2. կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները:

2.4.4. Սույն պայմանագրի 2.1.3. կետով նախատեսված դեպքում Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում անվճար ապահովել թերությունների վերացումը և Պատվիրատուին վճարել պայմանագրի 5.2. կետով նախատեսված տուգանքը:

2.4.5. Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2. և 5.3. կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.6. Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին՝ պատվիրատուի կողմից սահմանված իրատեսական ժամկետում վերացնել թերությունները:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1. Կապալառուն Աշխատանքների կատարման ավարտից հետո հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին է ներկայացնում իրականացված Աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ :

3.2. Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքները չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

3.3.Աշխատանքները ընդունված է համարվում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը երկկողմանի ստորագրելու/հաստատելու/ պահից:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ և ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1. Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը , ներառյալ ԱԱՀ-ն, կազմում է ---------- ----- /----------/ ՀՀ դրամ: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով իրականացվող բոլոր ծախսերը, այդ թվում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը, պարտադիր այլ վճարները:

4.2. Պայմանագրի գնի 20%-ը՝ ---------- /----------/ ՀՀ դրամը Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար, պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո հինգ բանկային օրվա ընթացքում, որը մարվում է մինչև ծառայության ավարտը: Պատվիրատուն մնացած ծառայության արդյունքի դիմաց Կապալառուին վճարումը կատարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ հինգ բանկային օրվա ընթացքում:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1. Կապալառուը պատասխանատվություն է կրում կատարված Աշխատանքների որակի և սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով նախատեսված պահանջների պահպանման համար:

5.2. Սույն պայմանագրի 2.1.2. կետով նախատեսված դեպքերում պայմանագրի լուծման, 2.1.3. կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից իրականացված Աշխատանքները չընդունվելու յուրաքանչյուր դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ Պայմանագրի գնի 0,05 %-ի չափով:

5.3. Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքների արժեքի 0,05%-ի չափով:

5.4. Սույն պայմանագրի 5.2. և 5.3. կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Աշխատանքների կատարման համար Կապալառուին վճարման ենթակա գումարներից:

5.5. Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2. կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 %-ի չափով:

5.6. Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ ձևով կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7. Տուգանքի և տույժի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

5.8. Կապալառուի կողմից երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պատվիրատուի սահմանած ժամկետում չվերացնելը հանգեցնում է կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու հիմքով պայմանավորված պատվիրատուի կողմից գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ /ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ/

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 /երեք/ ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին գրավոր տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1. Սույն պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

7.2. Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

7.3. Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

7.4. Սույն պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

7.5. Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց Կողմերի գրավոր համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտատեր կողմի գրավոր համաձայնության:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱԳԱՅՍՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե ք. Երևան, Մ.Խորենացու-7 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն Հ/Հ 900011054013 ՀՎՀՀ 02591206 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավար՝ Ա.Սեդրակյան	

Հավելված -1
« » _____2009թ. կնքված
ԱՇՁԲ- 20 գնման պայմանագրի

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Ակցիզային հարկով հարկվող տարածքային մաքսատան լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

N	Անվանում		Չափմ	Քանակ	Գինը	Գումար
1	ԳԱԶԱՅԻՆ ԿԱՓՄԱ 24ԿՎՏ	LUNA 3 COMFORT 240	ՀԱՏ	2		
2	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Ֆիլտր1/2	ARM 302 34 STRAINER	ՀԱՏ	2		
3	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Ֆիլտր3/4	01830 STRAINER FILTE	ՀԱՏ	2		
4	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Փական3/4	365MM34 CP FULL FLO	ՀԱՏ	4		
5	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Փական1/2	ARM 365MM12 CP FULL	ՀԱՏ	6		
6	ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՄԵՐ կաթսայի կախիչ	ARM 75575 BAG 2 SCRE	ՀԱՏ	2		
7	ԴԵՏԱԼՆԵՐ 3/4F-1/2M	ARM 722 34F12 STRAIG	ՀԱՏ	2		
8	ԴԵՏԱԼՆԵՐ 3/4F-3/4F	454OG34 SLEEVE FF IN	ՀԱՏ	2		
9	ԴԵՏԱԼՆԵՐ 1/2F-1/2F	45412 SLEEVE CP BRA	ՀԱՏ	2		
10	ՄԵԽԱՆԻԶՄ Պակի	ARM 570 COMBED FLA	կգ	0.2		
11	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Բաչոկ 1/2	520OG12 DOUBLE NIPP	ՀԱՏ	4		
12	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անցում20-1/2	702 2012 SCREW STRA	ՀԱՏ	4		
13	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անկյունակ 25-3/4	735 2534 ELBOW FEMA	ՀԱՏ	4		
14	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անկյունակ 20-1/2	735 2012 ELBOW FEMA	ՀԱՏ	4		
15	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաթաշխիչ 322525	73C 322525 REDUCING	ՀԱՏ	2		
16	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Հակ կափույր3/4	RET02 SPRING CHECK	ՀԱՏ	2		
17	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Բաչոկ 3/4	52034 CP BRASS DOUB	ՀԱՏ	2		
18	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Ամրիկանկա 3/4	327 34 RADIATOR STRA	ՀԱՏ	4		
19	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Ամրիկանկա 1/2	ARM 327 12 RADIATOR	ՀԱՏ	4		
20	ԱՔՄԵՍՈՒԱՐՆԵՐ խրոց	ARM 00200 WHITE PLU	ՀԱՏ	2		
21	ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ 500	R021AN 500	ՀԱՏ	252		
22	ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ 350	R021AN 350	ՀԱՏ	32		
23	ԱՔՄԵՍՈՒԱՐՆԵՐ Ամրակ 32	ARM 32 CLIPS FOR TUB	ՀԱՏ	8		
24	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 2632	KINHIL PIPE H-2632	Մ	8		
25	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 2025	BITHERM H2025 PIPE F	Մ	145		
26	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 1620	BITHERM H1620 PIPE F	Մ	175		
27	ԱՔՄԵՍՈՒԱՐՆԵՐ Ամրակ 25	ARM CER. CLIPS FOR T	ՀԱՏ	200		
28	ԱՔՄԵՍՈՒԱՐՆԵՐ Ամրակ 20	ARM CER. CLIPS FOR T	ՀԱՏ	200		
29	ԱՔՄԵՍՈՒԱՐՆԵՐ Հնոցուս	SHURUP-DUPEL (4X35)	ՀԱՏ	410		
30	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Փական1/2ՄՄ	ARM 365MM12 CP FULL	ՀԱՏ	2		
31	ԱՔՄԵՍՈՒԱՐՆԵՐ Նիպել	FT2301 M 1" CONNECT	ՀԱՏ	4		
32	ԱՔՄԵՍՈՒԱՐՆԵՐ Պրոկլադկա	ARM 1G17 ASBESTOS F	ՀԱՏ	10		
33	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաթաշխիչ 1/2 1/2 1/2	836 121212 EQUAL TEE	ՀԱՏ	4		
34	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Բաչոկ 1/2	520OG12 DOUBLE NIPP	ՀԱՏ	58		
35	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անցում20-1/2	702 2012 SCREW STRA	ՀԱՏ	6		
36	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անկյունակ 20-1/2	735 2012 ELBOW FEMA	ՀԱՏ	54		
37	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Մեխանիկական փական	ARM 3218 12 STRAIGHT	ՀԱՏ	27		
38	ԴԵՏԱԼՆԵՐ կաթգավորիչ փական	ARM 324 12 STRAIGHT	ՀԱՏ	27		
39	ԴԵՏԱԼՆԵՐ կախիչ մարտոկոցի	ARM1M2	ՀԱՏ	27		
40	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Օդահան	ARM331 AIR PURGER	ՀԱՏ	27		
41	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Աջ անցում	ARM 339 RH	ՀԱՏ	36		
42	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Ձախ անցում	ARM 339 LH	ՀԱՏ	46		
43	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Աջ փակիչ	338 RH	ՀԱՏ	18		
44	ԴԵՏԱԼՆԵՐ ձախ փակիչ	338 LH	ՀԱՏ	8		
45	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաթաշխիչ323232	73B 323232 EQUAL TEE	ՀԱՏ	2		
46	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաթաշխիչ322525	73C 322525 REDUCING	ՀԱՏ	2		
47	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաթաշխիչ252525	73B 252525 EQUAL TEE	ՀԱՏ	4		
48	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաթաշխիչ252520	73C 252520 REDUCING	ՀԱՏ	10		
49	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաթաշխիչ253425	73A 253425 TEE FEMAL	ՀԱՏ	30		
50	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անցում20-3/4	731 2034 STRAIGHT FIT	ՀԱՏ	30		
51	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաթաշխիչ252020	70A 252020 REDUCING	ՀԱՏ	4		
52	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաթաշխիչ202020	73B 202020 EQUAL TEE	ՀԱՏ	16		
53	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անցում20-32	733 3220 STRAIGHT FIT	ՀԱՏ	2		
54	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անցում20-25	733 2520 STRAIGHT FIT	ՀԱՏ	4		

55	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անկյունակ 32	736 3232 ELBOW DOUB	ՀԱՏ	4		
56	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անկյունակ 25	ARM 736 2525 ELBOW D	ՀԱՏ	26		
57	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անկյունակ 20	ARM 736 2020 ELBOW D	ՀԱՏ	15		
58	ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ՋՐԱՏԱՔԱՏՈՒՀ	11P/100MM PIPE FOR B	ՀԱՏ	2		
59	ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ՋՐԱՏԱՔԱՏՈՒՀ	12P/100MM ELBOW 90	ՀԱՏ	2		
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ԾԱՌԱՅՈՒԹԵՐ/					
60	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՆ *		կԵՏ	27		
61	ՏԱՔ և ՍԱՌԸ ՋՐԻ ՄԵՌՈՏԱԺ *		կԵՏ	3		
62	ԾԽԱՏԱՐ ԱՆՔԻ ԲԱՑՈՒՄ և ԿԱԹՄԱՑ *		կԵՏ	2		
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ/ *					
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					
	ՇԱՀՈՒՅԹ 1%					
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					
	Ա.Ա.Հ 20%					
	ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ					

Կապալառու

Պատվիրատու
Ք.Երևան, Մ.Խորենացու-3,7
Հ/Հ 900011054013
ԳՀՀ 02591206

Հավելված -1
« »_____2009թ. կնքված
ԱՇՁԲ- 20 գնման պայմանագրի

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԳՈՒՂԱՐՔԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՏԱՆ
ԼՈԿԱԼ ՋԵՐՄՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀՀ դրամ

N	Անվանում		Չափման միավոր	Քանակ	Գին	Գումար
1	Կոթատա 31 կվտ	LUNA COMFORT 1.310	հատ	3		
2	Ռադիատոր	R021A-500	հատ	554		
3	Մետաղապլաստե խողովակ	BITHERM H1620 Pert	մ	110		
4	Մետաղապլաստե խողովակ	BITHERM H1216 Pert	մ	100		
5	Մետաղապլաստե խողովակ	BITHERM H2025 Pert	մ	620		
6	Ամրակ	ARM CER. CLIPS 3/4	հատ	1000		
7	Ամրակ	ARM CER. CLIPS 1/2	հատ	200		
8	Ամրակ	ARM CER. CLIPS 3/8	հատ	200		
9	Դյուպել	SHURUP 4*35	հատ	1400		
10	Ամերիկանկա 1/2	ARM 327 12	հատ	2		
11	Ամերիկանկա 3/4	327 34	հատ	6		
12	Ֆիլտր 1/2	0 1830	հատ	3		
13	Ֆիլտր 3/4	ARM 302 34	հատ	3		
14	Փական	104 34 MM	հատ	22		
15	Փական	363MM12	հատ	6		
16	Փական	363FF12	հատ	6		
17	Փական	372NC12	հատ	4		
18	Անցում	454OG34	հատ	30		
19	Պակլի	ARM 570 COMB.	կգ	0.5		
20	Պակլի	963A	հատ	10		
21	Նիպել	1N10	հատ	100		
22	Դրակլապկա	ARM 1G17	հատ	300		
23	Եռաքաշիչ	70A 251625	հատ	106		
24	Եռաքաշիչ	73B 252525	հատ	16		
25	Եռաքաշիչ	73C 252520	հատ	6		
26	Եռաքաշիչ	70a 252020	հատ	16		
27	Անցում	732 2012	հատ	15		
28	Անկյունակ	735 1612	հատ	106		
29	Անկյունակ	735 2012	հատ	40		
30	Բալոկ	ARM 721 12	հատ	150		
31	Անկյունակ	ARM 736 2525	հատ	94		
32	Անկյունակ	ARM 736 2020	հատ	35		
33	Վենտիլ	0 7601	հատ	72		
34	Փական	ARM 324 12	հատ	72		

35	Եռաբաշխիչ	836 121212	հատ	5		
36	Կախիչ	ARM 75575	հատ	3		
37	Կախիչ	ARM1M2	հատ	72		
38	Անցում	ARM 339 LH	հատ	107		
39	Անցում	ARM 339 RH	հատ	101		
40	Խցան	338 LH	հատ	43		
41	Խցան	338 RH	հատ	37		
42	Օդահան	ARM 331 12	հատ	72		
43	Էլ. հաղորդալար	CABLE RVB 2x2,5	մ	15		
44	Հետադարձ փական	RING CHECK VALVE F-F 3/4	հատ	3		
45	Եռաբաշխիչ	709,251,225	հատ	2		
46	Օդահան	86512 AUTOMATIC AIR	հատ	2		
47	Անցում	RASS HEXAGONAL CAP 1/2	հատ	3		
48	Անցում	CREW ELBOW MALE 25X3/4	հատ	4		
49	Անցում	EW STRAIGHT MALE 25X3/4	հատ	12		
50	Անցում	EW STRAIGHT MALE 25X3/4	հատ	6		
51	Անցում	7042012	հատ	2		
52	Մետաղական խողովակ Dy50	************************	մ	3		
53	Խցան	524OG12	հատ	6		
54	Խողակ	ARM 00200	հատ	5		
55	Անցում	SASOK 1 1/4 "	հատ	2		
56	Անցում	SASOK 3/4 "	հատ	16		
57	Անցում	SASOK 1/2 "	հատ	3		
58	Միատար	11P/100MM	հատ	3		
59	Միատար	12P/100MM 90	հատ	3		
60	Էլեկտրոդ	ELEKTROD D3	տուփ	1		
61	Ներկ	EL,2L,EXT&INT,GREY,25094	հատ	1		
62	Ցիրկ. պոմպ G=4,3մ3/ժ, H=9	************************	հատ	1		
63	Պոմպի միացումներ	************************	կոմպլ.	1		
		Ընդամենը/նյութեր/				
64	Միատար անցքի բացում և կաթսայի թողարկում		ԿԾՏ	3		
65	Ձեռ. համակարգի մոնտաժ		ԿԾՏ	80		
66	Պոմպի տեղադրում		ԿԾՏ	1		
67	Զոդման աշխատանքները		ՄՄ	194		
68	Մարտկոցների ապամոնտաժում		ԿԾՏ	20		
		Ընդամենը/աշխատանքներ/				
		Ընդամենը				
		Ծախսեր(1%)				
		Ընդամենը				
		Ա.Ա.Հ 20%				
		Հանրագումար				

Կապալառու

Պատվիրատու
Ք.Երևան, Մխոթենացու 3,7
Հ/Հ 900011054013
ՀՎՀՀ 02591206

IMEX GROUP
Co. LTD

ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ
IMEX GROUP Co. LTD

ՀՀ, Երևան - 0052, Թբիլիսյան խճուղի 25
25 Tbilisyan Highway, 0052 - Yerevan, RA
Հեռ./Tel.: (374 10) 28 74 82
Ֆաքս/Fax: (374 10) 28 20 81
E-mail: imex@arminco.com

ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ՊՐՆ Ա.ՍԵՂՐԱԿՅԱՆԻՆ

N 021 / 2086
«22» 12 2009 թ.

Հարգելի պարոն Սեղրակյան

Ի պատասխան Ձեր 22.12.09թ. թիվ 33957/18 գրության՝ սույնով հավաստում ենք, որ « Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ ունի գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող իրավունք, մասնագիտական հատկանիշներ, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ,

դատական կարգով անվճարունակ չի ճանաչվել, լուծարման գործընթացում չի գտնվում,
պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ գույքը արգելանքի տակ չի գտնվում,
կամ նրա ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում՝

1. դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար,
2. գնման պայմանագիր կնքելու նպատակով չի ներկայացրել կեղծ տվյալներ,
3. իր գործողությամբ կամ անգործությամբ չի խախտել գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցրած լինի պատվիրատուի կողմից գնման պայմանգրի միակողմանի լուծմանը:

« Իմէքս գրուպ » ՍՊԸ հայտնում է իր համաձայնությունը Ձեր վերոհիշյալ գրության մեջ նշված ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գուգարքի տարածքային մաքսատան և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ակցիզային հարկով հարկվող տարածքային մաքսատան լոկալ--ցանցային համակարգի տեղադրման աշխատանքները իրականացնելու համար: Աշխատանքների ընդհանուր գումարը կկազմի 10 568 600 /Տաս միլիոն հինգ հարյուր վաթսունութ հազար վեց հարյուր/ ՀՀ դրամ:

« Իմէքս գրուպ » ՍՊԸ տնօրեն
Ռ.Մանուչարյան

«ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ»
«ИМЭКС ГРУП»
«IMEX GROUP»
00847479

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԱՇՁԲ-20

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ակցիզային հարկով հարկվող տարածքային մաքսատան և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գուգարքի տարածքային մաքսատան լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ

«22» դեկտեմբերի 2009թ.

ք. Երևան

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա.Սեդրակյանի, մի կողմից, և «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս տնօրեն Ա.Մանուչարյանի, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Պատվիրատուի համար կատարել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին և սույն պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի պահանջներին համապատասխան ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ակցիզային հարկով հարկվող տարածքային մաքսատան և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գուգարքի տարածքային մաքսատան լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ՝ /այսուհետև՝ «Աշխատանքներ»/, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել Աշխատանքների արդյունքը և վճարել դրա համար:

1.2. Սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված Աշխատանքների կատարման ժամկետն է պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց մինչև _29.12.2009թ. ներառյալ:

1.3. Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների արդյունքի համար նախատեսվում է երաշխիքային ժամկետ, որը սահմանվում է աշխատանքները ողջ ծավալով ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր:

2.ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1. Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի կողմից Աշխատանքների իրականացման ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կապալառուի գործունեությանը.

2.1.2. Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե Կապալառուի կողմից իրականացված Աշխատանքները չեն համապատասխանում սույն պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով նախատեսված պահանջներին և /կամ/ խախտվել է Աշխատանքների իրականացման ժամկետը և Աշխատանքները չի կարող իրականացվել Կապալառուի համար ընդունելի ժամկետում:

2.1.3. Չընդունել Աշխատանքները՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին համապատասխան, սույն պայմանագրի 1.1. կետի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անվճար վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2. և 5.3. կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը:

2.1.4. Մինչև Աշխատանքների իրականացումը, հրաժարվել սույն պայմանագրի կատարումից՝ Կապալառուին հատուցելով հրաժարման արդյունքում պատճառված վնասները՝ այդ մասին առնվազն 10 օր առաջ տեղեկացնելով Կապալառուին:

2.1.5 Այն դեպքում, երբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում մինչև սույն պայմանագրի կնքումը Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ) կամ Կապալառուին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությանը, ապա, այդ հիմքերը ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել սույն գնման պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև սույն պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային սույն պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կապալառուն պարտավոր է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել Պատվիրատուի կրած վնասները, այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը սույն պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

2.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1. Ուսումնասիրել և ընդունել սույն պայմանագրի պահանջներին համապատասխան իրականացված Աշխատանքները, իսկ իրականացման արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կապալառուին:

2.2.2. Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ այդ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 5.5. կետով նախատեսված տույժը:

2.2.3 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում կապալառուին ներկայացնել իրատեսական ժամկետում թերությունների վերացման պահանջ:

2.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

2.3.1. Պատվիրատուից պահանջել ընդունելու սույն պայմանագրին համապատասխան իրականացված Աշխատանքները:

2.3.2. Մինչև Կապալառուի կողմից աշխատանքների իրականացումը, հրաժարվել սույն պայմանագրի կատարումից՝ Պատվիրատուին հատուցելով հրաժարման արդյունքում պատճառված վնասները՝ այդ մասին առնվազն 10 օր առաջ տեղեկացնելով Պատվիրատուին:

2.3.3. Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2. կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 5.5. կետով նախատեսված տույժը:

2.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

2.4.1.Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, նյութերով ու պատշաճ որակով:

2.4.2. Սույն պայմանագրով սահմանված պայմաններով ապահովել Աշխատանքների իրականացումը ղեկավարվելով ՀՀ գործող օրենսդրությամբ:

2.4.3. Սույն պայմանագրի 2.1.2. կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները:

2.4.4. Սույն պայմանագրի 2.1.3. կետով նախատեսված դեպքում Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում անվճար ապահովել թերությունների վերացումը և Պատվիրատուին վճարել պայմանագրի 5.2. կետով նախատեսված տուգանքը:

2.4.5. Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2. և 5.3. կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.6. Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին՝ պատվիրատուի կողմից սահմանված իրատեսական ժամկետում վերացնել թերությունները:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1. Կապալառուն Աշխատանքների կատարման ավարտից հետո հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին է ներկայացնում իրականացված Աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ :

3.2. Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքները չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

3.3.Աշխատանքները ընդունված է համարվում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը երկկողմանի ստորագրելու/հաստատելու/ պահից:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ և ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1. Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը , ներառյալ ԱԱՀ-ն, կազմում է **10568600 /տաս միլիոն հինգ հարյուր վաթսունութ հազար վեց հարյուր/ ՀՀ դրամ**: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով իրականացվող բոլոր ծախսերը, այդ թվում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը, պարտադիր այլ վճարները:

4.2. Պայմանագրի գնի 20%-ը՝ **2113720 /երկու միլիոն մեկ հարյուր տասներեք հազար յոթ հարյուր քսան/ ՀՀ դրամը** Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար, պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո հինգ բանկային օրվա ընթացքում, որը մարվում է մինչև ծառայության ավարտը: Պատվիրատուն մնացած ծառայության արդյունքի դիմաց Կապալառուին վճարումը կատարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ հինգ բանկային օրվա ընթացքում:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1. Կապալառուը պատասխանատվություն է կրում կատարված Աշխատանքների որակի և սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով նախատեսված պահանջների պահպանման համար:

5.2. Սույն պայմանագրի 2.1.2. կետով նախատեսված դեպքերում պայմանագրի լուծման, 2.1.3. կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից իրականացված Աշխատանքները չընդունվելու յուրաքանչյուր դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ Պայմանագրի գնի 0,05 %-ի չափով:

5.3. Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքների արժեքի 0,05%-ի չափով:

5.4. Սույն պայմանագրի 5.2. և 5.3. կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Աշխատանքների կատարման համար Կապալառուին վճարման ենթակա գումարներից:

5.5. Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2. կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 %-ի չափով:

5.6. Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ ձևով կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7. Տուգանքի և տույժի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

5.8. Կապալառուի կողմից երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պատվիրատուի սահմանած ժամկետում չվերացնելը հանգեցնում է կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու հիմքով պայմանավորված պատվիրատուի կողմից գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ /ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ/

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական խռովությունները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 /երեք/ ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին գրավոր տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1. Սույն պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

7.2. Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

7.3. Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

7.4. Սույն պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

7.5. Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց Կողմերի գրավոր համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտատեր կողմի գրավոր համաձայնության:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱԳԻՐՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե	«Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մ.Խորենացու-7	ք.Երևան, Թբիլիսյան խճ. 25
ՀՀ ֆինանսների նախարարության	«Պրոկրեդիտ բանկ» ՓԲԸ Տերյան մ/ճ
աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
Հ/Հ 90001100540013	Հ/Հ 2530400068970010
ՀՎՀՀ 02591206	ՀՎՀՀ 00847479
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավար՝	Տնօրեն՝
Ա.Մեղրակյան	Հ.Մանուչարյան

Հավելված -1
22.12.2009թ. կնքված
ԱԵՕԹ- 20 գնման պայմանագրի

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Ակցիզային հարկով հարկվող տարածքային մաքսատան լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

N	Անվանում		Չափմ	Քանակ	Գինը	Գումար
1	ԳԱԶԱՅԻՆ ԿԱՖՄԱ 24կՎՏ	LUNA 3 COMFORT 240 FI	ՀԱՏ	2	519750	1039500
2	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Ֆիլտր1/2	ARM 302 34 STRAINER FI	ՀԱՏ	2	1196.25	2392.5
3	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Ֆիլտր3/4	01830 STRAINER FILTER	ՀԱՏ	2	783.75	1567.5
4	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Փական3/4	365MM34 CP FULL FLOW	ՀԱՏ	4	1200	4800
5	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Փական1/2	ARM 365MM12 CP FULL F	ՀԱՏ	6	625	3750
6	ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ կարգավի կախիչ	ARM 75575 BAG 2 SCREW	ՀԱՏ	2	140.25	280.5
7	ԴԵՏԱԼՆԵՐ 3/4F-1/2M	ARM 722 34F12 STRAIGHT	ՀԱՏ	2	387.75	775.5
8	ԴԵՏԱԼՆԵՐ 3/4F-3/4F	454OG34 SLEEVE FF IN Y	ՀԱՏ	2	800	1600
9	ԴԵՏԱԼՆԵՐ 1/2F-1/2F	45412 SLEEVE CP BRASS	ՀԱՏ	2	400	800
10	ՄԵԽԱՆԻԶՄ Պակի	ARM 570 COMBED FLAX I	ԿԳ	0.2	3016.92	603.384
11	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Բաչոկ 1/2	520OG12 DOUBLE NIPPLE	ՀԱՏ	4	412.5	1650
12	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անցում20-1/2	702 2012 SCREW STRAIG	ՀԱՏ	4	577.5	2310
13	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անկյունակ 25-3/4	735 2534 ELBOW FEMALE	ՀԱՏ	4	1155	4620
14	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անկյունակ 20-1/2	735 2012 ELBOW FEMALE	ՀԱՏ	4	891	3564
15	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաբաշխիչ 322525	73C 322525 REDUCING TE	ՀԱՏ	2	2598.75	5197.5
16	ԴԵՏԱԼՆԵՐ հակ կափույր3/4	RET02 SPRING CHECK VA	ՀԱՏ	2	1732.5	3465
17	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Բաչոկ 3/4	52034 CP BRASS DOUBL	ՀԱՏ	2	660	1320
18	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Ամերիկանկա 3/4	327 34 RADIATOR STRAIG	ՀԱՏ	4	1072.5	4290
19	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Ամերիկանկա 1/2	ARM 327 12 RADIATOR ST	ՀԱՏ	4	907.5	3630
20	ԱՔՄԵՍՈՒԱՐՆԵՐ խրոց	ARM 00200 WHITE PLUG 1	ՀԱՏ	2	181.5	363
21	ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ 500	R021AN 500	ՀԱՏ	252	3465	873180
22	ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ 350	R021AN 350	ՀԱՏ	32	2722.5	87120
23	ԱՔՄԵՍՈՒԱՐՆԵՐ Ամրակ 32	ARM 32 CLIPS FOR TUBE	ՀԱՏ	8	37.125	297
24	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 2632	KINHIL PIPE H-2632	Մ	8	701.25	5610
25	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 2025	BITHERM H2025 PIPE PE	Մ	145	462	66990
26	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 1620	BITHERM H1620 PIPE PE	Մ	175	379.5	66412.5
27	ԱՔՄԵՍՈՒԱՐՆԵՐ Ամրակ 25	ARM CER. CLIPS FOR TU	ՀԱՏ	200	33	6600
28	ԱՔՄԵՍՈՒԱՐՆԵՐ Ամրակ 20	ARM CER. CLIPS FOR TU	ՀԱՏ	200	33	6600
29	ԱՔՄԵՍՈՒԱՐՆԵՐ Հնոցում	SHURUP-DUPEL (4X35)	ՀԱՏ	410	8.25	3382.5
30	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Փական1/2ՄՄ	ARM 365MM12 CP FULL F	ՀԱՏ	2	625	1250
31	ԱՔՄԵՍՈՒԱՐՆԵՐ Նիպել	FT2301 M 1" CONNECT NI	ՀԱՏ	4	173.25	693
32	ԱՔՄԵՍՈՒԱՐՆԵՐ Պրոկլադկա	ARM 1G17 ASBESTOS FR	ՀԱՏ	10	41.25	412.5
33	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաբաշխիչ 1/2 1/2 1/2	836 121212 EQUAL TEE 1/	ՀԱՏ	4	1031.25	4125
34	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Բաչոկ 1/2	520OG12 DOUBLE NIPPLE	ՀԱՏ	58	412.5	23925
35	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անցում20-1/2	702 2012 SCREW STRAIG	ՀԱՏ	6	577.5	3465
36	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անկյունակ 20-1/2	735 2012 ELBOW FEMALE	ՀԱՏ	54	891	48114
37	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Մեխանիկական փական	ARM 3218 12 STRAIGHT R	ՀԱՏ	27	1815	49005
38	ԴԵՏԱԼՆԵՐ կաղգավորիչ փական	ARM 324 12 STRAIGHT RA	ՀԱՏ	27	1320	35640
39	ԴԵՏԱԼՆԵՐ կախիչ մարտկոցի	ARM1M2	ՀԱՏ	27	371.25	10023.75
40	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Օդահան	ARM331 AIR PURGER	ՀԱՏ	27	255	6885
41	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Աջ անցում	ARM 339 RH	ՀԱՏ	36	214.5	7722
42	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Ձախ անցում	ARM 339 LH	ՀԱՏ	46	214.5	9867
43	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Աջ փակիչ	338 RH	ՀԱՏ	18	165	2970
44	ԴԵՏԱԼՆԵՐ ձախ փակիչ	338 LH	ՀԱՏ	8	165	1320
45	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաբաշխիչ323232	73B 323232 EQUAL TEE 3	ՀԱՏ	2	1064.25	2128.5
46	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաբաշխիչ322525	73C 322525 REDUCING TE	ՀԱՏ	2	2598.75	5197.5
47	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաբաշխիչ252525	73B 252525 EQUAL TEE 2	ՀԱՏ	4	1782	7128
48	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաբաշխիչ252520	73C 252520 REDUCING TE	ՀԱՏ	10	1559.25	15592.5
49	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաբաշխիչ253425	73A 253425 TEE FEMALE	ՀԱՏ	30	1872.75	56182.5
50	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անցում20-3/4	731 2034 STRAIGHT FITTI	ՀԱՏ	30	429	12870
51	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաբաշխիչ252020	70A 252020 REDUCING TE	ՀԱՏ	4	1823.25	7293
52	ԴԵՏԱԼՆԵՐ եռաբաշխիչ202020	73B 202020 EQUAL TEE 2	ՀԱՏ	16	1113.75	17820
53	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անցում20-32	733 3220 STRAIGHT FITTI	ՀԱՏ	2	849.75	1699.5
54	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անցում20-25	733 2520 STRAIGHT FITTI	ՀԱՏ	4	519.75	2079

55	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անկյունակ 32	736 3232 ELBOW DOUBLE	ՀԱՏ	4	[illegible]	
56	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անկյունակ 25	ARM 736 2525 ELBOW DO	ՀԱՏ	26	1038	26988
57	ԴԵՏԱԼՆԵՐ Անկյունակ 20	ARM 736 2020 ELBOW DO	ՀԱՏ	15	825	12375
58	ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑ	11P/100MM PIPE FOR BO	ՀԱՏ	2	2227.5	4455
59	ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑ	12P/100MM ELBOW 90 FO	ՀԱՏ	2	3341.25	6682.5
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ՆՅՈՒԹԵՐ					2593179.134
60	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՆ *		ԿԵՏ	27	8415	227205
61	ՏԱՔ և ՍԱՌԸ ՋՐԻ ՄՆՈՏԱԺ *		ԿԵՏ	3	8167.5	24502.5
62	ԾԽԱՏԱՐ ԱՆՔԻ ԲԱՑՈՒՄ և ԿԱԹՍԱՅ *		ԿԵՏ	2	10725	21450
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ/ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ *					273157.5
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					2866336.634
	ՇԱՀՈՒՅԹ 1%					28663.36634
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					2895000
	Ա.Ա.Հ 20%					579000.0001
	ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ					3474000

Պատվիրատու
ք.Երևան, Մ.Խորենացու-3,7
Հ/Հ 900011054013
ՀՎՀՀ 02591206

Կապալառու
ք.Երևան, Թբիլիսյան խճ.-25
Հ/Հ 2530400068970010
ՀՎՀՀ 00847479

«ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ»
«ИМЭКС ГРУП»
«IMEX GROUP»
00847479

Հավելված -1
22.12.2009թ. կնքված
ԱԵՁԲ- 20 գնման պայմանագրի

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԳՈՒՂԱՐԾԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՏԱՆ
ԼՈԿԱԼ ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀՀ դրամ

N	Անվանում		Չափման միավոր	Քանակ	Գին	Գումար
1	Կլոթսար 31 կվտ	LUNA COMFORT 1.310	հատ	3	486,750.00	1,460,250.00
2	Ռադիատոր	R021A-500	հատ	554	3,465.00	1,919,610.00
3	Մետաղապլաստե խողովակ	BITHERM H1620 Pert	մ	110	379.50	41,745.00
4	Մետաղապլաստե խողովակ	BITHERM H1216 Pert	մ	100	280.50	28,050.00
5	Մետաղապլաստե խողովակ	BITHERM H2025 Pert	մ	620	462.00	286,440.00
6	Ամրակ	ARM CER. CLIPS 3/4	հատ	1000	33.00	33,000.00
7	Ամրակ	ARM CER. CLIPS 1/2	հատ	200	33.00	6,600.00
8	Ամրակ	ARM CER. CLIPS 3/8	հատ	200	33.00	6,600.00
9	Դյուպել	SHURUP 4*35	հատ	1400	8.25	11,550.00
10	Ամերիկանկա 1/2	ARM 327 12	հատ	2	907.50	1,815.00
11	Ամերիկանկա 3/4	327 34	հատ	6	1,072.50	6,435.00
12	Ֆիլտր 1/2	0 1830	հատ	3	783.75	2,351.25
13	Ֆիլտր 3/4	ARM 302 34	հատ	3	1,196.25	3,588.75
14	Փական	104 34 MM	հատ	22	990.00	21,780.00
15	Փական	363MM12	հատ	6	1,773.75	10,642.50
16	Փական	363FF12	հատ	6	1,402.50	8,415.00
17	Փական	372NC12	հատ	4	1,567.50	6,270.00
18	Անցում	454OG34	հատ	30	990.00	29,700.00
19	Պակլի	ARM 570 COMB.	կգ	0.5	2,887.50	1,443.75
20	Պակլի	963A	հատ	10	288.75	2,887.50
21	Նիպել	1N10	հատ	100	222.75	22,275.00
22	Պրակլադկա	ARM 1G17	հատ	300	41.25	12,375.00
23	Եռաթաշխիչ	70A 251625	հատ	106	1,955.25	207,256.50
24	Եռաթաշխիչ	73B 252525	հատ	16	1,782.00	28,512.00
25	Եռաթաշխիչ	73C 252520	հատ	6	1,559.25	9,355.50
26	Եռաթաշխիչ	70a 252020	հատ	16	1,823.25	29,172.00
27	Անցում	732 2012	հատ	15	528.00	7,920.00
28	Անկյունակ	735 1612	հատ	106	668.25	70,834.50
29	Անկյունակ	735 2012	հատ	40	891.00	35,640.00
30	Քաշոկ	ARM 721 12	հատ	150	148.50	22,275.00
31	Անկյունակ	ARM 736 2525	հատ	94	1,031.25	96,937.50
32	Անկյունակ	ARM 736 2020	հատ	35	825.00	28,875.00
33	Վենտիլ	0 7601	հատ	72	1,732.50	124,740.00
34	Փական	ARM 324 12	հատ	72	1,320.00	95,040.00

35	Ծորակ	836 121212	հատ	5	1,031.25	5,156.25
36	Կախիչ	ARM 75575	հատ	3	140.25	420.75
37	Կախիչ	ARM1M2	հատ	72	371.25	26,730.00
38	Անցում	ARM 339 LH	հատ	107	214.50	22,951.50
39	Անցում	ARM 339 RH	հատ	101	214.50	21,664.50
40	Խցան	338 LH	հատ	43	165.00	7,095.00
41	Խցան	338 RH	հատ	37	165.00	6,105.00
42	Օդահան	ARM 331 12	հատ	72	288.75	20,790.00
43	Էլ. հաղորդալար	CABLE RVB 2x2.5	մ	15	198.00	2,970.00
44	Հետադարձ փական	RET02 SPRING CHEC	հատ	3	1,732.50	5,197.50
45	Ծորակ	709,251,225	հատ	2	1,600.50	3,201.00
46	Օդահան	I6512 AUTOMATIC AIR	հատ	2	2,763.75	5,527.50
47	Անցում	52412 CP BRASS HEX	հատ	3	247.50	742.50
48	Անցում	704 2534 SCREW EL	հատ	4	1,064.25	4,257.00
49	Անցում	701 2534 SCREW ST	հատ	12	849.75	10,197.00
50	Անցում	702 2534 SCREW ST	հատ	6	891.00	5,346.00
51	Անցում	7042012	հատ	2	891.00	1,782.00
52	Մետաղական խողովակ Dy50	************************	մ	3	1,980.00	5,940.00
53	Խցան	524OG12	հատ	6	247.50	1,485.00
54	Խրոց	ARM 00200	հատ	5	181.50	907.50
55	Անցում	SASOK 1 1/4 "	հատ	2	268.13	536.25
56	Անցում	SASOK 3/4 "	հատ	16	70.13	1,122.00
57	Անցում	SASOK 1/2 "	հատ	3	61.88	185.63
58	Միատար	11P/100MM	հատ	3	2,227.50	6,682.50
59	Միատար	12P/100MM 90	հատ	3	3,341.25	10,023.75
60	Էլեկտրոդ	ELEKTROD D3	տուփ	1	2,070.75	2,070.75
61	Ներկ	PS95 ANTI-CORROS	հատ	1	4,290.00	4,290.00
62	Ցիրկ. պոմպ G=4,3մ3/ժ, H=9	************************	հատ	1	66,000.00	66,000.00
63	Պոմպի միացումներ	************************	կոմպլ.	1	7,438.20	7,438.20
		Ընդամենը/նյութեր/				4,937,196.83
64	Միատար անցքի բացում և կաթսայի թողարկում		ԿԾՏ	3	10,725.00	32,175.00
65	Ջեռ. համակարգի մոնտաժ		ԿԾՏ	80	10,050.00	804,000.00
66	Պոմպի տեղադրում		ԿԾՏ	1	6,998.54	6,998.54
67	Զոդման աշխատանքներ		ՄՄ	194	165.00	32,010.00
68	Մարտկոցների ապամոնտաժում		ԿԾՏ	20	2,062.50	41,250.00
		Ընդամենը/աշխատանքներ/				916,433.54
		Ընդամենը				5,853,630.37
		Ծախույթ(1%)				58,536.30
		Ընդամենը				5,912,166.67
		Ա.Ա.Հ 20%				1,182,433.33
		Հանրագումար				7,094,600.00

Պատվիրատու`
ք.Երևան, [illegible] 3/7
Հ/Հ 900011054013
ՀՎՀՀ 02591206

Կապալառու
ք.Երևան, Թբիլիսյան խճ.-25
Հ/Հ 2530400068970010
ՀՎՀՀ 00847479