

Հաստատում եմ
ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի
իրավաբանական և վերահսկողության վարչության պետ՝

Ա. Հայրապետյան

(Պատվիրատուի ղեկավարի անունը, մագանունը)

(ստորագրությունը)

« 24 » 12 2009թ.

ԿՏ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՄԱՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հիմնական տեղեկություններ գնման մասին

1.1. Պատվիրատուի

Անվանումը՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Կառավարական N 3 տուն

1.2. Գնման առարկայի տեսակը

ապրանք ☐

աշխատանք ☒

ծառայություն ☐

1.3. Կարիքի բավարարման միջոցը

գնում ☒

վարձակալություն ☐

լիզինգ ☐

1.4. Գնման առարկայի համառոտ նկարագիրը՝ Հուշարձանների վերականգնման աշխատանքներ

1.5. Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած անձի

Անվանումը՝ ա/ «Ջանգեզուր» ՓԲԸ
բ/ «Արագածոտն» ՊԲԸ

Հասցեն՝ ա/ ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Շաքե
բ/ ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ

1.6. Կնքված գնման պայմանագրի (կցվում է)

Ծածկագիրը՝ ա/ ՀՀ ՄՆ ԱՇՁԲ - 54/1
բ/ ՀՀ ՄՆ ԱՇՁԲ - 57/1

Կնքման ամսաթիվը՝ 03.12.2009 թ.
18.12. 2009 թ.

Գործողության ժամկետը՝ պայմանագրով կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով
կատարումը

Գինը՝ 2064000/ երկու միլիոն վաթսուներորս հազար/
4000000/ չորս միլիոն /

1.7. Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՀ 2009 թվականի պետական բյուջե

1.8. Գնումների պաշտոնական տեղեկագրում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվություն
հրապարակելու նպատակով պատվիրատուն լիազոր մարմնին ներկայացրել է պահանջվող
տեղեկատվության տեքստը

Այո ☐

Ոչ ☒

Եթե այո, ապա նշել լիազոր մարմնին ուղարկված գրության

Ամսաթիվը _____ Համարը _____

2. Գնման գործընթացի նախապատրաստումը

2.1. Գնման պահանջի ծագման

2.2. Պատվիրատուի ղեկավարը սահմանել է՝

Պատասխանատու ստորաբաժանում



Տեխնիկական հսկողության հանձնաժողով



Անվանումը՝ Պատասխանատու ստորաբաժանում(պատասխանատու ստորաբաժանման
լիազորությունները վերապահվել է Դ. Առուշանյանին)

Իրավասությունը վերապահելու հիմքը՝ 23.01.09 թ. N 14-Ա հրաման

Ղեկավարի պաշտոնը, անունը, ազգանունը՝ Նախարարության աշխատակազմի պատմության և
մշակույթի հուշարձանների պահպանության
գործակալության հուշարձանների վերականգնման բաժնի
պետ՝ Դ. Առուշանյան

2.3 Մեկ անձից գնման ձևի կիրառման պայմանն ըստ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23 հոդվածի
համապատասխան կետի՝



գնման ենթակա ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը հնարավոր է ձեռք բերել միայն մեկ
անձից, ինչը պայմանավորված է նրա հեղինակային և հարակից իրավունքներով, մրցակցության
բացակայությամբ, լիցենզիայի առկայությամբ.



արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակի առաջացման հետևանքով ծագել է գնման
անհետաձգելի պահանջ և գնման այլ ձևի կիրառումը՝ ժամկետի առումով անհնար է, պայմանով որ գնման
պահանջը հնարավոր չէր կանխատեսել, ինչպես նաև եթե գնման առարկան ներառված չէ պարբերական
մրցույթով կնքված պայմանագրերում.



պատվիրատուն, որևէ անձից կատարելով գնում, որոշում է լրացուցիչ գնում կատարել նույն անձից,
պայմանով որ դրա գինը չգերազանցի սկզբնական գնման պայմանագրի գնի քսան տոկոսը: Միևնույն
անձից սույն կետի կիրառմամբ լրացուցիչ գնում կարող է կատարվել մեկ անգամ:

2.4 Մեկ անձից գնման ձևի կիրառման ընտրված պայմանի հիմնավորումը՝ ֆինանսական միջոցները
նախատեսված են ՀՀ կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1347-Ն որոշմամբ «Ցախաց քարի
վանք», «Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի» պատմության և մշակույթի հուշարձանների վերականգնման
աշխատանքների իրականացման համար հատկացվել է համապատասխանաբար 2064000, 4000000 դրամ:
Հաշվի առնելով, որ նշված աշխատանքները ներառված չեն պարբերական մրցույթի արդյունքներով կնքված
պայմանագրերում և դրանք անհրաժեշտ է կատարել մինչև 30.12.2009 թ. ներառյալ, ծագել է գնման
անհետաձգելի պահանջ և գնման այլ ձևի կիրառումը անհնար է, ուստի գնման ընթացակարգը
կազմակերպվել է մեկ անձից գնման ձևով:

Վերոնշյալ գնման ընթացակարգի արձանագրության պայմանագրերի N2՝ «Հուշարձանի
վերականգնման աշխատանքային նախագիծ» հավելվածների խիստ ծավալուն լինելու պատճառով դրանց
պատճենների պատրաստումն ու ներկայացումը բավականին դժվար է, շատ դեպքերում՝
աննպատակահարմար: Դրա հետ կապված՝ հավաստում ենք, որ ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունիսի
5-ի N 853-Ն որոշման «Գնման ընթացակարգերի արձանագրությունների ստուգման» կարգի 6-րդ կետի
համաձայն՝ վերը նշված հավելվածի չներկայացումը չի հանգեցրել գնման ընթացակարգի կամ դրա
արդյունքների փոփոխմանը, ինչպես նաև գնման գործընթացի մասնակիցների շահերի ոտնահարմանը:

Միաժամանակ հավաստում ենք, որ գնման ընթացակարգի արձանագրության ու ներկայացումը չի
հանգեցրել գնման ընթացակարգի կամ դրա արդյունքների փոփոխմանը, ինչպես նաև գնման գործընթացի
մասնակիցների շահերի ոտնահարմանը:

3. Գնման պայմանագրի կնքումը

3.1. Գնման պայմանագիրը կնքելու նպատակով պատվիրատուի առաջարկը ներկայացնելու միջոցը՝

Մեկ անձին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ներկայացում



3.2. Տեղեկություններ այն անձանց (անձի) մասին որոնց ուղարկվել է պատվիրատուի առաջարկը.

N	Անվանումը (անուն, ազգանունը)	Հասցեն	Ներկայացված առաջարկի հիմքը՝ գրության համարը և ամսաթիվը կցվում է
1	2	3	4
	«Ձանգեզուր» ՓԲԸ	ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Շաքե	02/3804 3.12.09 թ.
	«Արագածոտն» ՊԲԸ	ՀՀ Արագածոտնի մարզ թ. Աշտարակ	02/4001 18.12.09 թ.

3.3. Տեղեկություններ պատվիրատուի առաջարկը ընդունած անձանց վերաբերյալ.

N	Անվանումը (անուն, ազգանունը)	Հասցեն	Առաջարկը ընդունելու հիմքը՝ գրության համարը և ամսաթիվը կցվում է
1	2	3	4
	«Ձանգեզուր» ՓԲԸ	ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Շաքե	N 0.3 03.12.09 թ.
	«Արագածոտն» ՊԲԲԸ	ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք. Աշտարակ	N 12-4 18.12.09 թ.

3.4. Տեղեկություններ պատվիրատուի կողմից մերժված առաջարկությունների վերաբերյալ.

Մերժե՞լ է Պատվիրատուն որևէ առաջարկ՝ այն պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակցին ուղարկված գրությամբ սահմանված կարգի խախտմամբ ներկայացված լինելու պատճառով.

Այո ☐

Ոչ ☒

Եթե այո, ապա նշել՝

Առաջարկը ներկայացրած անձի անվանումը (անուն, ազգանունը)	Մերժման հիմքը	Մերժման մասին ծանուցելու ամսաթիվը
1	2	3

3.5. Բանակցություններ

Պատվիրատուն վարե՞լ է բանակցություններ

Այո ☐

Ոչ ☒

Եթե այո, ապա նշել՝

Պատվիրատուին ներկայացնող անձի (անձանց)

Անուն, ազգանունը _____

Պաշտոնը _____

Մասնակցին ներկայացնող անձի (անձանց)

Անուն, ազգանունը _____

Պաշտոնը _____

Բանակցությունների արդյունքների համառոտ նկարագիրը _____

4. Կասեցում

Կասեցրե՞լ է պատվիրատուն գնման գործընթացը.

Այո ☐

Ոչ ☒

Եթե այո, ապա նշել՝

Կացեման հիմքը՝ պատճառը _____

Կասեցման ժամկետը _____

5. Բողոքարկում

Բողոքարկվե՞լ են պատվիրատուի գործողությունները լիազոր մարմնին.

Այո ☐

Ոչ ☒

Եթե այո, ապա նշել՝

Բողոքը ներկայցրած անձի անվանումը (անուն, ազգանունը)	Բողոքի համառոտ նկարագիրը	Բողոքի մասին պատվիրատուին ծանուցելու ամսաթիվը
1	2	3

Ընդունե՞լ է լիազոր մարմինը որոշում ներկայացված բողոքի կապակցությամբ.

Այո ☐

Ոչ ☒

Եթե այո, ապա նշել՝

Որոշման համառոտ բովանդակությունը	Լիազոր մարմնի որոշումը ստանալու ամսաթիվը
1	2

6. Գնման ընթացակարգի արձանագրության վարման պատասխանատու անձի

Անուն, ազգանունը՝ Դ. Առուշանյան

Պաշտոնը՝ Նախարարության աշխատակազմի պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության հուշարձանների վերականգնման բաժնի պետ

Հեռախոսը /աշխ/ 58-58-51

Արձանագրության վարման
պատասխանատուի ստորագրությունը _____



**«ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ» ԾՐԱԳՐՈՎ ՄԵԿ ԱՆՃԻՑ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N 33 ՄՆ ԱՇՁԲ 54/1**

Երեքը դեկտեմբերի երկու հազար ինը թվականի, քաղաք Երևան:

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը (այսուհետ՝ «Պատվիրատու»), ի դեմս նախարարի 23.01.2009 թ. N 14-Ա հրամանի հիման վրա գործող նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական և վերահսկողության վարչության պետ Ա. Հայրապետյանի մի կողմից և «Ջանգեզուր» ՓԲԸ տնօրեն (այսուհետ՝ «Կատարող»), ի դեմս ընկերության կանոնադրության հիման վրա գործող տնօրեն՝ Ս. Հարությունյանի մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ «Կողմեր») կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին՝

I. Պայմանագրի առարկան

1. Պատվիրատուն հանձնարարում է Կատարողին, իսկ վերջինս սույն պայմանագրով սահմանված վճարի դիմաց, սույն պայմանագրում նշված կարգով ու ժամկետներում պարտավորվում է Պատվիրատուի համար կատարել Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք համայնքի տարածքում գտնվող պատմության և մշակույթի հուշարձան հանդիսացող Ցախաց քարի համալիրի Սբ Կարապետ եկեղեցու (այսուհետ «Հուշարձան») վերականգնման և ամրակայման աշխատանքները (այսուհետ՝ «Աշխատանք»)՝ համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի:
2. Աշխատանքը պետք է կատարվի ապահովելով սույն պայմանագրի անբաժանելի մասեր հանդիսացող՝
 - N 1 հավելված՝ «Աշխատանքի տեխնիկական բնութագրի»,
 - N 2 հավելված՝ «Հուշարձանի վերականգնման աշխատանքային նախագծի»,
 - N 3 հավելված՝ «Աշխատանքի կատարման ծավալաթերթի»,
 - N 4 հավելված՝ «Աշխատանքի կատարման նախահաշվի»
 - N 5 հավելված՝ «Աշխատանքի գնման ժամանակացույցի»
 - N 6 հավելված՝ «Վճարման ժամանակացույցի»
 - N 7 հավելված՝ «Աշխատանքի փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրության ձևի»
 - N 8 հավելված՝ «Աշխատանքի հանձնման-ընդունման ակտի ձևի»պահանջները ինչպես նաև «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության ու օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի, այլ իարավական ակտերի, Աշխատանքի կատարման կարգն ու ձևը և այլ պարտադիր պահանջները սահմանող կանոնների ու նորմերի դրույթները:
3. Աշխատանքի կատարման դիմաց վճարը իրականացվելու է «Հայաստանի Հանրապետության 2009 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 08 բաժնի N 02 խմբի N 07 դասի 03 ենթախմբի «Հուշարձանների վերանորոգում և վերականգնում» ծրագրով նախատեսված բյուջետային հատկացումների հաշվին՝ ՀՀ Կառավարության 2009 թ. նոյեմբերի 26-ի N 1347-Ն որոշմամբ սահմանված գումարով:

II. Կողմերի իրավունքներն ու պարտավորությունները

4. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

- ա) Կատարողի կողմից սույն պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման պայմանով, սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և լրիվ ծավալով կատարել սույն պայմանագրի III. մասում նշված վճարումները.
- բ) Կատարողից ընդունել Կատարողի կողմից պատշաճ ձևով ու կարգով կատարված Աշխատանքը և դրանց միջանկյալ փուլերը.
- գ) ստորագրել սույն պայմանագրի 19-րդ կետում նշված արձանագրությունները՝ Կատարողի կողմից Աշխատանքի սույն պայմանագրի N 5 հավելվածում նշված միջանկյալ փուլերը պատշաճ ձևով ու կարգով կատարելու դեպքում.
- դ) ստորագրել սույն պայմանագրի 22-րդ կետում նշված ակտը՝ Կատարողի կողմից Աշխատանքն ամբողջ ծավալով և պատշաճ կատարելու դեպքում.
- ե) վերանայել սույն պայմանագրի պայմանները (մասնավորապես միջանկյալ փուլերի և /կամ/ ամբողջ աշխատանքի կատարման ծավալները և /կամ/ դրանց հանձնման ներկայացնելու ժամկետները), եթե Աշխատանքի իրականացման ժամանակ առաջացել է կամ ի հայտ է եկել սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ավելացում, կամ դրանց բնույթի փոփոխություն (թանգացում), կամ էլ սույն պայմանագրով չնախատեսված աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտություն, ինչի հետևանքով Աշխատանքի ամբողջական կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքների արժեքը ավելի, քան 3 (երեք) տոկոսի չափով կգերազանցի սույն պայմանագրի 8-րդ կետում նշված գումարը:
- զ) աջակցել Կատարողին հուշարձանների պահպանության և վերականգնման ոլորտի Պատվիրատուի իրավասությանը վերապահված իրավասությունների և դրանց հետ կապված մասնագիտական հարցերի շրջանակներում:
- է) սույն պայմանագրի 15-րդ կետով նախատեսված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում Կատարողին ներկայացնել իրատեսական ժամկետում թերությունների վերացման պահանջ:

5. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

- ա) ցանկացած ժամանակ (պարբերաբար), առանց որևէ սահմանափումների, ստուգել Կատարողի կողմից սույն պայմանագրի կատարման ընթացքը՝ բացառելով անմիջական միջամտություն վերջինիս կանոնադրական գործունեությանը.
- բ) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնել Աշխատանքի կատարման տեխնիկական ու հեղինակային հսկողություն և դրա հետ կապված գործողություններ.
- գ) Կատարողից պարբերաբար պահանջել ու ստանալ տեղեկատվություն սույն պայմանագրի կատարման ընթացքի մասին.
- դ) Կատարողից պահանջել առանց լրացուցիչ վճարի վերացնել Աշխատանքի կամ դրա որևէ մասի կատարման ընթացքում (արդյունքում) տեղ գտած թերությունները, կամ պատվիրատուի ընդունմանը վերստին ներկայացնել անպատշաճ ձևով կամ կարգով ընդունմանը ներկայացված Աշխատանքը կամ դրա փուլերը
- ե) չընդունել Կատարողի կողմից ընդունմանը ներկայացված Աշխատանքը կամ դրա միջանկյալ փուլի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրության կամ իրավական ակտերի, կամ սույն պայմանագրի պահանջներին այն չհամապատասխանելու դեպքում, հետաձգելով սույն

պայմանագրի N 6 հավելված՝ «Վճարման ժամանակացույցով» սահմանված վճարման ժամկետը մինչև Աշխատանքը կամ դրա համապատասխան միջանկյալ փուլի արդյունքի ընդունելը:

- զ) իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կամ միջանկյալ փուլի թերութունների անվճար վերացման և այն Պատվիրատուի ընդունմանը վերստին ներկայացման ողջամիտ ժամկետ, կամ նոր ժամկետ՝ Կատարողից պահանջելով վճարել սույն պայմանագրի 12-րդ կետով սահմանված տուգանքը և տույժը:
- է) իր հայեցողությամբ սահմանել սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում ընդունմանը չներկայացված Աշխատանքի կամ միջանկյալ փուլն ընդունմանը ներկայացնելու նոր (ողջամիտ) ժամկետ, Կատարողից պահանջելով վճարել սույն պայմանագրի 12-րդ կետով սահմանված տուգանքը և տույժը:
- ը) սույն պայմանագրով, ՀՀ օրենսդրությամբ կամ իրավական ակտերով սահմանված կարգով միակողմանի կարգով վաղաժամկետ լուծել սույն պայմանագիրը, Կատարողից պահանջելով Պատվիրատուին հանձնել Աշխատանքի փաստացի կատարված մասը (ներառյալ արդեն ընդունվածը, ընդունմանը չներկայացվածը և չընդունվածը) և վճարել սույն պայմանագրի 28-րդ կետով սահմանված հատուցումը և (կամ) սույն պայմանագրի 12-րդ կետով սահմանված տուգանքը և տույժը և (կամ) սույն պայմանագրի 27-րդ կետով սահմանված տուգանքը:

6. Կատարողը պարտավոր է՝

- ա) ՀՀ Կառավարության 2009 թ. նոյեմբերի 26-ի N 1347-N որոշման հրապարակման պահից Հուլարծանի տարածքում սկսել սույն պայմանագրի կատարմանն ուղղված աշխատանքները և դրանք ավարտել սույն պայմանագրի N5 հավելված՝ գնման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում:
- բ) Աշխատանքի առնվազն 75 (յոթանասունհինգ) տոկոսը կատարել անձամբ՝ սեփական ուժերով, միջոցներով, նյութերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, սարքերով ու սարքավորումներով, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում:
- գ) Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի և տեխնիկական ու հեղինակային հսկողություններ իրականացնող անձանց կողմից տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին, կամ ՀՀ օրենսդրության և իրավական ակտերի պահանջներին:
- դ) Աշխատանքը և դրա միջանկյալ փուլերը Պատվիրատուի ընդունմանը նարկայացնել սույն պայմանագրով սահմանված կարգով և սույն պայմանագրի N 5 հավելված՝ «Աշխատանքի գնման ժամանակացույցով» սահմանված ժամկետներում, այդ մասին Պատվիրատուին տեղեկացնելով սույն պայմանագրում նշված, կամ Պատվիրատուի կողմից սահմանված ընդունման այլ ժամկետներից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ:
- ե) Պատվիրատուին անհապաղ հայտնել սույն պայմանագրի կատարման համար առաջացած խոչնդոտների, ինչպես նաև Աշխատանքի կատարման ընթացքում ի հայտ եկած Հուլարծանի որևէ անհայտ առանձնահատկության, կամ սույն պայմանագրին հակասող (սույն պայմանագրով չնախատեսված) տեխնիկական իրավիճակի մասին,
- զ) Պատվիրատուին անհապաղ հայտնել Հուլարծանի կամ Աշխատանքի կատարման տարածքում հայտնաբերված հնագիտական բնույթի որևէ գտանքի (ճարտարագիտական որևէ կառույցներ, գծեր, կամ դրանց մասեր, Հուլարծանի, կամ որևէ այլ շինության մասեր, կամ բեկորներ, քանդակներ, կամ դրանց մասեր, կենցաղային օգտագործման առարկաներ, կամ դրանց մնացորդներ և այլն) մասին,

- ե) ձեռնարկել իր կողմից հնարավոր բոլոր միջոցները սույն պայմանագրի կատարման համար առաջացած բոլոր տեսակի խոչնդոտները շուտափույթ վերացնելու համար,
- ը) եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա Կատարողը պարտավոր է իր հաշվին՝ Պատվիրատուի կողմից սահմանված իրատեսական ժամկետում վերացնել թերությունները:
- թ) Կատարողի կողմից երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Պատվիրատուի սահմանած ժամկետում չվերացնելը հանգեցնում է Կատարողի կողմից պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու հիմքով պայմանավորված Պատվիրատուի կողմից գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

7. Կատարողն իրավունք ունի՝

- ա) Պատվիրատուից պահանջել վճարել սույն պայմանագրով սահմանված տույժերը, վերջինիս կողմից սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետների խախտման դեպքում,
- բ) սույն պայմանագրով, ՀՀ օրենսդրությամբ կամ իրավական ակտերով սահմանված կարգով միակողմանի կարգով վաղաժամկետ լուծել սույն պայմանագիրը, Պատվիրատուին հանձնելով Աշխատանքի փաստացի կատարված (ներառյալ արդեն ընդունված, ընդունմանը չներկայացված և չընդունված) մասը, և պահանջելով վճարել սույն պայմանագրի **28-րդ** կետով սահմանված հատուցումը և (կամ) սույն պայմանագրի **11-րդ** կետով սահմանված տույժերը և (կամ) սույն պայմանագրի **27-րդ** կետով սահմանված տուգանքը:

III. Փոխհաշվարկների կարգը

- 8. Կողմերի փոխհամաձայնությամբ, սույն պայմանագրի գինը՝ Աշխատանքի կատարման ընդհանուր արժեքը կազմում է 2.064.000 (երկու միլիոն վաթսուհինգ հազար) դրամ:
- 9. Աշխատանքի միջանկյալ փուլերի արժեքները ու դրանց վճարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի N 6 հավելված՝ «Վճարման ժամանակացույցով» և Կատարողին վճարվելու են սույն պայմանագրում նշված բանկային հաշվին փոխանցումներ կատարելու եղանակով՝ հանձնման-ընդունման արձանագրությունները երկկողմ ստորագրելու պահից ոչ ուշ, քան 15 (տասնհինգ) բանկային օրվա ընթացքում:
- 10. Սույն պայմանագրի **8-րդ** կետում նշված գումարն իր մեջ է ներառում ավելացված արժեքի հարկի գումարը, ինչպես նաև սույն պայմանագրի կատարման հետևանքով Կատարողի կողմից վճարման ենթակա բոլոր տեսակի այլ հարկերի ու պարտադիր վճարների գումարները, որոնք Կատարողը, հանդիսանալով հարկային գործակալ, պարտավոր է ինքնուրույն հաշվարկել ու վճարել ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամ և այլն:
- 11. Պատվիրատուի կողմից վճարումների սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներն ուշացնելու դեպքում նա Կատարողին է վճարելու նաև տույժ՝ վճարման ենթակա, բայց չվճարված գումարի 0,05 (հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով, վճարման ուշացման յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար:
- 12. Կատարողի կողմից Պատվիրատուի ընդունմանը ներկայացված Աշխատանքը (կամ դրա որևէ փուլերը) սույն պայմանագրի N 5 հավելված՝ «Աշխատանքի գնման ժամանակացույցով» սահմանված ժամկետներից ուշ ներկայացնելու կամ դրանք Պատվիրատուի կողմից չընդունելու դեպքում, Կատարողը Պատվիրատուին վճարելու է տուգանք սույն պայմանագրի գնի 0.05%-ի չափով և տույժ՝ Աշխատանքի (կամ տվյալ փուլերի) ամբողջ

գումարի 0,05 (հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով՝ Աշխատանքի (կամ այդ փուլերի) ընդունման ժամկետանց յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար: Կատարողի կողմից վճարման ենթակա սույն պայմանագրով նախատեսված տույժերն ու տուգանքը հաշվարկվում և առաջնահերթության կարգով հաշվանցվում են Պատվիրատուի կողմից Կատարողին փոխանցվող հերթական վճարների գումարների մեջ, իսկ դրանց անբավարարության դեպքում ձևակերպվում են որպես բռնագաժման պահանջ:

13. Տույժերի և տուգանքների վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

15. Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների արդյունքի համար նախատեսվում է երաշխիքային ժամկետ, որը սահմանվում է աշխատանքները ողջ ծավալով ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը:

16. Այն դեպքում, երբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում մինչև սույն պայմանագրի կնքումը Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ) կամ Կատարողին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությանը, ապա, այդ հիմքերը ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել սույն գնման պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև սույն պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային սույն պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կատարողը պարտավոր է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխատուցել Պատվիրատուի կրած վնասներն, այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը սույն պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

17. Յուրաքանչյուր եռամսյակում փաստացի ստանձնվելիք պարտավորությունների չափերը չեն կարող գերազանցել *N 5* և *N 6* հավելվածներով նախատեսված գնման և վճարման ժամանակացույցով՝ տվյալ եռամսյակում նախատեսված գումարները: Յուրաքանչյուր եռամսյակում նախատեսված գումարների չափով պարտավորությունները ստանցվում են, եթե 2009 թ. պետական բյուջեում չեն կատարվել փոփոխություններ: Փոփոխություններ կատարվելու դեպքում տվյալ եռամսյակում պարտավորությունները /փաստացի առաջացող/ ստանցվում են փոփոխված գումարների չափով /պատվիրատուն իրավասու է միակողմանի պակասեցնել կամ ավելացնել գումարները/:

IV. Պայմանագրի ժամկետը

18. Սույն պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում երկու Կողմերի ստորագրության պահից և գործում է մինչև երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

V. Աշխատանքների ընդունման կարգը

19. Աշխատանքի փուլերը Կատարողի կողմից ներկայացվում են Պատվիրատուի ընդունմանը ոչ ուշ, քան սույն պայմանագրի N 5 հավելված՝ «Աշխատանքի գնման ժամանակացույցով» սահմանված ժամկետներում՝ Պատվիրատուին դրանից ոչ պակաս, քան 5 աշխատանքային օր առաջ ուղարկելով Աշխատանքի փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրության լրացված, ստորագրված ու կնքված հինգ օրինակներ, որոնց ձևը բերված է սույն պայմանագրի N 7 հավելվածում: Նշված արձանագրությունները պետք է ստորագրված լինեն նաև հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձանց կողմից: Ընդունմանը ներկայացվող աշխատանքները համատեղ զննվում են Պատվիրատուի և Կատարողի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում և դրանք ընդունելու դեպքում Պատվիրատուի ներկայացուցիչը զննության ավարտի պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում է Կատարողից ստացված արձանագրությունները, որոնց մեկ օրինակը հանձնում է Կատարողի ներկայացուցչին:
20. Պատվիրատուի ընդունմանը առաջին անգամ ներկայացված Աշխատանքի որևէ փուլը վերջինիս կողմից չընդունելու դեպքում, նա զննության ավարտի պահից տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում Աշխատանքի այդ փուլն չընդունելու հիմնավորված գրավոր մերժում, նշելով թերությունները և՝
- ա) կամ դրանք վերացնելու ու փուլն ընդունմանը վերստին ներկայացնելու ժամկետը,
 - բ) կամ սույն պայմանագիրը միակողմանի կարգով վաղաժամկետ լուծելու մասին իր որոշումը՝ եթե առկա են սույն պայմանագրի 28-րդ կետում նշված հիմքերը:
21. Պատվիրատուի ընդունմանը երկրորդ անգամ ներկայացված Աշխատանքի փուլը վերջինիս կողմից չընդունելու դեպքում, նա զննության ավարտի պահից տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում Աշխատանքի փուլն ընդունելու հիմնավորված գրավոր մերժում, նշելով թերությունները և՝
- ա) կամ դրանք վերացնելու ու փուլն ընդունմանը վերստին ներկայացնելու նոր ժամկետ,
 - բ) կամ սույն պայմանագիրը միակողմանի կարգով վաղաժամկետ լուծելու մասին իր որոշումը:
22. Աշխատանքն ամբողջությամբ Կատարողի կողմից ներկայացվում են Պատվիրատուի ընդունմանը ոչ ուշ, քան սույն պայմանագրի N 5 հավելված՝ «Աշխատանքի գնման ժամանակացույցով» սահմանված վերջին ժամկետում՝ Պատվիրատուին ուղարկելով Աշխատանքն հանձնման-ընդունման ակտի լրացված, ստորագրված ու կնքված հինգ օրինակներ, որոնց ձևը բերված է սույն պայմանագրի N 8 հավելվածում: Նշված ակտերը պետք է ստորագրված լինեն նաև հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձանց կողմից: Ընդունմանը ներկայացվող Աշխատանքը համատեղ զննվում են Պատվիրատուի և Կատարողի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում և այն ընդունելու դեպքում Պատվիրատուի ներկայացուցիչը զննության ավարտի պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում է Կատարողի կողմից ուղարկված ակտերը, որոնց մեկ օրինակը հանձնում է Կատարողի ներկայացուցչին:
23. Պատվիրատուի ընդունմանը առաջին անգամ ներկայացված Աշխատանքն ամբողջությամբ վերջինիս կողմից չընդունելու դեպքում, նա զննության ավարտի պահից տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում Աշխատանքն ամբողջությամբ չընդունելու հիմնավորված գրավոր մերժում, նշելով թերությունները և՝

- ա) կամ դրանք վերացնելու ու Աշխատանքն անբողջությամբ ընդունմանը վերստին ներկայացնելու ժամկետ,
- բ) կամ սույն պայմանագիրը միակողմանի կարգով վաղաժամկետ լուծելու մասին իր որոշումը՝ եթե առկա են սույն պայմանագրի 25-րդ կետում նշված հիմքերը:

24. Պատվիրատուի ընդունմանը երկրորդ անգամ ներկայացված Աշխատանքն անբողջությամբ վերջինիս կողմից չընդունելու դեպքում, նա զննության ավարտի պահից տասնաշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում Աշխատանքն անբողջությամբ չընդունելու հիմնավորված գրավոր մերժում, նշելով թերությունները և

- ա) կամ դրանք վերացնելու ու Աշխատանքն անբողջությամբ ընդունմանը վերստին ներկայացնելու նոր ժամկետը,
- բ) կամ սույն պայմանագիրը միակողմանի կարգով վաղաժամկետ լուծելու մասին իր որոշումը:

VI. Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծումը

25. Բացի սույն պայմանագրով սահմանված այլ դեպքերից, սույն պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ նաև եթե՝

- ա) սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուն երկու անգամ մերժել է Աշխատանքի կամ դրա միջանկյալ որևէ փուլերի ընդունումը.
- բ) Պատվիրատուի ընդունմանը ներկայացված Աշխատանքը կամ դրա որևէ փուլը կատարված է սույն պայմանագրի պահանջների բազմաթիվ կամ կոպիտ (էական) եզակի խախտմամբ.
- գ) Կատարողը ավելի քան 10 աշխատանքային օրով ուշացրել է սույն պայմանագրի 6-րդ կետի ա) ենթակետում նշված պահանջների կատարումը.
- դ) Կատարողը սույն պայմանագիրը կնքելու համար ներկայացրել է ակնհայտ ոչ հավաստի կամ կեղծ տեղեկություններ (տեղեկատվություն).
- ե) Կատարողը չի կատարել Պատվիրատուի ներկայացուցչի, կամ տեխնիկական, կամ հեղինակային հսկողություն իրականացնող անձի օրինական որևէ ցուցում.
- զ) ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ Աշխատանքի կատարման ընթացքում Կատարողը թույլ է տվել սույն պայմանագրի պահանջների բազմաթիվ կամ կոպիտ (էական) եզակի խախտում:

26. Բացի սույն պայմանագրով սահմանված այլ դեպքերից, սույն պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել Կատարողի նախաձեռնությամբ նաև եթե՝

- ա) Պատվիրատուն երկու անգամ ակնհայտորեն անհիմն մերժել է Աշխատանքի փուլերի ընդունումը, սահմանելով դրանք ընդունմանը վերստին ներկայացնելու ժամկետներ.
- բ) Պատվիրատուն ավելի քան 10 բանկային օրով խախտել է սույն պայմանագրով սահմանված վճարումների կատարման որևէ ժամկետ.
- գ) Պատվիրատուի մեղքով ավելի քան 10 աշխատանքային օրով ուշացվել է Աշխատանքի կամ դրա միջանկյալ որևէ փուլի ընդունումն համար, կամ դրանք չընդունելու մասին Կատարողին տեղեկացնելու մասին սույն պայմանագրով սահմանված որևէ ժամկետ:

27. Սույն պայմանագրով սահմանված հիմքերով դրա վաղաժամկետ լուծման պահանջ ներկայացնող (որոշում կայացրած) Կողմ իրավունք ունի նաև մյուս Կողմից պահանջել սույն պայմանագրի 28-րդ կետում նշված հատուցումները և (կամ) տուգանքի վճարում որի չափն է՝

- Կատարողի կողմից Աշխատանքի փաստացի չկատարված մասի արժեքի 15 (տասնհինգ) տոկոսը, եթե տուգանքը պարտավոր է վճարել Պատվիրատուն.

- Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի չընդունված (ներառյալ չկատարված) մասի արժեքի 15 (տասնհինգ) տոկոսը, եթե տուգանքը պարտավոր է վճարել Կատարողը:

VI. Այլ պայմաններ

28. Սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները Կողմերը պարտավոր են կատարել պատշաճ և սահմանված ժամկետներում: Դրանք անպատշաճ կամ ժամկետանց կատարելու, չկատարելու, կամ կատարելուց խուսափելու դեպքում, ինչպես նաև իրենց գործողություններով, կամ անգործությամբ սույն պայմանագրի կատարման համար խոչնդոտներ ստեղծելու, մյուս Կողմին վնաս պատճառելու կամ հավանական եկամուտներից զրկելու համար Կողմերից յուրաքանչյուրը կրում է նյութական և ֆինանսական պատասխանատվություն՝ պատճառված վնասների և բաց թողնված օգուտների լրիվ ծավալով:
29. Սույն պայմանագրի **28-րդ** կետով նախատեսված դեպքերում հարգելի պատճառ (մեղքի բացակայություն) է համարվում անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքը, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսիք են համարվում տարերային աղետների, արդյունաբերական և այլ վթարների, զանգվածային հասարակական անկարգությունների, պատերազմի կամ այլ նման պարագաների հետևանքներն ու դրանց վերացնելու դեպքերը, կամ ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից ընդունված և ուժի մեջ մտած ակտերը, եթե դրանք անմիջական կապված են սույն պայմանագրով նախատեսված Կողմերի պարտավորությունների կատարման պատշաճության, ժամկետների կամ ծավալների հետ:
- Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է անընդմեջ 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի սույն պայմանագրով սահմանված կարգով լուծել սույն պայմանագիրը այդ մասին գրավոր տեղյակ պահելով մյուս Կողմին՝ այդ հիմքով որևէ տույժ, տուգանք, կամ հատուցում չհաշվարկելով ու դրանց վճարման պահանջ չներկայացնելով:
30. Սույն պայմանագրից ծագած՝ Կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց Կողմերի գրավոր համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան Կողմի գրավոր համաձայնության:
31. Սույն պայմանագրով արգելվում է կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքների ծավալների կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխմանը:
32. Սույն պայմանագրի կատարումից միակողմանի հրաժարվելը կամ վաղաժամկետ լուծելը, Կողմերից որևէ մեկի համար այն կատարել շարունակելը աննպատակահարմար լինելու դեպքում, կամ այլ պատճառառնությամբ, չի թույլատրվում: Այդպիսի պարագայում մյուս Կողմն իրավունք ունի՝ կամ ստանալ սույն պայմանագրի **28-րդ** կետով նախատեսված լրիվ փոխհատուցումը, կամ պահանջել սույն պայմանագրի հարկադիր կատարում երկու դեպքում էլ կիրառելով սույն պայմանագրով սահմանված տույժերն ու տուգանքները:
33. Սույն պայմանագիրը կնքելուց Կողմերը հաստատում են, որ դրանով իրենց շահերը և օրինական իրավունքները ոչ մի կերպ չեն խախտվում, կամ սահմանափակվում:

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարցերը և Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում՝ ՀՀ գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

35. Սույն պայմանագրի կատարման հետ կապված բոլոր տեսակի փաստաթղթերը, ծանուցումները, տեղեկատվությունը և հաղորդագրությունները Կողմերին պետք է հաճնվեն առ ձեռն, կամ ուղարկվեն պատվիրված նամակներով՝ փոստային հետ ծանուցումով, սույն պայմանագրում նշված հասցեներով: Ծանուցումների, նամակների և այլ փաստաթղթերի ներկայացման (ուղարկման, հանձնման) սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներ են համարվում հասցեատիրոջ կողմից դրանք փաստացի ստանալու (առ ձեռն հանձնելու) պահը, իսկ հասցեատիրոջ բացակայության, կամ նրանից կախված որևէ այլ պատճառով փոստային ծառայության կողմից դրանք հետ վերադարձնելու դեպքում՝ նամակը (առաքանին) վերադարձնելու մասին կապի բաժանմունքի կողմից կատարված նշման օրը:

36. Տեղեկություններ Կողմերի մասին՝
Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն, հասցեն՝ 0010, քաղաք Երևան, Կառավարական շենք N 3, հաշիվ N 900011013753 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչությունում, հեռ.՝ 52-93-49:
Կատարող՝ «Ձանգեզուր» ՓԲԸ, ՀՀ իրավաբանական անձանց պետ. ռեգիստրում ձեռնարկության պետ. գրանցման համար 08.140.00457, վկայական 01 Ա N 031737, տրված 05 մարտի 1997 թ.:
Գրանցման և գործունեության հասցեն՝ Սյունիքի մարզ, գ. Շաքե, ՀՀ 3433՝ 09807437, հաշվարկային հաշիվ N 247150013438 «Արդշինհիվեստբանկ» Սիսիանի մասնաճյուղում, հեռ. _____:

37. Սույն պայմանագիրը կազմված է հինգ հավասարազոր օրինակներից (յուրաքանչյուրը բաղկացած է 9 թերթից և _____ 7 (սեփ) _____ թերթ հավելվածներից), որոնցից երկու օրինակները հանձնվում են Կատարողին, իսկ երեք օրինակները՝ Պատվիրատուին:

Պատվիրատու

Կատարող



Ս. Հարությունյան

«ՀՈՒՇԱՐՉԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐՈՎ
ՄԵՎ ԱՆՁԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՂԵՄԱՆ
N 33 ՄՆ ԱՇՁԲ 54/1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի
իրավաբանական և վերահսկողության վարչության պետ՝



Մ. Հայրապետյան
2009 թ.

Աշխատանքի տեխնիկական ընթացիկ

Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք գյուղի Ցախաց քարի հանքավայրի մշակույթի վերականգնման և ամրակայման

1	Կառույցի (հուշարձանի) ընթացիկ	Ցախաց քարի հուշարձանախումբը միջնադարի նշանավոր վանքային համալիր է: Այն բաղկացած է 2 խումբ հուշարձաններից, որոնք գտնվում են կիսավեր վիճակում: Գլխավոր եկեղեցին քառաքսիդ է, չորս անկյուններում ոչ մեծ ավանդատներով զմբեթավոր կառույց է: Նրան կից են սյունասարսիղ և երկարավուն գավիթը: Ըստ Ստ. Տարոնցու՝ հուշարձանախումբը կառուցվել է 10-րդ դարում Աբաս Բագրատունու ժամանակ: Ներկայումս հուշարձանախումբը գտնվում է կիսաքանդ վիճակում: Սբ Կարապետ եկեղեցին ներսից քառաթև, արտաքինից ուղղանկյուն զմբեթավոր կառուցվածք ունի: 2008 թ. կատարվել են մոտեցման ծանապարհի մասնակի կարգավորման, Սբ Կարապետ եկեղեցու մասնակի վերականգնման և Սբ Նշան եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները:
2	Անհրաժեշտ աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը	Նախատեսվում է շարունակել Սբ Կարապետ եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները:
3	Նախատեսվող աշխատանքների որակական պահանջները	Աշխատանքներն իրականացնել նախագծային լուծումներին համապատասխան: Քարերի մշակման, շարվածքի իրականացման աշխատանքները կատարել ավանդական եղանակներով: Պահպանել անվտանգության տեխնիկայի կանոններն ու հուշարձանի անխաթարությունն ապահովող պահանջները:
4	Վերականգնման աշխատանքների մեթոդիկան և նյութաբանական պահանջները	Վերականգնողական աշխատանքներն իրականացնել կառույցի քարատեսակին որակական հատկանիշներով մոտ տուֆաքարով և բարդ շաղախով /նախկինում օգտագործված շաղախին մոտ բաղադրությամբ:
5	Այլ պահանջներ	Աշխատանքների կատարման ընթացքում մոտ հայտնաբերված նյութերի ու փաստերի մասին, ինչը կարող է բերել նախագծային լուծումների կամ վերականգնողական աշխատանքների ծավալների փոփոխության անմիջապես տեղյակ պահել Պատվիրատուին:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորագրած մասնաճեկավար

«Հ. Արամյան» ՍՊԸ տնօրեն՝

«Զանգեզուր» ՓԲԸ տնօրեն՝



Դ. Առուշանյան

Հ. Արամյան

Ս. Հարությունյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 3

«ՀՈՒՇԱՐՉԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆՁՆՈՒՄ» ԾՐԱԳՐՈՎ
ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՓՆԱՄԱՆ
N 33 ՄԱ ԱՇՁԲ 54/1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի
իրավաբանական և վերահսկողության վարչության պետ

Ս. Հայրապետյան

03.12.2009 թ.

Ծավալաբերք

Վայոց ձորի մարզի Արտարյուն գյուղի «Ցախաց քար»-ի Սբ Կարապետ եկեղեցու վերականգնման և
ամրակայման աշխատանքների

N	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակը
II Վերականգնման աշխատանքներ			
45	Սալահատակի քանդում-վերաշարում բազալտից	քմ	20,66
47	Բեմի զարդաքանդակ կոր պրոֆիլով քարերի քանդում-վերաշարում	քմ	2,8
48	Լույսի նոր տաշ ու շար	քմ	0,4
49	Հարթ երեսպատի քանդում-վերաշարում	քմ	1,2
63 ա	Խնձորակի նոր տաշ ու շար	քմ	1,5
56	Լիցքի քանդում-հեռացում	խմ	0,8
57	Նոր լիցքի կատարում խամ քարով և բարդ շաղախով	խմ	3,5

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար


Դ. Առուշանյան

Զանգեզուրի ՓԲԸ տնօրեն

Ս. Հարությունյան

«Հ. Արամյան» ՍՊԸ տնօրեն

Հ. Արամյան



ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 4

«ՀՈՒՇԱՐՉԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՈՒՄ» ԾՐԱԳՐՈՎ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՄԱՆ

N 33 ՄՆ ԱՇՁԲ 54/1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի
իրավաբանական և վերահսկողության մարչության պետ՝
Ա. Հայրապետյան



ՆԱԽԱՐԱՇԻՎ

Վայոց ձորի մարզի Արտարույնք գյուղի «Ցախաց քար»-ի Սք խարամահտ եկամուտի վերականգնման և
ամրակայման աշխատանքների

N	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի	Արժեքը
II Վերականգնման աշխատանքներ					
45	Սալահատակի քանդում-վերաշարում բազալտից	քմ	20,66	25,49	526,66
47	Բեմի զարդաքանդակ կոր պրոֆիլով քարերի քանդում-վերաշարում	քմ	2,8	156,39	437,89
48	Նույնի նոր տաշ ու շար	քմ	0,4	345,89	138,36
49	Հարթ երեսպատի քանդում-վերաշարում	քմ	1,2	40,9	49,08
63 ա	Խնձորակի նոր տաշ ու շար	քմ	1,5	182,0	273,0
56	Լիցքի քանդում-հեռացում	խմ	0,8	10,52	8,4
57	Նոր լիցքի կատարում խամ քարով և բարդ շաղախով	խմ	3,5	33,14	115,99
	Ընդամենը				1549,38

Շահույթ՝ 11%

Ընդամենը՝

ԱԱՀ՝ 20%

Ընդամենը՝

170,43

1719,81

343,82

2064,00

Ձանգեզուրի ՓԲԸ տնօրեն՝



Ս. Հարությունյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 5

«ՀՈՒՇԱՐՉԱՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴՈՒՐՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԱԿ

ՄԵԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՆԵՐԻ ՊԵՐՍՈՆԱԼԱԿԱՆ

N 33 ՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՆԵՐԻ ՊԵՐՍՈՆԱԿԱՆ

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի
հրավարական և վերահսկողության վարչության պետ՝

Ա. Ղազարյան

12 2009 թ.

Աշխատանքի գնման ժամանակացույց

h/h	Ձեռքբերվող աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի փուլերի կատարման (ընդունման) ժամկետները և գումարները հազ. դրամ				Ընդամենը հազ. դրամ
		2009 թ. մարտի 30-ին	2009 թ. հունիսի 30-ին	2009 թ. սեպտեմբերի 30-ին	2009 թ. դեկտեմբերի 30-ին	
1.	Վայոց ձորի մարզի Արտաբույներ գյուղի Ցախաց քարի համալիրի Ար կարապետ եկեղեցու վերականգնման և ամրակայման աշխատանքներ	-	-	-	2064,0	2064,0
	Ընդամենը	-	-	-	2064,0	2064,0

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորագրած մանր ղեկավար

Դ. Առուշանյան

«Ձեռագրեր» ՓԲԸ տնօրեն՝

Ա. Ղազարյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 6

«ՀՈՒՇԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐՈՎ
 ՄԵՎ ՄԱՅԻՑ ՄԵՆԱՏՄԱՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿ
 N 33 ՄՆ ՍԵՃԻՔ 54/1 ՄԱՅՍՄԱՐԿԻ

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի
 իրավաբանական և վերահսկողական կադրության պետ՝

Ա. Հայրապետյան
 12 2009 թ.



Վճարման ժամանակացույց

ՀՀ մշակույթի նախարարության

«Հայաստանի Հանրապետության 2009 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի
 N 08 բաժնի N 02 խմբի N 07 դասի «03 Հուշարձանների վերանորոգում և վերականգնում» ծրագրով նախատեսված հատկացումների հաշվին:

Ծրագիրն իրականացնողը՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն

h/h	Ներդրվող աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի փուլերի կատարման (ընդունման) ներկայացման ժամկետները և գումարները հազ. դրամ				Ընդամենը հազ. դրամ
		2009 թ. 1-ին եռամյակ	2009 թ. 2-րդ եռամյակ	2009 թ. 3-րդ եռամյակ	2009 թ. 4-րդ եռամյակ	
1.	Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք գյուղի Ցախաց քարի համալիրի Սբ Կարապետ եկեղեցու վերականգնման և ամրակայման աշխատանքներ	-	-	-	2064,0	2064,0
	Ընդամենը	-	-	-	2064,0	2064,0



Պատվիրատուի պատասխանատու ստորագրածման դեկավար

«Ձանգեզուր» ՓԲԸ տնօրեն

Դ. Առուշանյան

Ս. Հարությունյան

Պատվիրատու

Կապալառու

հասցեն՝ _____

հհ _____

հվհհ _____

հասցեն՝ _____

հհ _____

հվհհ _____

Ա Ր Զ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՓՈՒԼԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ - ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«__» «____» 2009թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «__» «____» 2009թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Գնորդն, ի դեմս _____ և Կապալառուն՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «__» «____» 2009թ. կազմված տեխնիկական հսկողության հանձնաժողովի /պատասխանատու ստորաբաժանման/ N _____ եզրակացությունը, այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները /այսուհետև՝ աշխատանքներ/ համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն «__» «____» 2009թ.-ից «__» «____» 2009թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
1	2	3	4	5
Ընդամենը				

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքն ընդունեց

/Ստորագրություն/

/Ստորագրություն/

ազգանուն _____

Կ.Տ

ազգանուն _____

Կ.Տ.

Պատվիրատու

Կապալառու

հասցեն՝ _____

հհ _____

հվհհ _____

հասցեն՝ _____

հհ _____

հվհհ _____

Ա Ր Զ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ - ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«__» «____» 2009թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «__» «____» 2009թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Գնորդն, ի դեմս _____ և Կապալառուն՝ ի դեմս _____,

_____ , հիմք ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «__» «____» 2009թ. կազմված տեխնիկական հսկողության հանձնաժողովի /պատասխանատու ստորաբաժանման/ N_____ եզրակացությունը, այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները /այսուհետև՝ աշխատանքներ/ համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն «__» «____» 2009թ.-ից «__» «____» 2009թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
1	2	3	4	5
Ընդամենը				

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքն ընդունեց

/Ստորագրություն/

/Ստորագրություն/

ազգանուն _____
 Կ.Տ.

ազգանուն _____
 Կ.Տ.

«Զանգեզուր» ՓԲԸ տնօրեն
այրն Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ

ՀՀ մշակույթի նախարարությունը առաջարկում է Ձեզ կատարել Սյունիքի մարզի Շհարջիկ գյուղում գտնվող «Վահանավանք» և Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք գյուղում գտնվող «Ցախացքարի վանք» պատմության և մշակույթի հուշարձանների վերականգնման աշխատանքները՝ ըստ կից տեխնիկական բնութագրերի և ծավալաթերթերի:

Գնումները ֆինանսավորվելու են 2009 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին, և գնման ընդհանուր գինը չի կարող գերազանցել այդ գնումների ֆինանսավորման համար նախատեսված հատկացումների չափը:

Գնումներին մասնակցելու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացվի հաստատված և ստորագրված հայտարարություն այն մասին, որ «Զանգեզուր» ՓԲԸ-ն՝

- ունի գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող իրավունք, մասնագիտական հատկանիշներ, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ.
- դատական կարգով անվճարումակ չի ճանաչվել, լուծարման գործընթացում չի գտնվում, պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ գույքը արգելանքի տակ չի գտնվում.
- կամ նրա ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում չպետք է՝

ա/ դատապարտված լինի տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

բ/ գնման պայմանագիր կնքելու նպատակով ներկայացրած լինի կեղծ տվյալներ,

գ/ իր գործողությամբ կամ անգործությամբ խախտած լինի գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցրած լինի պատվիրատուի կողմից գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

Համաձայնության դեպքում խնդրում ենք ներկայացնել սույն գրության մեջ նշված հայտարարությունը, գնային առաջարկը և սույն պայմանագրի կատարման համար 10%-ի ապահովումը:

Կից ներկայացնում ենք հիշյալ աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրի նախագիծը:

Առդիր՝ թերթ:

Հարգանքով՝

Հ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

03.12.09. № 0.3

ՀՀ մշակույթի նախարար
տիկին Հ. ՊՈՂՈՍՅԱՆԻՆ

Հարգելի տիկին Պողոսյան

Ի պատասխան Ձեր 2009 թվականի դեկտեմբերի 3-ի 02/3804 գրության, սույնով հավաստում եմք, որ «Չանգեգուր» ՓԲԸ - ն՝

ունի գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող իրավունք, մասնագիտական հատկանիշներ, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ,

- դատական կարգով անվճարունակ չի ճանաչվել, լուծարման գործընթացում չի գտնվում, պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ գույքը արգելանքի տակ չի գտնվում,
- կամ դրա ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում՝

ա/ դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար,



բ/ գնման պայմանագիր կնքելու նպատակով չի ներկայացրել կեղծ տվյալներ,

գ/ իր գործողությամբ կամ անգործությամբ չի խախտել գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցրած լինի պատվիրատուի կողմից գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

«Չանգեգուր» ՓԲԸ - ն՝ հայտնում է իր համաձայնությունը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հետ կնքել Սյունիքի մարզի Շհարջիկ գյուղում գտնվող «Վահանավանք» և Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք գյուղում գտնող «Ցախաց քարի վանք» տաճարային և մշակույթի հուշարձանների վերականգնման աշխատանքների կատարման պայմանագրերը՝ ըստ կից տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանաբար 6400,0 և 2064,0 հազար դրամ գումարներով (ներառյալ ԱԱՀ) վճարելու պայմանով:

Տնօրեն՝

Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ



**«ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ» ԾՐԱԳՐՈՎ ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N 33 ՄԼ ԱՇՁԲ 57/1**

18 դեկտեմբերի երկու հազար ինը թվականի, քաղաք Երևան:

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը (այսուհետ՝ «Պատվիրատու»), ի դեմս նախարարի 23.01.2009 թ. N 14-Ա հրամանի հիման վրա գործող նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական և վերահսկողության վարչության պետ՝ Ա. Հայրապետյանի մի կողմից և «Արագածոտն» ՊՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ «Կատարող»), ի դեմս ընկերության կանոնադրության հիման վրա գործող տնօրեն՝ Լ. Ղուկասյանի մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ «Կողմեր») կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին՝

I. Պայմանագրի առարկան

1. Պատվիրատուն հանձնարարում է Կատարողին, իսկ վերջինս սույն պայմանագրով սահմանված վճարի դիմաց, սույն պայմանագրում նշված կարգով ու ժամկետներում պարտավորվում է Պատվիրատուի համար կատարել Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի տարածքում գտնվող պատմության և մշակույթի հուշարձան հանդիսացող Սբ Աստվածածին եկեղեցու (այսուհետ «Հուշարձան») վերականգնման աշխատանքները (այսուհետ՝ «Աշխատանք»)՝ համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի:
2. Աշխատանքը պետք է կատարվի ապահովելով սույն պայմանագրի անբաժանելի մասեր հանդիսացող՝
 - N 1 հավելված՝ «Աշխատանքի տեխնիկական բնութագրի»,
 - N 2 հավելված՝ «Հուշարձանի վերականգնման աշխատանքային նախագծի»,
 - N 3 հավելված՝ «Աշխատանքի կատարման ծավալաթերթի»,
 - N 4 հավելված՝ «Աշխատանքի կատարման նախահաշվի»
 - N 5 հավելված՝ «Աշխատանքի գնման ժամանակացույցի»
 - N 6 հավելված՝ «Վճարման ժամանակացույցի»
 - N 7 հավելված՝ «Աշխատանքի փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրության ձևի»
 - N 8 հավելված՝ «Աշխատանքի հանձնման-ընդունման ակտի ձևի»պահանջները ինչպես նաև «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության ու օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի, այլ իրավական ակտերի, Աշխատանքի կատարման կարգն ու ձևը և այլ պարտադիր պահանջները սահմանող կանոնների ու նորմերի դրույթները:
3. Աշխատանքի կատարման դիմաց վճարը իրականացվելու է «Հայաստանի Հանրապետության 2009 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 08 բաժնի N 02 խմբի N 07 դասի 03 ենթախմբի «Հուշարձանների վերանորոգում և վերականգնում» ծրագրով նախատեսված բյուջետային հատկացումների հաշվին՝ ՀՀ Կառավարության 2009 թ. նոյեմբերի 26-ի N 1347-Ն որոշմամբ սահմանված գումարով:

II. Կողմերի իրավունքներն ու պարտավորությունները

4. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

- ա) Կատարողի կողմից սույն պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման պայմանով, սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և լրիվ ծավալով կատարել սույն պայմանագրի III. մասում նշված վճարումները.
- բ) Կատարողից ընդունել Կատարողի կողմից պատշաճ ձևով ու կարգով կատարված Աշխատանքը և դրանց միջանկյալ փուլերը.
- գ) ստորագրել սույն պայմանագրի 19-րդ կետում նշված արձանագրությունները՝ Կատարողի կողմից Աշխատանքի սույն պայմանագրի N 5 հավելվածում նշված միջանկյալ փուլերը պատշաճ ձևով ու կարգով կատարելու դեպքում.
- դ) ստորագրել սույն պայմանագրի 22-րդ կետում նշված ակտը՝ Կատարողի կողմից Աշխատանքն ամբողջ ծավալով և պատշաճ կատարելու դեպքում.
- ե) վերանայել սույն պայմանագրի պայմանները (մասնավորապես միջանկյալ փուլերի և /կամ/ ամբողջ աշխատանքի կատարման ծավալները և /կամ/ դրանց հանձնման ներկայացնելու ժամկետները), եթե Աշխատանքի իրականացման ժամանակ առաջացել է կամ ի հայտ է եկել սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ավելացում, կամ դրանց բնույթի փոփոխություն (թանգացում), կամ էլ սույն պայմանագրով չնախատեսված աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտություն, ինչի հետևանքով Աշխատանքի ամբողջական կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքների արժեքը ավելի, քան 3 (երեք) տոկոսի չափով կգերազանցի սույն պայմանագրի 8-րդ կետում նշված գումարը:
- զ) աջակցել Կատարողին հուշարձանների պահպանության և վերականգնման ոլորտի Պատվիրատուի իրավասությանը վերապահված իրավասությունների և դրանց հետ կապված մասնագիտական հարցերի շրջանակներում:
- է) սույն պայմանագրի 15-րդ կետով նախատեսված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում Կատարողին ներկայացնել իրատեսական ժամկետում թերությունների վերացման պահանջ:

5. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

- ա) ցանկացած ժամանակ (պարբերաբար), առանց որևէ սահմանափակումների, ստուգել Կատարողի կողմից սույն պայմանագրի կատարման ընթացքը՝ բացառելով անմիջական միջամտություն վերջինիս կանոնադրական գործունեությանը.
- բ) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնել Աշխատանքի կատարման տեխնիկական ու հեղինակային հսկողություն և դրա հետ կապված գործողություններ.
- գ) Կատարողից պարբերաբար պահանջել ու ստանալ տեղեկատվություն սույն պայմանագրի կատարման ընթացքի մասին.
- դ) Կատարողից պահանջել առանց լրացուցիչ վճարի վերացնել Աշխատանքի կամ դրա որևէ մասի կատարման ընթացքում (արդյունքում) տեղ գտած թերությունները, կամ պատվիրատուի ընդունմանը վերստին ներկայացնել անպատշաճ ձևով կամ կարգով ընդունմանը ներկայացված Աշխատանքը կամ դրա փուլերը
- ե) չընդունել Կատարողի կողմից ընդունմանը ներկայացված Աշխատանքը կամ դրա միջանկյալ փուլի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրության կամ իրավական ակտերի, կամ սույն պայմանագրի պահանջներին այն չհամապատասխանելու դեպքում, հետաձգելով սույն պայմանագրի N 6 հավելված՝ «Վճարման ժամանակացույցով» սահմանված

վճարման ժամկետը մինչև Աշխատանքը կամ դրա համապատասխան միջանկյալ փուլի արդյունքի ընդունելը.

զ) իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կամ միջանկյալ փուլի թերությունների անվճար վերացման և այն Պատվիրատուի ընդունմանը վերստին ներկայացման ողջամիտ ժամկետ, կամ նոր ժամկետ՝ Կատարողից պահանջելով վճարել սույն պայմանագրի **12-րդ** կետով սահմանված տուգանքը և տույժը:

է) իր հայեցողությամբ սահմանել սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում ընդունմանը չներկայացված Աշխատանքի կամ միջանկյալ փուլի ընդունմանը ներկայացնելու նոր (ողջամիտ) ժամկետ, Կատարողից պահանջելով վճարել սույն պայմանագրի **12-րդ** կետով սահմանված տուգանքը և տույժը:

ը) սույն պայմանագրով, ՀՀ օրենսդրությամբ կամ իրավական ակտերով սահմանված կարգով միակողմանի կարգով վաղաժամկետ լուծել սույն պայմանագիրը, Կատարողից պահանջելով Պատվիրատուին հանձնել Աշխատանքի փաստացի կատարված մասը (ներառյալ արդեն ընդունվածը, ընդունմանը չներկայացվածը և չընդունվածը) և վճարել սույն պայմանագրի **28-րդ** կետով սահմանված հատուցումը և (կամ) սույն պայմանագրի **12-րդ** կետով սահմանված տուգանքը և տույժը և (կամ) սույն պայմանագրի **27-րդ** կետով սահմանված տուգանքը:

6. Կատարողը պարտավոր է՝

ա) Սույն պայմանագրի կնքելու պահից /5/ աշխատանքային օրվա ընթացքում Հուլիսի 1-ի տարածքում սկսել սույն պայմանագրի կատարմանն ուղղված աշխատանքները և դրանք ավարտել սույն պայմանագրի N 5 հավելված՝ գնման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում:

բ) Աշխատանքի առնվազն 75 (յոթանասունհինգ) տոկոսը կատարել անձամբ՝ սեփական ուժերով, միջոցներով, նյութերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, սարքերով ու սարքավորումներով, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում.

գ) Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի և տեխնիկական ու հեղինակային հսկողություններ իրականացնող անձանց կողմից տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին, կամ ՀՀ օրենսդրության և իրավական ակտերի պահանջներին.

դ) Աշխատանքը և դրա միջանկյալ փուլերը Պատվիրատուի ընդունմանը նարկայացնել սույն պայմանագրով սահմանված կարգով և սույն պայմանագրի N 5 հավելված՝ «Աշխատանքի գնման ժամանակացույցով» սահմանված ժամկետներում, այդ մասին Պատվիրատուին տեղեկացնելով սույն պայմանագրում նշված, կամ Պատվիրատուի կողմից սահմանված ընդունման այլ ժամկետներից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ.

ե) Պատվիրատուին անհապաղ հայտնել սույն պայմանագրի կատարման համար առաջացած խոչնդոտների, ինչպես նաև Աշխատանքի կատարման ընթացքում ի հայտ եկած Հուլիսի 1-ի որևէ անհայտ առանձնահատկության, կամ սույն պայմանագրին հակասող (սույն պայմանագրով չնախատեսված) տեխնիկական իրավիճակի մասին,

զ) Պատվիրատուին անհապաղ հայտնել Հուլիսի 1-ի կամ Աշխատանքի կատարման տարածքում հայտնաբերված հնագիտական բնույթի որևէ գտանքի (ճարտարագիտական որևէ կառույցներ, գծեր, կամ դրանց մասեր, Հուլիսի 1-ի, կամ որևէ այլ շինության մասեր, կամ բեկորներ, քանդակներ, կամ դրանց մասեր, կենցաղային օգտագործման առարկաներ, կամ դրանց մնացորդներ և այլն) մասին,

- ե) ձեռնարկել իր կողմից հնարավոր բոլոր միջոցները սույն պայմանագրի կատարման համար առաջացած բոլոր տեսակի խոչնդոտները շուտափույթ վերացնելու համար,
 - ը) եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա Կատարողը պարտավոր է իր հաշվին՝ Պատվիրատուի կողմից սահմանված իրատեսական ժամկետում վերացնել թերությունները:
 - թ) Կատարողի կողմից երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Պատվիրատուի սահմանած ժամկետում չվերացնելը հանգեցնում է Կատարողի կողմից պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու հիմքով պայմանավորված Պատվիրատուի կողմից գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:
7. Կատարողն իրավունք ունի՝
- ա) Պատվիրատուից պահանջել վճարել սույն պայմանագրով սահմանված տույժերը, վերջինիս կողմից սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետների խախտման դեպքում,
 - բ) սույն պայմանագրով, ՀՀ օրենսդրությամբ կամ իրավական ակտերով սահմանված կարգով միակողմանի կարգով վաղաժամկետ լուծել սույն պայմանագիրը, Պատվիրատուին հանձնելով Աշխատանքի փաստացի կատարված (ներառյալ արդեն ընդունված, ընդունմանը չներկայացված և չընդունված) մասը, և պահանջելով վճարել սույն պայմանագրի **28-րդ** կետով սահմանված հատուցումը և (կամ) սույն պայմանագրի **11-րդ** կետով սահմանված տույժերը և (կամ) սույն պայմանագրի **27-րդ** կետով սահմանված տուգանքը:

III. Փոխհաշվարկների կարգը

- 8. Կողմերի փոխհամաձայնությամբ, սույն պայմանագրի գինը՝ Աշխատանքի կատարման ընդհանուր արժեքը կազմում է 4000000,0 (չորս միլիոն) դրամ:
- 9. Աշխատանքի միջանկյալ փուլերի արժեքները ու դրանց վճարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի N 6 հավելված՝ «Վճարման ժամանակացույցով» և Կատարողին վճարվելու են սույն պայմանագրում նշված բանկային հաշվին փոխանցումներ կատարելու եղանակով՝ փուլերի հանձնման-ընդունման արձանագրությունները և Աշխատանքի հանձնման-ընդունման ակտը երկկողմ ստորագրելու պահից ոչ ուշ, քան 10 (տաս) բանկային օրվա ընթացքում:
- 10. Սույն պայմանագրի **8-րդ** կետում նշված գումարն իր մեջ է ներառում ավելացված արժեքի հարկի գումարը, ինչպես նաև սույն պայմանագրի կատարման հետևանքով Կատարողի կողմից վճարման ենթակա բոլոր տեսակի այլ հարկերի ու պարտադիր վճարների գումարները, որոնք Կատարողը, հանդիսանալով հարկային գործակալ, պարտավոր է ինքնուրույն հաշվարկել ու վճարել ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամ և այլն:
- 11. Պատվիրատուի կողմից վճարումների սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներն ուշացնելու դեպքում նա Կատարողին է վճարելու նաև տույժ՝ վճարման ենթակա, բայց չվճարված գումարի 0,05 (հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով, վճարման ուշացման յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար:
- 12. Կատարողի կողմից Պատվիրատուի ընդունմանը ներկայացված Աշխատանքը (կամ դրա որևէ փուլերը) սույն պայմանագրի N 5 հավելված՝ «Աշխատանքի գնման ժամանակացույցով» սահմանված ժամկետներից ուշ ներկայացնելու կամ դրանք Պատվիրատուի կողմից չընդունելու դեպքում, Կատարողը Պատվիրատուին վճարելու է տուգանք սույն պայմանագրի գնի 0,05 %-ի չափով և տույժ՝ Աշխատանքի (կամ տվյալ

փուլերի) ամբողջ գումարի 0,05 (հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով՝ Աշխատանքի (կամ այդ փուլերի) ընդունման ժամկետանց յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար: Կատարողի կողմից վճարման ենթակա սույն պայմանագրով նախատեսված տույժերն ու տուգանքը հաշվարկվում և առաջնահերթության կարգով հաշվանցվում են Պատվիրատուի կողմից Կատարողին փոխանցվող հերթական վճարների գումարների մեջ, իսկ դրանց անբավարարության դեպքում՝ ձևակերպվում են որպես բռնագանձման պահանջ:

13. Տույժերի և տուգանքների վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

15. Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների արդյունքի համար նախատեսվում է երաշխիքային ժամկետ, որը սահմանվում է աշխատանքները ողջ ծավալով ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը:

16. Այն դեպքում, երբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում մինչև սույն պայմանագրի կնքումը Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ) կամ Կատարողին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությանը, ապա, այդ հիմքերը ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել սույն գնման պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև սույն պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային սույն պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կատարողը պարտավոր է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխատուցել Պատվիրատուի կրած վնասներն, այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը սույն պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

17. Յուրաքանչյուր եռամսյակում փաստացի ստանձնվելիք պարտավորությունների չափերը չեն կարող գերազանցել **N 5** և **N 6** հավելվածներով նախատեսված գնման և վճարման ժամանակացույցով՝ տվյալ եռամսյակում նախատեսված գումարները: Յուրաքանչյուր եռամսյակում նախատեսված գումարների չափով պարտավորությունները ստանցվում են, եթե 2009 թ. պետական բյուջեում չեն կատարվել փոփոխություններ: Փոփոխություններ կատարվելու դեպքում տվյալ եռամսյակում պարտավորությունները /փաստացի առաջացող/ ստանցվում են փոփոխված գումարների չափով /պատվիրատուն իրավասու է միակողմանի պակասեցնել կամ ավելացնել գումարները/:

IV. Պայմանագրի ժամկետը

18. Սույն պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում երկու Կողմերի ստորագրության պահից և գործում է մինչև երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

V. Աշխատանքների ընդունման կարգը

19. Աշխատանքի փուլերը Կատարողի կողմից ներկայացվում են Պատվիրատուի ընդունմանը ոչ ուշ, քան սույն պայմանագրի N 5 հավելված՝ «Աշխատանքի գնման ժամանակացույցով» սահմանված ժամկետներում՝ Պատվիրատուին դրանից ոչ պակաս, քան 5 աշխատանքային օր առաջ ուղարկելով Աշխատանքի փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրության լրացված, ստորագրված ու կնքված հինգ օրինակներ, որոնց ձևը բերված է սույն պայմանագրի N 7 հավելվածում: Նշված արձանագրությունները պետք է ստորագրված լինեն նաև հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձանց կողմից: Ընդունմանը ներկայացվող աշխատանքները համատեղ գնմվում են Պատվիրատուի և Կատարողի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում և դրանք ընդունելու դեպքում Պատվիրատուի ներակայացուցիչը զննության ավարտի պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում է Կատարողից ստացված արձանագրությունները, որոնց մեկ օրինակը հանձնում է Կատարողի ներկայացուցչին:
20. Պատվիրատուի ընդունմանը առաջին անգամ ներկայացված Աշխատանքի որևէ փուլը վերջինիս կողմից չընդունելու դեպքում, նա զննության ավարտի պահից տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում Աշխատանքի այդ փուլն չընդունելու հիմնավորված գրավոր մերժում, նշելով թերությունները և՝
- ա) կամ դրանք վերացնելու ու փուլն ընդունմանը վերստին ներկայացնելու ժամկետը,
 - բ) կամ սույն պայմանագիրը միակողմանի կարգով վաղաժամկետ լուծելու մասին իր որոշումը՝ եթե առկա են սույն պայմանագրի **28-րդ** կետում նշված հիմքերը:
21. Պատվիրատուի ընդունմանը երկրորդ անգամ ներկայացված Աշխատանքի փուլը վերջինիս կողմից չընդունելու դեպքում, նա զննության ավարտի պահից տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում Աշխատանքի փուլն ընդունելու հիմնավորված գրավոր մերժում, նշելով թերությունները և՝
- ա) կամ դրանք վերացնելու ու փուլն ընդունմանը վերստին ներկայացնելու նոր ժամկետ,
 - բ) կամ սույն պայմանագիրը միակողմանի կարգով վաղաժամկետ լուծելու մասին իր որոշումը:
22. Աշխատանքն ամբողջությամբ Կատարողի կողմից ներկայացվում են Պատվիրատուի ընդունմանը ոչ ուշ, քան սույն պայմանագրի N 5 հավելված՝ «Աշխատանքի գնման ժամանակացույցով» սահմանված վերջին ժամկետում՝ Պատվիրատուին ուղարկելով Աշխատանքն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը, ստորագրված ու կնքված հինգ օրինակներ, որոնց ձևը բերված է սույն պայմանագրի N 8 հավելվածում: Նշված արձանագրությունը պետք է ստորագրված լինի նաև հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձանց կողմից: Ընդունմանը ներկայացվող Աշխատանքը համատեղ գնմվում են Պատվիրատուի և Կատարողի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում և այն ընդունելու դեպքում Պատվիրատուի ներկայացուցիչը զննության

ավարտի պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում է Կատարողի կողմից ուղարկված ակտերը, որոնց մեկ օրինակը հանձնում է Կատարողի ներկայացուցչին:

23. Պատվիրատուի ընդունմանը առաջին անգամ ներկայացված Աշխատանքն ամբողջությամբ վերջինիս կողմից չընդունելու դեպքում, նա զննության ավարտի պահից տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում Աշխատանքն ամբողջությամբ չընդունելու հիմնավորված գրավոր մերժում, նշելով թերությունները և՝
- ա) կամ դրանք վերացնելու ու Աշխատանքն ամբողջությամբ ընդունմանը վերստին ներկայացնելու ժամկետ,
 - բ) կամ սույն պայմանագիրը միակողմանի կարգով վաղաժամկետ լուծելու մասին իր որոշումը՝ եթե առկա են սույն պայմանագրի 25-րդ կետում նշված հիմքերը:

24. Պատվիրատուի ընդունմանը երկրորդ անգամ ներկայացված Աշխատանքն ամբողջությամբ վերջինիս կողմից չընդունելու դեպքում, նա զննության ավարտի պահից տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում Աշխատանքն ամբողջությամբ չընդունելու հիմնավորված գրավոր մերժում, նշելով թերությունները և՝
- ա) կամ դրանք վերացնելու ու Աշխատանքն ամբողջությամբ ընդունմանը վերստին ներկայացնելու նոր ժամկետը,
 - բ) կամ սույն պայմանագիրը միակողմանի կարգով վաղաժամկետ լուծելու մասին իր որոշումը:

VI. Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծումը

25. Բացի սույն պայմանագրով սահմանված այլ դեպքերից, սույն պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ նաև եթե՝
- ա) սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուն երկու անգամ մերժել է Աշխատանքի կամ դրա միջանկյալ որևէ փուլերի ընդունումը,
 - բ) Պատվիրատուի ընդունմանը ներկայացված Աշխատանքը կամ դրա որևէ փուլը կատարված է սույն պայմանագրի պահանջների բազմաթիվ կամ կոպիտ (էական) եզակի խախտմամբ,
 - գ) Կատարողը ավելի քան 10 աշխատանքային օրով ուշացրել է սույն պայմանագրի 6-րդ կետի ա) ենթակետում նշված պահանջների կատարումը,
 - դ) Կատարողը սույն պայմանագիրը կնքելու համար ներկայացրել է ակնհայտ ոչ հավաստի կամ կեղծ տեղեկություններ (տեղեկատվություն),
 - ե) Կատարողը չի կատարել Պատվիրատուի ներկայացուցչի, կամ տեխնիկական, կամ հեղինակային հսկողություն իրականացնող անձի օրինական որևէ ցուցում,
 - զ) ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ Աշխատանքի կատարման ընթացքում Կատարողը թույլ է տվել սույն պայմանագրի պահանջների բազմաթիվ կամ կոպիտ (էական) եզակի խախտում:
26. Բացի սույն պայմանագրով սահմանված այլ դեպքերից, սույն պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել Կատարողի նախաձեռնությամբ նաև եթե՝
- ա) Պատվիրատուն երկու անգամ ակնհայտորեն անհիմն մերժել է Աշխատանքի փուլերի ընդունումը, սահմաննելով դրանք ընդունմանը վերստին ներկայացնելու ժամկետներ,
 - բ) Պատվիրատուն ավելի քան 10 բանկային օրով խախտել է սույն պայմանագրով սահմանված վճարումների կատարման որևէ ժամկետ.

զ) Պատվիրատուի մեղքով ավելի քան 10 աշխատանքային օրով ուշացվել է Աշխատանքի կամ դրա միջանկյալ որևէ փուլի ընդունումն համար, կամ դրանք չընդունելու մասին Կատարողին տեղեկացնելու մասին սույն պայմանագրով սահմանված որևէ ժամկետ:

27. Սույն պայմանագրով սահմանված հիմքերով դրա վաղաժամկետ լուծման պահանջ ներկայացնող (որոշում կայացրած) Կողմ իրավունք ունի նաև մյուս Կողմից պահանջել սույն պայմանագրի **28-րդ** կետում նշված հատուցումները և (կամ) տուգանքի վճարում որի չափն է՝

- Կատարողի կողմից Աշխատանքի փաստացի չկատարված մասի արժեքի 15 (տասնհինգ) տոկոսը, եթե տուգանքը պարտավոր է վճարել Պատվիրատուն:

- Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի չընդունված (ներառյալ չկատարված) մասի արժեքի 15 (տասնհինգ) տոկոսը, եթե տուգանքը պարտավոր է վճարել Կատարողը:

VI. Այլ պայմաններ

28. Սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները Կողմերը պարտավոր են կատարել պատշաճ և սահմանված ժամկետներում: Դրանք անպատշաճ կամ ժամկետանց կատարելու, չկատարելու, կամ կատարելուց խուսափելու դեպքում, ինչպես նաև իրենց գործողություններով, կամ անգործությամբ սույն պայմանագրի կատարման համար խոչնդոտներ ստեղծելու, մյուս Կողմին վնաս պատճառելու կամ հավանական եկամուտներից զրկելու համար Կողմերից յուրաքանչյուրը կրում է նյութական և ֆինանսական պատասխանատվություն՝ պատճառված վնասների և բաց թողնված օգուտների լրիվ ծավալով:

29. Սույն պայմանագրի **28-րդ** կետով նախատեսված դեպքերում հարգելի պատճառ (մեղքի բացակայություն) է համարվում անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքը, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսիք են համարվում տարերային աղետների, արդյունաբերական և այլ վթարների, զանգվածային հասարակական անկարգությունների, պատերազմի կամ այլ նման պարագաների հետևանքներն ու դրանց վերացնելու դեպքերը, կամ ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից ընդունված և ուժի մեջ մտած ակտերը, եթե դրանք անմիջական կապված են սույն պայմանագրով նախատեսված Կողմերի պարտավորությունների կատարման պատշաճության, ժամկետների կամ ծավալների հետ:

Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է անընդմեջ 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի սույն պայմանագրով սահմանված կարգով լուծել սույն պայմանագիրը այդ մասին գրավոր տեղյակ պահելով մյուս Կողմին՝ այդ հիմքով որևէ տույժ, տուգանք, կամ հատուցում չհաշվարկելով ու դրանց վճարման պահանջ չներկայացնելով:

30. Սույն պայմանագրից ծագած՝ Կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց Կողմերի գրավոր համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան Կողմի գրավոր համաձայնության:


31. Սույն պայմանագրով արգելվում է կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքների ծավալների կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխմանը:

32. Սույն պայմանագրի կատարումից միակողմանի հրաժարվելը կամ վաղաժամկետ լուծելը, Կողմերից որևէ մեկի համար այն կատարել շարունակելը աննպատակահարմար լինելու դեպքում, կամ այլ պատճառառաջանությամբ, չի թույլատրվում: Այդպիսի պարագայում մյուս Կողմն իրավունք ունի՝ կամ ստանալ սույն պայմանագրի 28-րդ կետով նախատեսված լրիվ փոխհատուցումը, կամ պահանջել սույն պայմանագրի հարկադիր կատարում երկու դեպքում էլ կիրառելով սույն պայմանագրով սահմանված տույժերն ու տուգանքները:
33. Սույն պայմանագիրը կնքելուց Կողմերը հաստատում են, որ դրանով իրենց շահերը և օրինական իրավունքները ոչ մի կերպ չեն խախտվում, կամ սահմանափակվում:
34. Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարցերը և Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում՝ ՀՀ գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
35. Սույն պայմանագրի կատարման հետ կապված բոլոր տեսակի փաստաթղթերը, ծանուցումները, տեղեկատվությունը և հաղորդագրությունները Կողմերին պետք է հաճնվեն առ ձեռն, կամ ուղարկվեն պատվիրված նամակներով՝ փոստային հետ ծանուցումով, սույն պայմանագրում նշված հասցեներով: Ծանուցումների, նամակների և այլ փաստաթղթերի ներկայացման (ուղարկման, հանձնման) սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներ են համարվում հասցեատիրոջ կողմից դրանք փաստացի ստանալու (առ ձեռն հանձնելու) պահը, իսկ հասցեատիրոջ բացակայության, կամ նրանից կախված որևէ այլ պատճառով փոստային ծառայության կողմից դրանք հետ վերադարձնելու դեպքում՝ նամակը (առաքանին) վերադարձնելու մասին կապի բաժանմունքի կողմից կատարված նշման օրը:
36. Տեղեկություններ Կողմերի մասին՝
Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն, հասցեն՝ 0010, քաղաք Երևան, Կառավարական շենք N 3, հաշիվ N 900011013753 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչությունում, հեռ.՝ 52-93-49:
Կատարող՝ «Արագածոտն» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն, ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պետական գրանցման N 16.140.00290, վկայական 01Ա N 020030, հասցեն Արագածոտնի մարզ ք. Աշտարակ, Աբովյան 5, ՀՎՀՀ՝ 05002276, հաշվարկային հաշիվ N 241221005358 «Յունիբանկ» ՓԲԸ-ի Աշտարակի մասնաճյուղում:
37. Սույն պայմանագիրը կազմված է հինգ հավասարազոր օրինակներից (յուրաքանչյուրը բաղկացած է ինը թերթից և յոթ թերթ հավելվածներից), որոնցից երկու օրինակները հանձնվում են Կատարողին, իսկ երեք օրինակները՝ Պատվիրատուին:

Պատվիրատու
Ա. Հայրապետյան
Կ.տ.



Կատարող
Լ. Ղուկասյան
Կ.տ.



ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 1

«ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՆՈՒՄ» ԾՐԱԳՐՈՎ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՄԱՆ

N 33 ՄԼ ԱՇԶԲ 57/4 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի
իրավաբանական և վերահսկողության վարչության պետ՝

Ա. Հայրապետյան

« 18 » 12 2009 թ.

Աշխատանքի տեխնիկական բնութագիր

Արագածոտնի մարզի Իրինդ գյուղի Սբ Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման և
ամրակայման

1	Կառույցի (հուշարձանի) բնութագրիչը	Հանրապետական նշանակության հուշարձան է: Արտաքինից բազմանիստ, ներքուստ բազմախորան, կենտրոնազմբեթ տիպի եկեղեցին թվագրվում է 7-րդ դարով: Արևելյան՝ գլխավոր խորանի երկու կողմերում ունի քառակուսի հատակագծով ավանդատներ: Կառուցված է տեղական տուֆ քարով և կրավազային շաղախով: 2007-2008 թ.թ. իրականացվել են փլատակների մաքրման և եկեղեցու պահպանված հատվածների ամրակայման ու մասնակի վերականգնման աշխատանքներ:
2	Անհրաժեշտ աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը	Նախատեսվում է շարունակել Սբ Աստվածածին եկեղեցու թմբուկի վերականգնման և պատերի միջուկի դատարկ խոռոչների սրսկման աշխատանքները:
3	Նախատեսվող աշխատանքների որակական պահանջները	Աշխատանքներն իրականացնել նախագծային լուծումներին համապատասխան: Քարերի մշակման, շարվածքի իրականացման աշխատանքները կատարել ավանդական եղանակներով: Պահպանել անվտանգության տեխնիկայի կանոններն ու հուշարձանի անխաթարությունն ապահովող պահանջները:
4	Վերականգնման աշխատանքների մեթոդիկան և նյութաբանական պահանջները	Վերականգնողական աշխատանքներն իրականացնել կառույցի քարտեսակին որակական հատկանիշներով մոտ տուֆաքարով և բարդ շաղախով /նախկինում օգտագործված շաղախին մոտ բաղադրությամբ:
5	Այլ պահանջներ	Աշխատանքների կատարման ընթացքում նոր հայտնաբերված նյութերի ու փաստերի մասին, ինչը կարող է բերել նախագծային լուծումների կամ վերականգնողական աշխատանքների ծավալների փոփոխության, անմիջապես տեղյակ պահել Պատվիրատուին:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորագրածման ղեկավար՝ Դ. Առուշանյան

«Կոտայքնախագիծ» ԱՊԸ տնօրեն

«Արագածոտն» ՊԲԸ տնօրեն

Տ. Ղազարյան

Լ. Դուկասյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 3

«ՀՈՒՇԱՐՉԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՆՈՒՄ»
ԾՐԱԳՐՈՎ ՄԵՎ ԱՆՉԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՄԱՆ
N ՄՆ ԱՇՉԲ 57/4 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄԵՆ
«ՀՀ Աշխատանքի մարմնակազմակերպման աշխատակազմի
իրավաբանական և վերահսկողական ծախսերի կենտրոն»
Ա. Մալխասյան
12.02.2009 թ.



Աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ

Արագածոտն մարզի Իրինդ գյուղի 7-րդ դարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման աշխատանքների

N	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակը
73	Թմբուկի միակողմ քարերի քանդում վերաշարում	մ ²	0.1
74	Նույնի նոր տաշ ու շար մեծածավալ տուֆ քարից	մ ²	0.80
75	Թմբուկի արտաքին հարթ երեսապատիքանդում վերաշարում	մ ²	0.1
76	Նույնի նոր տաշ ու շար	մ ²	15.60
77	Թմբուկի արտաքին խորշերի բութանկյուն կտրվող հարթ քարերի նոր տաշ ու շար	մ ²	6.40
90	Նոր լիցքի կատարում խամբարով և բարդ կրաշաղախով	մ ³	3.50
3-14-2	Պատերի միջուկի վազումը քրի ճնշումային շիթով և ճաքերի փակումը կավաշաղախով	10գմ	8.0
Հաշվարկ ԱԻՍՍ	Պատերի միջուկի դատարկ խոռոչների սրկումը կավակաթի հատուկ շաղախով՝ բունկեր սարքի օգնությամբ	Լ	840.0

Պատասխանատու ստորագրած անձնակազմի

«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ տնօրեն

«Արագածոտն» ՊԲԸ տնօրեն



Դ. Առուշանյան

Տ. Ղազարյան



ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 4

«ՀԱՅԿԵՆՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՆՈՒՄ»
ԾՐԱԳՐՈՎ ՍԵՎ ԱՆՁԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՄԱՆ
N ՄՆ ԱՇՉԲ 57/1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ» ԵՄ

ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի
իրավաբանական և վերահսկողության վարչության պետ

Ա. Հայրապետյան

« 18 » « 12 » 2009թ.

Աշխատանքների կատարման նախահաշիվ

Արագածոտն մարզի Իրինդ գյուղի 7-րդ դարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման աշխատանքների

հաշ. դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գինը	Արժեքը
73	Թմբուկի միակողմ քարերի քանդում վերաշարում	մ ²	0.1	55.0	5.5
74	Նույնի նոր տաշ ու շար մեծածավալ տուֆ քարից	մ ²	0.80	65.00	52.0
75	Թմբուկի արտաքին հարթ երեսապատիքանդում վերաշարում	մ ²	0.1	65.0	6.5
76	Նույնի նոր տաշ ու շար	մ ²	15.60	62.29	971.7
77	Թմբուկի արտաքին խորշերի բութանկյուն կտրվող հարթ քարերի նոր տաշ ու շար	մ ²	6.40	65.00	416.0
90	Նոր լիցքի կատարում խամբարով և բարդ կրաշաղախով	մ ³	3.50	56.00	196.0
3-14-2	Պատերի միջուկի լվացումը քրի ճնշումային շիթով և ճաքերի փակումը կավաշաղախով	10գմ	8.0	7.5	60.0
Հաշվարկ ԱԻՍՄ	Պատերի միջուկի դատարկ խոռոչների սրսկումը կավակաթի հատուկ շաղախով՝ բունկեր սարքի օգնությամբ	Լ	840.0	1.63	1369.2
	Ընդամենը				3076.9
	Շահույթ 10%				307.7
	Ընդամենը				3384.6
	ԱԱՀ 20%				615.4
	Ընդամենը				4000.0

«Արագածոտն» ՊԲԸ տնօրեն



Լ. Հովհանյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 5

«ՀՈՒՇԱՐՉԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՄ»
 ԾՐԱԳՐՈՎ ՄԵՎ ՄԱՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՉՄԵՆ
 N 33 ՄՆ ԱՇՉԲ 57/1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի
 իրավաբանական և վերահսկողության վարչության

պետ

Ա. Չալոյան

«18» 12 2009 թ.

Աշխատանքի գնման ժամանակացույց

h/h	Ձեռք բերվող աշխատանքի անվանումը	Աշխատանքի փուլերի կատարման (ընդունմանը ներկայացման) ժամկետները և գումարները հազ. դրամ	
		2009 թ. դեկտեմբերի 10-ին	2009 թ. դեկտեմբերի 30-ին
1	Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի տարածքում գտնվող պատմության և մշակույթի հուշարժան հանդիսացող Սբ Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներ	-	4000,0
	Ընդամենը	-	4000,0

Պատասխանատու ստորագրած անձան ղեկավար՝

«Արագածոտն» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Դ. Առուշանյան
Լ. Ղուկասյան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 6

«ՀՈՒՇԱՐԶՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿՈՐԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՎԱՅԱՐԱՐՈՒՄ»
ԾՐԱԳՐՈՎ ՄԵՎ ԱՆՉԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՓԼԱՆ
N 33 ՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի
իրավաբանական և վերահսկողության վարչության



Ա. Հայրապետյան
12.12.2009 թ.

Վճարման ժամանակացույց

ՀՀ մշակույթի նախարարության

«Հայաստանի Հանրապետության 2009 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N ___ հավելվածի
N 08 բաժնի N 02 խմբի N 07 դասի «03 Հուշարձանների վերանորոգում և վերականգնում» ծրագրով նախատեսված հատկացումների հաշվին:

Ծրագիրն իրականացնողը՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն:

h/h	Ձեռք բերվող աշխատանքի անվանումը	Գնումն իրականավելելու նպատակով նախատեսվում է վճարել /հազար դրամ/		Ընդամենը <i>հազ. դրամ</i>
		2009 թ. 3-րդ եռամսյակ	2009 թ. 4-րդ եռամսյակ	
1	Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի տարածքում գտնվող պատ- մության և մշակույթի հուշարձանի հանդիսացող Սբ Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներ	---	4000,0	4000,0
	Ընդամենը	---	4000,0	4000,0

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորագրածման ղեկավար՝



«Արագածոտն» ՓԲԸ տնօրեն

Պատվիրատու

Կապալառու

հասցեն՝ _____

հհ _____

հվհհ _____

հասցեն՝ _____

հհ _____

հվհհ _____

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՓՈՒԼԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ - ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«__» «____» 2009թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «__» «____» 2009թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Գնորդն, ի դեմս _____ և Կապալառուն՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «__» «____» 2009թ. կազմված տեխնիկական հսկողության հանձնաժողովի /պատասխանատու ստորաբաժանման/ N _____ եզրակացությունը, այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները /այսուհետև՝ աշխատանքներ/ համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն «__» «____» 2009թ.-ից «__» «____» 2009թ. ընդած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
1	2	3	4	5
Ընդամենը				

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքն ընդունեց

/Ստորագրություն/

/Ստորագրություն/

ազգանուն _____

Կ.Տ

ազգանուն _____

Կ.Տ.

Պատվիրատու

Կապալառու

հասցեն՝ _____

հհ _____

հվհհ _____

հասցեն՝ _____

հհ _____

հվհհ _____

Ա Ր Զ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ - ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«__» «____» 2009թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «__» «____» 2009թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Գնորդն, ի դեմս _____ և Կապալառուն՝ ի դեմս _____,

_____ , հիմք ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «__» «____» 2009թ. կազմված տեխնիկական հսկողության հանձնաժողովի /պատասխանատու ստորաբաժանման/ N____ եզրակացությունը, այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները /այսուհետև՝ աշխատանքներ/ համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն «__» «____» 2009թ.-ից «__» «____» 2009թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակա- ցույցի)
1	2	3	4	5
Ընդամենը				

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքն ընդունեց

/Ստորագրություն/

/Ստորագրություն/

ազգանուն _____
 Կ.Տ.

ազգանուն _____
 Կ.Տ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱԽԱՐԱՐ

18.12.09 N 02/4001

Ձեր N _____ առ _____
«Արագածոտն» ՊՓԲԸ տնօրեն
պրն Լ. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆԻՆ

ՀՀ մշակույթի նախարարությունը առաջարկում է Ձեզ նախարարության համար կատարել Արագածոտնի մարզի Իրինդ գյուղում գտնվող պատմության և մշակույթի հուշարձան հանդիսացող «Ար. Աստվածածին եկեղեցու» վերականգնման աշխատանքները՝ ըստ կցվող տեխնիկական բնութագրի և ծավալաթերթի:

Գնումները ֆինանսավորվելու են 2009 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին, և գնման ընդհանուր գինը չի կարող գերազանցել այդ գնումների ֆինանսավորման համար նախատեսված հատկացումների չափը:

Գնումներին մասնակցելու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացվի հաստատված և ստորագրված հայտարարություն այն մասին, որ «Արագածոտն» ՊՓԲԸ -ն՝

- ունի գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող իրավունք, մասնագիտական հատկանիշներ, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ.
- դատական կարգով անվճարունակ չի ճանաչվել, լուծարման գործընթացում չի գտնվում, պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ գույքը արգելանքի տակ չի գտնվում.
- կամ նրա ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում չպետք է՝

ա/ դատապարտված լինի տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

բ/ գնման պայմանագիր կնքելու նպատակով ներկայացրած լինի կեղծ տվյալներ,

գ/ իր գործողությամբ կամ անգործությամբ խախտած լինի գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցրած լինի պատվիրատուի կողմից գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

Համաձայնության դեպքում խնդրում ենք ներկայացնել սույն գրության մեջ նշված հայտարարությունը, գնային առաջարկը և սույն պայմանագրի կատարման համար 10%-ի ապահովումը:

Կից ներկայացնում ենք հիշյալ աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրի նախագիծը:

Առդիր // թերթ:

Հարգանքով՝

Ստյոպան Հ. ՂՈՂՈՍՅԱՆ

Կատ.՝ Դ. Առուշանյան

Հեռ.՝ 585851

N 12-4

«18» 12 2009 թ.

ՀՀ մշակույթի նախարար
տիկին Հ. ՊՈՂՈՍՅԱՆԻՆ

Հարգելի տիկին Պողոսյան

Ի պատասխան Ձեր 2009 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 02/4001 գրության, սույնով հավաստում եմք, որ «Արագածոտն» ՊՓԲԸ-ն՝

- ունի գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող իրավունք, մասնագիտական հատկանիշներ, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ,
- դատական կարգով անվճարունակ չի ճանաչվել, լուծարման գործընթացում չի գտնվում, պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ գույքը արգելանքի տակ չի գտնվում,
- կամ դրա ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում՝

ա/ դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար,

բ/ գնման պայմանագիր կնքելու նպատակով չի ներկայացրել կեղծ տվյալներ,

գ/ իր գործողությամբ կամ անգործությամբ չի խախտել գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցրած լինի պատվիրատուի կողմից գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

«Արագածոտն» ՊՓԲԸ-ն հայտնում է իր համաձայնությունը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հետ կնքել Արագածոտնի մարզի Իրինդ գյուղում գտնվող պատմության և մշակույթի հուշարձան հանդիսացող «Սբ. Աստվածածին եկեղեցու» վերականգնման աշխատանքների կատարման պայմանագիր 4000,0 հազար դրամ գումար (ներառյալ ԱԱՀ) վճարելու պայմանով:

Տնօրեն՝



Լ. Պողոսյան

