



ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ՉՆՄԱՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հիմնական տեղեկություններ գնման մասին

1.1. Պատվիրատուի

Անվանումը՝ ՀՀ մշակույթի մախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Կառավարական N 3 տուն

1.2. Գնման առարկայի տեսակը

ապրանք աշխատանք ծառայություն

1.3. Կարիքի բավարարման միջոցը

գնում վարձակալություն լիզինգ

1.4. Գնման առարկայի համառոտ նկարագիրը՝ Հուշարձանների վերականգնման մախագծային աշխատանքներ

1.5. Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած անձի

Անվանումը՝ ա/ «Հագարաշեն» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ա/ ՀՀ ք. Երևան, Փ. Բուզանդի 1/3
1.6. Կնքված գնման պայմանագրի (կցվում է)

Ծածկագիրը՝ ա/ ՀՀ ՄՆ ԱՇՁԲ-52/1

Կնքման ամսաթիվը՝ ա/ 01.12.2009թ.

Գործողության ժամկետը՝ պայմանագրով կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը
Գինը՝ ա / 3500000 /երեք միլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ

1.7. Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՀ 2009 թվականի պետական բյուջե

1.8. Գնումների պաշտոնական տեղեկագրում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվություն հրապարակելու նպատակով պատվիրատուն լիազոր մարմնին ներկայացրե՞լ է պահանջվող տեղեկատվության տեքստը
Այո Ոչ

Եթե այո, ապա նշել լիազոր մարմնին ուղարկված գրության

Ամսաթիվը _____ Համարը _____

2. Գնման գործընթացի նախապատրաստումը

2.1. Գնման պահանջի ծագման
Իրավական հիմքը՝ ՀՀ կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 26-ի N1347-Ն որոշում
Օրը, ամսաթիվը՝ 10.12.2009 թ.

2.2. Պատվիրատուի ղեկավարը սահմանել է՝



Անվանումը՝ Պատասխանատու ստորաբաժանում(պատասխանատու ստորաբաժանման լիազորությունները վերապահվել է Ղ. Առուշանյանին)

Իրավասությունը վերապահելու հիմքը՝ 23.01.09 թ. N 14-Ա հրաման
Ղեկավարի պաշտոնը, անունը, ազգանունը՝ Լախարության աշխատակազմի պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության հուշարձանների վերականգնման բաժնի պետ՝ Ղ. Առուշանյան

2.3 Մեկ անձից գնման ձևի կիրառման պայմանն ըստ «գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23 հոդվածի համապատասխան կետի՝

գնման ենթակա ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը հնարավոր է ձեռք բերել միայն մեկ անձից, ինչը պայմանավորված է նրա հեղինակային և հարակից իրավունքներով, մրցակցության բացակայությամբ, լիցենզիայի առկայությամբ.

արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակի առաջացման հետևանքով ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ և գնման այլ ձևի կիրառումը՝ ժամկետի առումով անհնար է, պայմանով որ գնման պահանջը հնարավոր չէր կանխատեսել, ինչպես նաև եթե գնման առարկան ներառված չէ պարբերական մրցույթով կնքված պայմանագրերում.

պատվիրատուն, որևէ անձից կատարելով գնում, որոշում է լրացուցիչ գնում կատարել նույն անձից, պայմանով որ դրա գինը չգերազանցի սկզբնական գնման պայմանագրի գնի քսան տոկոսը: Մինևույն անձից սույն կետի կիրառմամբ լրացուցիչ գնում կարող է կատարվել մեկ անգամ:

2.4 Մեկ անձից գնման ձևի կիրառման ընտրված պայմանի հիմնավորումը՝ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են ՀՀ կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1347-Ն որոշմամբ «Աստվածընկալ վանքի» լանջի ամրացման նախագծային աշխատանքների իրականացման համար հատկացվել է 3500000 դրամ: Հաշվի առնելով, որ նշված աշխատանքները ներառված չեն պարբերական մրցույթի արդյունքներով կնքված պայմանագրերում և դրանք անհրաժեշտ է կատարել մինչև 30.12.2009 թ. ներառյալ, ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ և գնման այլ ձևի կիրառումը անհնար է, ուստի գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է մեկ անձից գնման ձևով:

Միաժամանակ հավաստում ենք, որ գնման ընթացակարգի արձանագրության ուշ ներկայացումը չի հանգեցրել գնման ընթացակարգի կամ դրա արդյունքների փոփոխմանը, ինչպես նաև գնման գործընթացի մասնակիցների շահերի ոտնահարմանը:

3. Գնման պայմանագրի կնքումը

3.1. Գնման պայմանագիրը կնքելու նպատակով պատվիրատուի առաջարկը ներկայացնելու միջոցը՝

Մեկ անձին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ներկայացում

3.2. Տեղեկություններ այն անձանց (անձի) մասին որոնց ուղարկվել է պատվիրատուի առաջարկը.

N	Անվանումը (անուն, ազգանունը)	Հասցեն	Ներկայացված առաջարկի հիմքը գրության համարը և ամսաթիվը կցվում է
1	2	3	4
	«Հազարաշեն» ԱՊԸ	ՀՀ ք. Երևան, Փ. Բուզանդի 1/3	02/ 3767 01.12.09 թ.

3.3. Տեղեկություններ պատվիրատուի առաջարկը ընդունած անձանց վերաբերյալ.

N	Անվանումը (անուն, ազգանունը)	Հասցեն	Առաջարկը ընդունելու հիմքը գրության համարը և ամսաթիվը կցվում է
1	2	3	4
	«Հազարաշեն» ԱՊԸ	ՀՀ ք. Երևան, Փ. Բուզանդի 1/3	N 76 01.12.09 թ.

3.4. Տեղեկություններ պատվիրատուի կողմից մերժված առաջարկությունների վերաբերյալ.

Մերժել է Պատվիրատուն որևէ առաջարկ՝ այն պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակցին ուղարկված գրությամբ սահմանված կարգի խախտմամբ ներկայացված լինելու պատճառով.

Այո

Ոչ

Եթե այո, ապա նշել՝

Առաջարկը ներկայացրած անձի անվանումը (անուն, ազգանունը)	Մերժման հիմքը	Մերժման մասին ծանուցելու ամսաթիվը
1	2	3

3.5. Բանակցություններ Պատվիրատուն վարե՞լ է բանակցություններ

Այո

Ոչ

Եթե այո, ապա նշել Պատվիրատուին ներկայացնող անձի (անձանց)

Անուն, ազգանունը _____
Պաշտոնը _____

Մասնակցին ներկայացնող անձի (անձանց)

Անուն, ազգանունը _____
Պաշտոնը _____

Բանակցությունների արդյունքների համառոտ նկարագիրը _____

4. Կասեցում Կասեցրե՞լ է պատվիրատուն գնման գործընթացը.

Այո

Ոչ

Եթե այո, ապա նշել Կացեման հիմքը՝ պատճառը _____
Կասեցման ժամկետը _____

5. Բողոքարկում Բողոքարկվե՞լ են պատվիրատուի գործողությունները լիազոր մարմնին.

Այո

Ոչ

Եթե այո, ապա նշել՝

Բողոքը ներկայցրած անձի անվանումը (անուն, ազգանունը)	Բողոքի համառոտ նկարագիրը	Բողոքի մասին պատվիրատուին ծանուցելու ամսաթիվը
1	2	3

Ընդունե՞լ է լիազոր մարմինը որոշում ներկայացված բողոքի կապակցությամբ.

Այո

Ոչ

Եթե այո, ապա նշել՝

Որոշման համառոտ բովանդակությունը	Լիազոր մարմնի որոշումը ստանալու ամսաթիվը
1	2

6. Գնման ընթացակարգի արձանագրության վարման պատասխանատու անձի Անուն, ազգանունը՝ Դ. Առուշանյան
Պաշտոնը՝ Նախարարության աշխատակազմի պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության հուշարձանների վերականգնման բաժնի պետ
Գեղարքունիքի /աշխ/ 58-58-51

Արձանագրության վարման պատասխանատուի ստորագրությունը _____



արտադրողի N 12 կետով սահմանված տուգանքը և առաջին կետի N 24 կետով սահմանված տուգանքը.

6. Կատարողը պարտավոր է

- ա) ՀՀ Կանաչապտուղների ԳՅԿԻ Բ. Թեմայի 26-րդ N 1347-Ն Արտադրողական կառույցի ԴԱԿ-ի մասին օրենսդրական ակտի ընդունման պայմանագրի կնքման պահանջները և դրանք ապահովել սույն պայմանագրի 10-րդ կետի մասնակցությանը պահանջներ ժամանում:
- բ) Աշխատանքի մասին ՀՀ օրենսդրության կոնկրետ կատարողի մասին օրենսդրական ակտերով և միջոցներով:
- գ) Կանաչապտուղի միջատներից զերտմանը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ակտիվների մասին օրենսդրական ակտի պայմանագրի կնքման պահանջները և իրականացնելու պահանջները:
- դ) Աշխատանքը և դրա միջոցները մեկնելու Պատվիրատուի ընդունած կանոնադրությանը և պահանջներով սահմանված կետերը և սույն պայմանագրի 10-րդ կետի «Աշխատանքի ժամանակաշրջանը» սահմանված ժամկետներում սույն ակտի «Կանաչապտուղի տեղեկագրերով սույն պայմանագրում կշռվող կամ կատարվող աշխատանքի սահմանված ընդունման առ ժամկետներից առնվազն 10 աշխատանքային օր առաջ:
- ե) Պատվիրատուին անհապաղ հայտնել սույն պայմանագրի կատարման համար տուգանքացած խոչնդոտների մասին:
- զ) ձեռնարկել իր կողմից հնարավոր բոլոր միջոցները սույն պայմանագրի կատարման համար առաջացած բոլոր տեսակի խոչնդոտները շուտափույթ վերացնելու համար:
- է) Պատվիրատուի առաջարկությանը հիմնված և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված վճարի դիմաց իրականացնել սույն պայմանագրի N 1 կետում նշված նախագծով Գուշարձանի վերականգնման աշխատանքների հեղինակային հսկողություն:
- ը) Կատարողը պարտավոր է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Պատվիրատուին տրամադրել նաև էլեկտրոնային եղանակով:

7. Կատարողն իրավունք ունի

- ա) Պատվիրատուից պահանջել վճարել սույն պայմանագրով սահմանված տույժերը, վերջինիս կողմից սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետների խախտման դեպքում,
- բ) սույն պայմանագրով, ՀՀ օրենսդրությամբ կամ իրավական ակտերով սահմանված կարգով միակողմանի կարգով վաղաժամկետ լուծել սույն պայմանագիրը, Պատվիրատուին հանձնելով Աշխատանքի փաստացի կատարված (ճեղքայալ արդեն ընդունված, ընդունմանը չմերկայացված և չընդունված) մասը, և պահանջելով վճարել սույն պայմանագրի N 25 կետով սահմանված հատուցումը և (կամ) սույն պայմանագրի N 11 կետով սահմանված տույժերը և (կամ) սույն պայմանագրի N 24 կետով սահմանված տուգանքը:

III. Փոխհաշվարկների կարգը

- 8. Կողմերի փոխհաճաճայնությամբ, սույն պայմանագրի գինը Աշխատանքի կատարման ընդհանուր արժեքը կազմում է 3.500.000 (երեք միլիոն հինգ հարյուր հազար) դրամ:
- 9. Աշխատանքի արժեքները ու դրանց վճարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի N 3 հավելված «Վճարման ժամանակացույցով» և Կատարողին վճարվելու են սույն պայմանագրում նշված բանկային հաշվին փոխանցումներ կատարելու եղանակով փուլերի հանձնման-ընդունման արձանագրությունները և Աշխատանքի

տանքի հանձնման-ընդունման ակտը երկկողմ ստորագրելու պահից ոչ ուշ, քան 15 (տասնհինգ) բանկային օրվա ընթացքում:

10. Սույն պայմանագրի թիվ 8 կետում նշված գումարն իր մեջ է ներառում ավելացված արժեքի հարկի գումարը, ինչպես նաև սույն պայմանագրի կատարման հետևանքով Կատարողի կողմից վճարման ենթակա բոլոր տեսակի այլ հարկերի ու պարտադիր վճարների գումարները, որոնք Կատարողը, հանդիսանալով հարկային գործակալ, պարտավոր է ինքնուրույն հաշվարկել ու վճարել ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ սոցիալա-կան ապահովագրության հիմնադրամ և այլն:

11. Պատվիրատուի կողմից վճարումների սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետ-ներն ուշացնելու դեպքում նա Կատարողին է վճարելու նաև տույժ՝ վճարման ենթակա, բայց չվճարված գումարի 0,05 (հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով, վճարման ուշացման յուրաքանչյուր բանկային օրվա համար:

12. Կատարողի կողմից Պատվիրատուի ընդունմանը ներկայացված Աշխատանքը (կամ դրա որևէ փուլերը) սույն պայմանագրի N 2 հավելված՝ «Աշխատանքի գնման ժամա-նակացույցով» սահմանված ժամկետներից ուշ ներկայացնելու կամ դրանք Պատվի-րատուի կողմից չընդունելու դեպքում, Կատարողը Պատվիրատուին վճարելու է տուգանք սույն պայմանագրի գնի 0.05%-ի չափով և տույժ՝ Աշխատանքի (կամ տվյալ փուլերի) ամբողջ գումարի 0,05 (հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով՝ Աշխա-տանքի (կամ այդ փուլերի) ընդունման ժամկետանց յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար: Կատարողի կողմից վճարման ենթակա սույն պայմանագրով նախատես-ված տույժերն ու տուգանքը հաշվարկվում և առաջնահերթության կարգով հաշվանց-վում են Պատվիրատուի կողմից Կատարողին փոխանցվող հերթական վճարների գու-մարների մեջ, իսկ դրանց անբավարարության դեպքում՝ ձևակերպվում են որպես բռնա-գաձման պահանջ:

13. Տույժերի և տուգանքների վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

14 Այն դեպքում, երբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման վերահսկողության կամ բողոքնե-րի քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում մինչև սույն պայմանագրի կնքումը Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություն-ներ և տվյալներ) կամ Կատարողին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությանը, ապա, այդ հիմքերը ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել սույն գնման պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև սույն պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային սույն պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կատարողը պարտավոր է ՀՀ օրենսդրությամբ սահ-մանված կարգով փոխատուցել Պատվիրատուի կրած վնասներն, այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը սույն պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացա-ծով:

21. Բացի սույն պայմանագրով սահմանված այլ դեպքերից, սույն պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ նաև եթե

- ա) Պատվիրատուի ընդունված պահանջները անհնար է արտադրել կամ արտադրելու գնը կազմակերպության կողմից չհասնում է ընդունված ընթացակարգին, նա զննության արժանի է համարվում և արտադրողը չի կարողանում արտադրել կամ արտադրելու գնը կազմակերպության կողմից չհասնում է ընդունված ընթացակարգին, նա զննության արժանի է համարվում և արտադրողը չի կարողանում արտադրել կամ արտադրելու գնը կազմակերպության կողմից չհասնում է ընդունված ընթացակարգին,

բ) կամ սույն պայմանագրով սահմանված այլ դեպքերից, սույն պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել

22. Բացի սույն պայմանագրով սահմանված այլ դեպքերից, սույն պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ նաև եթե

- ա) սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուն երկու անգամ մերժել է Աշխատանքի կամ դրա միջանկյալ որևէ փուլերի ընդունումը,
- բ) Պատվիրատուի ընդունմանը ներկայացված Աշխատանքը կամ դրա որևէ փուլը կատարված է սույն պայմանագրի պահանջների բազմաթիվ կամ կոպիտ (եական) եզակի խախտմամբ,
- գ) Կատարողը ավելի քան 10 աշխատանքային օրով ուշացրել է սույն պայմանագրի թիվ 6 կետի ա) ենթակետում նշված պահանջների կատարումը,
- դ) Կատարողը սույն պայմանագիրը կնքելու համար ներկայացրել է ակնհայտ ոչ հավաստի կամ կեղծ տեղեկություններ (տեղեկատվություն),
- ե) Կատարողը չի կատարել Պատվիրատուի լիազորված անձի օրինական որևէ ցուցում,
- զ) ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ Աշխատանքի կատարման ընթացքում Կատարողը թույլ է տվել սույն պայմանագրի պահանջների բազմաթիվ կամ կոպիտ (եական) եզակի խախտում:

23. Բացի սույն պայմանագրով սահմանված այլ դեպքերից, սույն պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել Կատարողի նախաձեռնությամբ նաև եթե

- ա) Պատվիրատուն երկու անգամ ակնհայտորեն անհիմն մերժել է Աշխատանքի փուլերի ընդունումը, սահմանելով դրանք ընդունմանը վերստին ներկայացնելու ժամկետներ,
- բ) Պատվիրատուն ավելի քան 10 բանկային օրով խախտել է սույն պայմանագրով սահմանված վճարումների կատարման որևէ ժամկետ,
- գ) Պատվիրատուի մեղքով ավելի քան 10 աշխատանքային օրով ուշացվել է Աշխատանքի կամ դրա միջանկյալ որևէ փուլի ընդունումն համար, կամ դրանք չընդունելու մասին Կատարողին տեղեկացնելու մասին սույն պայմանագրով սահմանված որևէ ժամկետ:

VI. Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծումը

22. Բացի սույն պայմանագրով սահմանված այլ դեպքերից, սույն պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ նաև եթե

- ա) սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուն երկու անգամ մերժել է Աշխատանքի կամ դրա միջանկյալ որևէ փուլերի ընդունումը,
- բ) Պատվիրատուի ընդունմանը ներկայացված Աշխատանքը կամ դրա որևէ փուլը կատարված է սույն պայմանագրի պահանջների բազմաթիվ կամ կոպիտ (եական) եզակի խախտմամբ,
- գ) Կատարողը ավելի քան 10 աշխատանքային օրով ուշացրել է սույն պայմանագրի թիվ 6 կետի ա) ենթակետում նշված պահանջների կատարումը,
- դ) Կատարողը սույն պայմանագիրը կնքելու համար ներկայացրել է ակնհայտ ոչ հավաստի կամ կեղծ տեղեկություններ (տեղեկատվություն),
- ե) Կատարողը չի կատարել Պատվիրատուի լիազորված անձի օրինական որևէ ցուցում,
- զ) ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ Աշխատանքի կատարման ընթացքում Կատարողը թույլ է տվել սույն պայմանագրի պահանջների բազմաթիվ կամ կոպիտ (եական) եզակի խախտում:

23. Բացի սույն պայմանագրով սահմանված այլ դեպքերից, սույն պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել Կատարողի նախաձեռնությամբ նաև եթե

- ա) Պատվիրատուն երկու անգամ ակնհայտորեն անհիմն մերժել է Աշխատանքի փուլերի ընդունումը, սահմանելով դրանք ընդունմանը վերստին ներկայացնելու ժամկետներ,
- բ) Պատվիրատուն ավելի քան 10 բանկային օրով խախտել է սույն պայմանագրով սահմանված վճարումների կատարման որևէ ժամկետ,
- գ) Պատվիրատուի մեղքով ավելի քան 10 աշխատանքային օրով ուշացվել է Աշխատանքի կամ դրա միջանկյալ որևէ փուլի ընդունումն համար, կամ դրանք չընդունելու մասին Կատարողին տեղեկացնելու մասին սույն պայմանագրով սահմանված որևէ ժամկետ:

Այս օրենքի 25-րդ հոդվածի թիվ 1 կետի ներքո կետերը և 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետը:

Այս օրենքի 25-րդ հոդվածի թիվ 1 կետի ներքո կետերը և 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետը:

VI. Հիշ պայմաններ

25.Սույն պայմանագրից ծագած Կողմերի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել կամ փոխանցվել և անկախաբար ընդհատվում է կրանք անարժեքի կամ անարժեքի քանակից, չկատարելու, կամ Կողմերից հարկապահի ուղղությամբ կատարված փոխանցումների, կամ անփոփոխյալից սույն պայմանագրի կատարման հարձակո՞ղությունների ստեղծելու, կամ Կողմերից քանակապես կամ հատկապես կատարմանը զրկելու համար Կողմերից յուրաքանչյուրը կրում է մյուսակն և ֆինանսական պարտավորությունները: Այստեղծված վնասների և բաց թողնված ժողովների լրիվ ծախսերը:

26.Սույն պայմանագրի 25-րդ հոդվածի նախատեսված դեպքերում հարձակո՞ղության դեպքում (ընդհատում) է համարվում անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքը, որը ծագել է սույն պայմանագրից կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսիք են համարվում տարերային աղետների, սրբյունաբերական և այլ վթարների, զանգվածային հասարակական անկարգությունների, պատերազմի կամ այլ սնան պարագաների հետևանքներն ու դրանց վերացնելու դեպքերը, կամ ԳԳ պետական կառավարման մարմինների կողմից ընդունված և ուժի մեջ մտած ակտերը, եթե դրանք անմիջական կապված են սույն պայմանագրով նախատեսված Կողմերի պարտավորությունների կատարման պատշաճության, ժամկետների կամ ծավալների հետ:

Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է ամբողջով 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի սույն պայմանագրով ստանձանված կարգով լուծել սույն պայմանագիրը այդ մասին գրավոր տեղյակ պահելով մյուս Կողմին՝ այդ հիմքով որևէ տույժ, տուգանք, կամ հատուցում չհաշվարկելով ու դրանց վճարման պահանջ չներկայացնելով:

27.Սույն պայմանագրից ծագած Կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց Կողմերի գրավոր համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան Կողմի գրավոր համաձայնության:

28.Սույն պայմանագրում երկու Կողմերի գրավոր համաձայնությամբ կարող են կատարվել փոփոխություններ և լրացումներ:

29.Սույն պայմանագրի կատարումից միակողմանի հրաժարվելը կամ վաղաժամկետ լուծելը, Կողմերից որևէ մեկի համար այն կատարել շարունակելը աննպատակահարմար լինելու դեպքում, կամ այլ պատճառառանությամբ, չի թույլատրվում: Այդպիսի պարագայում մյուս Կողմն իրավունք ունի կամ ստանալ սույն պայմանագրի 25-րդ հոդվածի նախատեսված լրիվ փոխհատուցումը, կամ պահանջել սույն պայմանագրի հարկադիր կա-

ԵԱՆՎԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՊՐԱՆ

ՊԱՅՄԱՌՅԱՆ ԵՎ ՄՅՈՒԿՆԹԻ ԱՆՃԱՐԵ ԳՐԱԿՐԹՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆՔՆԱՆ, ԸՆԴՄԱՆՔԱՆ, ԵՌՐԹԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՆԱՆ ԵՎ ՏԵՐԱՓՈՒՄՆԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Բաժնալիքը՝ Աստվածոթնևա վանք
անվանումը

Գուշարձանը՝ համալսողական արևելյան ուղղության ամրագրում
անվանումը

Հասցեն՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Գ. Հարթավան
մարզ, համայնք, բնակավայր

Սեփականատերը՝ Հասարակական Հանրապետություն
իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի անվանումը

Պատվիրատուին՝ ՀՀ Մշակույթի նախարարություն
իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի անվանումը

Կատարողը՝ «Հագարաշեն» ՍՊԸ
ձեռնագծող կազմակերպության անվանումը, լիցենզիայի համարը

Առաջադրանքի տրման հիմքը՝
Պատվիրատուի հայտ (նամակ)՝ զորություն 03.12.2009 N 02/3767
ուճ կողմից և երբ է տրված

Սեփականության վկայական՝
վկայականի N-ը, տրման ամսաթիվը

Գուշարձանի ուսումնասիրության ակտ՝
կազմման ամսաթիվը, ուճ կողմից և երբ է տրվել

Տեխն. վիճակի ինժեներական հետազոտության եզրակացություն
կազմողի անվանումը, կազմման ամսաթիվը, ուճ կողմից և երբ է տրվել

Լուսանկարներ

Միանախոհ չափագրությաններ

Էսքիզ-առարարի միանախոհ գծագրեր

Այլ նյութեր (մշակ)

Համառոտ պատմական տեղեկանք

Ինչպես վերանորոգել էի Ձեր ուսարանի լուսանկարները հուշարձանի հարստության արժանի օբյեկտներ, որոնք պահպանվում են Ձեր ուսարանում, անհատական, սեզանցով, հեղինակներ և այլն
Ստեղծվել է նոր մեծածախա ժառանգությունը, երևա Բաստին է սեզանցով արտադրված խեղճություն է արտադրել խելացիոր կամ հուշարձան մոտ կարողություն հեղինակներ թեթևաբանություն լավի կոտորակ, հնարներ նաև որպես նախադրող, ամենու կողմնակցություն կարողություն թեթև են տախտակներ կարունություն ակտիվացման կողմերը:

Րնդանուր տեխնիկական փճակը

2006-2009 թ.թ. կատարվել են համառոտ մեթոդականական և ամրակամայն աշխատանքներ:
կանգուն, ավերված, վթարված (եզրակացություն)
2005թ. կազմվել է հուշարձանի տեխնիկական փճակի եզրակացություն որտեղ մշակել է որպայանի ամրագրման անհրաժեշտության մասին:

Նախատեսվող աշխատանքների բնույթը

լավի կարունություն հարյանով, աշխատանքային գծագրեր, նախահաշիվ
վերանորոգում, վերականգնում, ամրակայում, վերանորոգում, փոփոխում, բարելավում, ստեղծարարություն

Նախագծի կազմն ու փուլայնությունը

Նախնական ուսումնասիրություններ տեղագրական համույթ, հնժննդային նյութաքանակական
պատմաարխիվային, մատենագրական, գրաֆիկական
հետախուզում

Չափագրություն չափագրության տեղակալ և կազմը իրատեսակի, ճակատներ, կտրվածքներ, դրվագներ, թեկոծեր և այլն

Էսքիզային նախագիծ գծագրերի անվանումը, գույնարկված նյութերը, մեկայացվող պահանջները

Աշխատանքային նախագիծ քանվորական գծագրեր, նախահաշիվային մաս
Նախագծի մասերը՝ ճարտարապետական, կոնստրուկտիվ, նախահաշիվային, ԵԿՆ,

Հատուկ պայմաններ կատարել աշխատանքային նախագիծ և նախահաշիվ
փորձարկումներում
հեռակար, մանրակերտ և այլն

Կազմակերպիչ

անհատիկ մասնագիտացում

Տեսակարարագրում

Փորձագիտական կարգադրում 1995

Բնիկներին ցանցի արքայադսեր

Հարևանաբարձրակ

Կոլեզի

Էլեկտրոնային քաղաք

Կենտրոնի քաղաքապետարան

Տնտեսական քաղաքապետարան

Փորձագիտական կարգադրում

Կառուցվածքային շինարարական կազմակերպություն

Տարածքի քարտեզագրում

Երկրագործական տնտեսության արտադրության և օգտագործման համակարգի արդյունավետության բարելավումը

Ճարտարապետական փոքր ձևեր

Կենտրոնական տեղադրման անհրաժեշտության և փայտի օգտագործում

Շինարարական նյութեր

Կառուցվածքային, շինարարական, փայտամշակման և այլ նյութեր

Համաձայնեցումներ Ճարտարապետական և արտադրողական համաձայնեցումներ

Համաձայնեցումներ կառուցվածքային և արտադրողական համաձայնեցումների անվանումը

Նախագծի գլխավոր ինժեներ

Ա. Տոնոյան

Ա.Բ.Ա.

Պատվիրատուի լիազոր ներկայացուցիչ

Դ. Առուշանյան

Ա.Բ.Ա.

«Հազարաշեն» ՍՊԸ տնօրեն

Գ. Հակոբյան

Պատվիրատու

Հասցե

Թվական

Գրքի

ԱՐԺԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃԱՏՈՒՄ ԳՐԵՒ ԿՆՏՆԱՆՈՒ ԸՆԴՈՒՆԱԿ

«__» «____» 2009թ.

Պայմանագրի անվանումը _____

Պայմանագրի սննդան ամսաթիվը «__» «____» 2009թ.

Պայմանագրի համարը _____

Գնորդն, ի դեմս _____ և հասցեագրում ի դեմս _____ հիմք ընդունելով վերաբերյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «__» «____» 2009թ. կազմված տեխնիկական ներդրման համեմատողական հպատակամատու ստորաբաժանման/ N___ եզրակացությունը, այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները /այսուհետև՝ աշխատանքներ/ համապատասխանում են պայմանագրով անդադրված տեխնիկական բնութագրերին և զենքն ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում կապախտում «__» «____» 2009թ.-ից «__» «____» 2009թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ուսի ժամանակացույցի)
1	2	3	4	5
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության քաղկագուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 /Ստորագրություն/
 ազգանուն _____
 Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

 /Ստորագրություն/
 ազգանուն _____
 Կ.Տ.

Կապալառու

Պատվիրատու

հասցեն՝ _____
հհ _____
հվհհ _____

հասցեն՝ _____
հհ _____
հվհհ _____

Ա Ր Ջ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N
ԱՇՆԱՏԱՆՔԻ ԳԱՆՁՆՄԱՆ - ԸՆԴՈՒՄԱՆ

«__» «_____» 2009թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «__» «_____» 2009թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Գնորդն, ի դեմս _____ և Կապալառուն՝ ի
դեմս _____, հիմք ընդունելով վերոհիշյալ
պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «__» «_____» 2009թ. կազմված տեխնիկական հսկողության
հանձնաժողովի /պատասխանատու ստորաբաժանման/ N___ եզրակացությունը, այն մասին, որ
պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները /այսուհետև՝ աշխատանքներ/
համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական թնութագրերին և գնման
ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն «__» «_____» 2009թ.-ից «__» «_____» 2009թ. ընկած
ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Table with 5 columns: Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը, Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները, աշխատանքների կատարման ժամկետը, Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ), Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում
են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքն ընդունեց

Ստորագրություն/
ազգանուն
Կ.Տ

Ստորագրություն/
ազգանուն
Կ.Տ.

«Հագարաշեն» ՍՊԸ տնօրեն
պրն Գ. ՀԱԿՈՔՅԱՆԻՆ

ԳԳ մշակույթի նախարարությունն առաջարկում է Ձեզ նախարարության համար կատարել Արագածոտնի մարզի Հարթավան համայնքի տարածքում գտնվող, պատմության և մշակույթի հուշարժան հանդիսացող «Աստվածընկալ վանքի» արևելյան բլրալանջի ամրացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները՝ ըստ կցվող նախագծային առաջադրանքի:

Վերը նշված աշխատանքների կատարումը ֆինանսավորվելու է 2009 թվականի պետական բյուջեով գնումների կատարման համար նախատեսված հատկացումների հաշվին՝ գնումների համար սահմանված կարգով, և դրանց ընդհանուր գինը չի կարող գերազանցել այդ նպատակով ֆինանսավորման համար նախատեսված հատկացումների չափը:

Գնումներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել Ձեր կողմից ստորագրված և կնքված հայտարարություն այն մասին, որ Ձեր կազմակերպությունը՝

- ա) ունի գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող իրավունք, մասնագիտական հատկանիշներ, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ.
- բ) դատական կարգով անվճարունակ ճանաչված չէ, չի գտնվում լուծարման գործընթացում, չունի պայմանագրի կատարման համար հայտով ներկայացված արգելանքի տակ գույք.
- գ) կամ նրա ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում՝
 - դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունն օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,
 - գնման պայմանագիր կնքելու նպատակով չի ներկայացրել կեղծ տվյալներ,
 - իր գործողությամբ կամ անգործությամբ չի խախտել գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցրած լինի պատվիրատուի կողմից գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

Կից ներկայացնում ենք աշխատանքների պայմանագրի նախագիծը:
Ձեր համաձայնության դեպքում խնդրում ենք ներկայացնել սույն գրության մեջ նշված հայտարարությունը և այդ աշխատանքը կատարելու Ձեր կազմակերպության գնային առաջարկը:

Առդիր՝ թերթ:

Նախարարի տեղակալ՝

Ա. ՍԱՍՈՒԵԼՅԱՆ

«ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ»
ՍԱՐՏԱՆԱՓԱԿ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



HAZARASHEN
COMPANY
LIMITED

375010, Երևան 10, Փ. Բուզանդի 1/3

☎ 56-71-45
hazarashen@rambler.ru

375010, Yerevan 10, Buzandzhi 1/3

01.12.2009թ. № 76

«Ազգային զբոսաշրջության»
տրվել է

Հարգելի տիկին Պողոսյան

Ի պատասխան Ձեր 2009 թվականի դեկտեմբերի 1-ի 02/9767 գործարկային նամակի համարի
ենք, որ «Հազարաշեն» ՍՊԸ-ն՝

- ունի գնման պայմանագրով մախատեսված պախտավորությունները համար
համար պահանջվող իրավունք, մասնագիտական հատկանիշներ, տեղեկացումներ,
միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային դեպարտներ,
- դատական կարգով անվճարունակ չի ձանաչվել, լուծարման գործընթացում
գտնվում, պայմանագրի կատարման համար ամհրանձեշտ գույքը միջոցառված չէ
գտնվում,
- կամ դրա ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչը հայտնի ներկայացնելու պահանջներ
երեք տարիների ընթացքում՝

ա/ դատապարտված չի եղել տնտեսական գործողության հետ կապված գործողություններում
դեմ ուղղված հանցագործություն հանար

բ/ գնման պայմանագիր կնքելու նպատակով չի ներկայացրել հանցագործություններ

գ/ իր գործողությամբ կամ անգործությամբ չի խանգարել գնման պայմանագրի
մախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցրած լինի պատվիրատուի
գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

«Հազարաշեն» ՍՊԸ-ն հայտնում է իր համաձայնությունը Հայաստանի Հանրապետության

մշակույթի նախարարության հետ կնքել Արագածուտի մարզի Հայրավան համայնքի
գտնվող, պատմության և մշակույթի հուշարձան հանդիսացող «Անտվան» մշակույթի
թրախանգի ամրացման մախագծանախաիաչվային պատվիրակի կողմից հանցագործություն
կատարման պայմանագիրը՝ ըստ կից տեխնիկական բնութագրի մեջ ներկայացված
(ներառյալ ԱԱՀ) վճարելու պայմանով:

Ընկերության տնօրեն

աշխատանքային
Իրավունք