

բ. Շնորհառուն երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետները նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին:

2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Շնորհառուն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը՝ Շնորհապուրի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելի գումարը.

2.2.2. Շնորհապուրի կողմից գումարները չվճարելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պարճառված վնասները:

2.3. Շնորհապուրն պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Շնորհառուին.

2.3.2. կարարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման և (կամ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ:

2.3.3. իրականացված միջոցառման մասին N2 և N4 հավելվածներով սահմանված ձևի ներկայացված կարարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրին և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, Շնորհապուրն հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է Շնորհառուին:

2.4. Շնորհառուն պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակում Շնորհապուրի կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով:

2.4.3. կարարել Շնորհապուրի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները:

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով Շնորհապուրին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին,

2.4.4.1. ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ կազմված եռամսյակային հաշվետվությունները ներկայացնել հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 10 - ը՝ փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվության հետ միաժամանակ, իսկ ծրագրի ավարտից հետո ամփոփ հաշվետվություն՝ հիմք ընդունելով N 2 հավելվածը:

2.4.4.2. փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունները՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը՝ համաձայն սույն պայմանագրի N 4 հավելվածի, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն:

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Շնորհապուրի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4.6. Շնորհաբազմի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Շնորհատուն պարտավորվում է անվճար՝ Շնորհաբազմի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.4.7. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կարարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Շնորհաբազմի ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Շնորհաբազմի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շարժման նպատակով Շնորհատուին տրվում են ցուցումներ և կարարվում են առաջարկություններ:

3.4. Շնորհաբազմի ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Շնորհատուից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

4.1. Սույն պայմանագրով Շնորհաբազմի պարտավորվում է ծրագրի կատարման համար Շնորհատուին, որպես դրամաշնորհի վճարել 70185600 (Յոթանասուն միլիոն հարյուր ութանասունհինգ հազար վեց հարյուր) << դրամ՝ սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N 3 հավելվածին համապատասխան: Ծրագրի գնից 4600000 (չորս միլիոն վեց հարյուր հազար) << դրամը Շնորհաբազմի փոխանցում է Շնորհատուի բանկային հաշվին, որպես կանխավճար:

4.2. Հաշվետու ամսվա փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ համաձայն N 4 հավելվածի Շնորհատուի կողմից ներկայացված հաշվետվություններն ընդունելուց հետո Շնորհաբազմի հաջորդ ամսվա վճարման ենթակա գումարը, որպես կանխավճար վճարում է Շնորհատուին:

4.3. Շնորհատուին վճարումները կատարվում են միջոցառումների իրականացման մասին N 2 և N 4 հավելվածներով սահմանված ձևի հաշվետվություններն ընդունվելու օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

5.1. Սույն պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պարզաբան կատարման դեպքում Շնորհատուն պարտավորվում է Շնորհաբազմին փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել փուլանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով: Ընդ որում, փուլանքի վճարումը Շնորհատուին չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և

խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Շնորհագրում սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է Շնորհատուն վճարվելիք գումարներից:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 30 - ը կողմերի սրանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պարտասխանավորությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

8.2. Պայմանագիրը կնքվում է 2 (երկու) օրինակով, 8 էջից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

8.3. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ ՈՒ

«Չյուղատնտեսության նախարարություն
ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
«Հին անտեսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»

Խ/Խ 900011008258

Ա. ԿՈՐԱԿՈՍՅԱՆ

Կ.Տ.

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ռ ՈՒ

«Ազրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿ
ք. Երևան, Իսակովի պող. 22ա

«Հայէկոնոմբանկ»

Խ/Խ 163008158582,

Խ/Խ 01805817

Վ. ՂԱԿԹՅԱՆ

Կ.Տ.

Հավելված 1
 2015 թ. ԸՃ 09 թիվ
 կարգաված N 4/ՇՊ/1-4 պատկանագրի

Ա Ի Ջ Ո Յ Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր

Ի ր ա կ ա ն ա ց զ ն ի թ ը մ ի ց ո ց ա ո ո ս ն ե թ ի

ԱՄ	Ձ/Կ	անվանումը	իսկանություն	իսկանություն	կատարման ենթակա գործառնությունների նկարագրերը	ամենկազմի առցանցները և դրանց գնահատման չափանիշները	վերջնական ժամկետը	պահանջվող գումարը (իսկ գրամ)
1.	Հողերի ագրոքիմիական հետազոտություն և բերրիության բարձրացում	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ագրոքիմիական և լարմիական դաշտային և լարմիական հետազոտությունների միջոցով սույլ յուրաքանչյուր հողատարածքի բերրիության ճակատագրի և նշակել պարարտացանցի միջոցառումներ, այն բարելավելու և ապահովելու մշակութային բերքատվության զգալի աճ	Ծրագրում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները. 1. Գյուղատնտեսական հողերի ագրոքիմիական դաշտային հետազոտություններ 2. Հետազոտվող տարածքից վերցված հողմուշներում լարքառոր փորձաքննության կատարում, որոշելով ազոտի, ֆոսֆորի և կալիումի պարունակությունը հողում 3. Փորձաքննության արդյունքների հիման վրա ագրոքիմիական բարենպաստի և մշակութային պարարտացանցի երաշխավորների կազմում ու հանձնում համայնքներին: Սամազիտական օգնության իրականացում դրանց ճիշտ կիրառման նկատմամբ:	Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա հանրապետության համայնքներում ունենալ հողերի անուստարբերով ազատվածությունն արտացոլող ագրոքիմիական բարենպաստի և մշակութային պարարտացանցի գիտական երաշխավորագրեր, որոնց արդյունքում պարարտանյութերը կօգտագործվեն խնայողաբար և նպատակային: Կարճրանա հողի բերրության անվտանգ պահանջվող վերարտադրությունը 30 - 40 % - ով,	30.12.2015 թ.	70185.6		

			կենսալի պարարտանյութերի ծախսը, իսկ վնասարարների բերքատվության անը կազմի 20 - 30 %:
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը			70185.6

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

«Հ գյուղատնտեսության նախարարություն
 ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն

հ/հ 900011008258

Ա. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

Կ.Տ.

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ռ Ո Ւ

«Ագրոքիմիական ծառայություն» ՊՈՍԿ
 ք. Երևան, Իսախանյան պող. 22ա

հ/հ 163008158582,

ս/հ 01805817

Կ. Գալստյան

Կ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ

Կ.Տ.



ԾՐԱԳՐԻ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ (ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Նախարարության, գերատեսչության, պետական կառավարման տարածքային մարմնի անվանումը

ՀՀ ԳՅՈՒԴԱՆՏԵՍՈՒԿՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրի անվանումը

Հողերի ագրոքիմիական հերթագրության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ

Նվազագույնը	Միջոցառման անվանումը	Չափի միավորը	1 հասանելի	2 հասանելի	3 հասանելի	4 հասանելի	5 հասանելի	6 հասանելի
7	Հողերի դաշտային հետազոտություններ, հողանուշների թորրառող փորձաքննություններ, ագրոքիմիական բարենպաստիչ և պարարտացման կիրառման գիտականորեն հիմնավորված երաշխավորագրերի կազմում	2	0	45	5	105	170	170

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
 ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011008258



Ա. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

Կ.Տ.

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ Ագրոքիմիական ծառայություն՝ ՊՈԱԿ
 ք. Երևան, Իսախանյան պող. 22ա
 ՀՀ ալիկոնտրոլ

հ/հ 163008158582 հովհ. 01805817



Վ. ԴԱԿԻՅԱՆ

Կ.Տ.

2015 թ. 08. 03
 հիշված N ԲԲՊ/Ղ-1 պարտավորվող

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

1. Հիմնարկի անվանումը <Ազդրոբինիական ծառայություն> ՊՈԱԿ

3. Հիմնարկին ստատարկող գանձապետական բաժանմունքի անվանումը

2. Բյուջետային ծախսերի գրքձանակայան յառախարհական

<<Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 4. Գանձապետական բյուջետային հաշվի համար 900011008373

Քաժին	Խումբ	Դաս	Ծրվելիք	Կախ
04	02	01	06	104007

Շրջադրերի անվանումը Հողերի ազդրոբինիական հերազարության միջոցառումներ

Ձեռք բերվող ծառայությունների անվանումը	Ընդհանրական Բյուջեի փոխհատուցումը	Ընդամենը	1 եռամսյակ		1 կիսամյակ								Տարի	
			հունվ.	փետր.	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	սեպտ.	օգոստ.	հոկտ.	նոյեմ.	դեկտ.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Հողերի ազդրոբինիական հետազոտության և բնութագրության բարձրագույն միջոցառումներ	4637	70185.6	0	4600.0	9200.0	13700.0	18200.0	22830.0	29830.0	36830.0	44057.0	52700.0	60250.0	70185.6

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ս Ո Ւ

<< գյուղատնտեսության նախարարության
 Բ. Երևան, Կառավարական շենք 3
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Հ/Կ 900011008258



Ա. ԿՐԻՍՏՈՒՅԱՆ
 Կ.Տ.

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ս Ո Ւ

<Ազդրոբինիական ծառայություն> ՊՈԱԿ
 Բ. Երևան, Իսահակի պող. 22ա

Հայկերենումբանկ

հ/հ 163008158582, հղիկ 01805817



Վ. ՊԱՎԹՅԱՆ
 Կ.Տ.

2015 թ. 02.09
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՎ
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՎ

Ձև N 32

ՎԵՐՄՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲԱՐՈՎԱՆՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐՈՎԱՆՈՒՄ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԿՈՄԻՏԵ

Մասնակցի
 անուն
 Գրանցման
 համար

1. Բարձրագույն կրթության մեթոդական կոմիտեի կողմից

2. Բարձրագույն կրթության մեթոդական կոմիտեի կողմից

3. Բարձրագույն կրթության մեթոդական կոմիտեի կողմից

4. Բարձրագույն կրթության մեթոդական կոմիտեի կողմից

1. Կրթության մեթոդական կոմիտեի կողմից

2. Կրթության մեթոդական կոմիտեի կողմից

3. Կրթության մեթոդական կոմիտեի կողմից

4. Կրթության մեթոդական կոմիտեի կողմից

5. Կրթության մեթոդական կոմիտեի կողմից

6. Կրթության մեթոդական կոմիտեի կողմից

Ցուցիչ NR	Բարձրագույն կրթության մեթոդական կոմիտեի կողմից	Ստորագրողի անուն-զանգ	Վերջին հինգ տարիների կրթական առարկաներ			Տարեկան հասանելի մասնակցություն	Վերջին հինգ տարիների կրթական առարկաներ	Տարեկան հասանելի մասնակցություն	Վերջին հինգ տարիների կրթական առարկաներ	Տարեկան հասանելի մասնակցություն	Վերջին հինգ տարիների կրթական առարկաներ	Տարեկան հասանելի մասնակցություն	Վերջին հինգ տարիների կրթական առարկաներ	Տարեկան հասանելի մասնակցություն
			Կրթական առարկան	Վերջին հինգ տարիների կրթական առարկաներ	Տարեկան հասանելի մասնակցություն									
1	Ա. ԱՆՏԵՍԻԱՆԻ ԿՈՄԻՏԵ	Ա. ԱՆՏԵՍԻԱՆԻ	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա
2	Բ. ԲԱՐՈՎԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ	Բ. ԲԱՐՈՎԱՆՈՒՄ	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա
3	Գ. ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ	Գ. ԳՐԱՆՑՈՒՄ	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա
4	Դ. ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ	Դ. ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄ	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա	Մաթեմատիկա	Ֆիզիկա	Քիմիա

Կրթության մեթոդական կոմիտեի կողմից	Վերջին հինգ տարիների կրթական առարկաներ	Տարեկան հասանելի մասնակցություն	Վերջին հինգ տարիների կրթական առարկաներ	Տարեկան հասանելի մասնակցություն	Վերջին հինգ տարիների կրթական առարկաներ	Տարեկան հասանելի մասնակցություն

