

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N 24/f - 3

ք. Երևան

« 09 » « 02 » 2015թ.

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար՝ Ա. Կիրակոսյանի, (այսուհետը՝ Շնորհապու), որը գործում է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և՛ «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրենի Ժ/պ Ա. Գյուլխասյանի (այսուհետը՝ Շնորհառու), որը գործում է ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետը միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշումը (այսուհետը՝ որոշում) «Անտառային պետական մոնիտորինգի իրականացում» ծրագրի (այսուհետը՝ ծրագիր) իրականացման նպատակով, կենտրոնի սույն պայմանագիրը (այսուհետը՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Սույն պայմանագրով Շնորհապուն պարտավորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում «Անտառային պետական մոնիտորինգի իրականացում» ծրագրի իրականացման նպատակով (04020202) Շնորհառուին հարկացնել որոշմամբ նախատեսված՝ 54 573 500 (հիսունչորս միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուներեք հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, իսկ Շնորհառուն պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել վերը նշված որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2 Ծրագրով նախատեսված Շնորհառուի կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետը՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

2.1 Շնորհապուն իրավունք ունի՝

2.1.1 ցանկացած ժամանակ ստուգելու Շնորհառուի կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2 որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների

անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետի և Շնորհառուից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 5.1-ին կետով նախատեսված փուլանքը:

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումանյ փրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցե պատճառված վնասները, եթե՝

ա. Շնորհառուն ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. Շնորհառուն երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները:

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին:

2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2 Շնորհառուն իրավունք ունի՝

2.2.1 իրականացված միջոցառման արդյունքը Շնորհապոստի կողմից ընդունելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելի գումարը:

2.2.2 Շնորհապոստի կողմից գումարները չվճարելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3 Շնորհապոստն պարտավոր է՝

2.3.1 ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Շնորհառուին:

2.3.2 կարարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման և կապիտալական ինքնակառավարման մարմինների հետ:

2.3.3. իրականացված միջոցառման մասին N 2 և N 4 հավելվածներով սահմանված ձևի ներկայացված կարարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրին և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, Շնորհապոստն հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում ետօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է Շնորհառուին:

2.3.4. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ

2.4 Շնորհառուն պարտավոր է՝

2.4.1 իրականացնել ծրագրի շրջանակում Շնորհաբաժնի կողմից պրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 2 սրանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով:

2.4.3 կարարել Շնորհաբաժնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով փրված ցուցումները:

2.4.4 սույն պայմանագրով սահմանված կարգով Շնորհաբաժին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին,

2.4.4.1. ոչ ֆինանսական ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ կազմված եռամսյակային հաշվետվությունը ներկայացնել հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 10-ը, փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվության հետ միաժամանակ իսկ ծրագրի ավարտից հետո ամփոփ հաշվետվություն՝ հիմք ընդունելով N 2 հավելվածը:

2.4.4.2. փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունը ներկայացնել մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը՝ համաձայն սույն պայմանագրի N հավելվածի, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն:

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Շնորհաբաժնի հնարավորությունը վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ սրանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4.6. Շնորհաբաժնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Շնորհաբաժին պարտավորվում է անվճար Շնորհաբաժնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Շնորհաբաժնի ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Շնորհաբաժնի և (կամ) նրա կողմից փազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շրջման նպատակով Շնորհառուին տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Շնորհատուն ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Շնորհառուից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

4.1. Սույն պայմանագրով Շնորհատուն պարտավորվում է Ծրագրի կատարման համար Շնորհառուին, որպես դրամաշնորհ վճարել՝ 54 573 500 (հիսուներորս միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուներեք հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N 3 հավելվածին համապատասխան: Ծրագրի գնից 4 600 000 (չորս միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամը Շնորհատուն փոխանցում է Շնորհառուի բանկային հաշվին, որպես կանխանվճար:

Փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունը Շնորհառուն Շնորհատուին է ներկայացնում մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը:

4.2. Հաշվետու ամսվա փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ համաձայն՝ N 4 հավելվածի Շնորհառուի կողմից ներկայացված հաշվետվություններն ընդունելուց հետո, Շնորհատուն հաջորդ ամսվա վճարման ենթակա գումարը, որպես կանխավճար վճարում է Շնորհառուին:

4.3. Շնորհառուին վճարումները կատարվում են միջոցառումների իրականացման մասին N2 և N4 հավելվածներով սահմանված ձևի հաշվետվություններն ընդունվելու օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, համաձայն N 3 հավելվածի:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

5.1. Սույն պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Շնորհառուն պարտավորվում է Շնորհատուին փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Շնորհառուին չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Շնորհատուն սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և փոխանցում է Շնորհառուին վճարվելիք գումարներից:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 30-ը կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալու կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ_ՄԱԺՈՐ)

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կա մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պարտավորությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխարհանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

8.2. Պայմանագիրը կնքվում է 2 (երկու) օրինակով, 11 էջից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

8.3. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

«Վրացական ընկերության նախարարություն»

ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
«Հինաստիական նախարարության
աշխարհակազմի գործառնական վարչություն»
h/h 900011008308

Ա. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

Կ. Տ

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ռ Ո Ւ

«Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ

ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39ա
«Հայրիզնեսրան» ՓԲԸ Երևան մ/ճ

h/h 1150002560950100

h/h 01555644

Ա. ԳՅՈՒԼԻԱՍՅԱՆ

Կ. Տ

Ա Ր Զ Ո Տ Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր

Կոդ	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ներառյալ գործառնությունների էկաբազիլությունը	անվանվող արդյունքները և դրանց գնահատական չափանիշները	վերջնա ժամկետը	պահանջվող գումարը (հազ.դրամ)
1.	Անտառների պետական մոնիտորինգի իրականացում	<p>Ճրագրի իրականացման նպատակն է կանխարգելելու ՀՀ անտառներում ապօրինի հատումները և նախարհին այլ բացասական գործողությունները, աջակցելու անտառների և անտառային հողերի արդյունավետ օգտագործմանը և կայուն կառավարմանը, անտառի ազգային ճրագրի իրականացմանը: ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով հատկացվող դրամաշնորհի տրամադրումը պայմանավորված է անտառների և անտառային հողերի վիճակի և դրա բացասական ներգործության ու հետևանքների մոնիտորինգի կազմակերպման, գնահատմանը, կարճատևակետ և երկարատևակետ կանխատեսումների իրականացում, ապօրինի հատումների, բնափայտի տնտեսական և կրթական, սպորտային շուկայի, հանրապետությունից արտահանվող և հանրապետություն ներմուծվող վայրատնտեսի տվյալների հավաքագրում, վերլուծություն, կենտրոնացված հաշվարկում, մշակում և իրավասու պետական մարմիններին տրամադրման նպատակով պետության կողմից</p>	<p>Ճրագրավորվում է իրականացնել ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված անտառների պետական մոնիտորինգի իրականացման կարգի ու ապօրինի հատումների և անտառային հատուցից դուրս բերման մոնիտորինգի չափորոշիչների հիման վրա իրականացնել անտառների պետական մոնիտորինգ ՀՀ բոլոր անտառներում և անտառային հողերում անկախ նրանց նպատակային նշանակությունից: Վերջումը ՀՀ պետական մարմիններից, կազմակերպություններից և այլ արդյունքներից</p>	<p>Ճրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա ստեղծել տեղեկատվության փոխանցման գործող ցանց՝ տեղական մարզային և պետական կառավարման մարմինների հարթություններում, ապահովել անտառների դիմ ապահովելու և այլ գործողությունների դիմ տարվող աշխատանքների, որոշում տիրող վիճակի թափանցիկությունը, բնապահպանական և այլ հասարակական կազմակերպությունների, հասարակության ներգրավումը բնապահպանական ոլորտում, որոշումների ընդունման, հասարակության բնապահպանական կրթվածության և իրազեկության բարձրացումը, գնահատել հանրապետությունում</p>	30.12.2015թ	54 573.5

		<<Անտառների պետական մոնիտորինգի կենտրոն>> ՊՂԱ-ին իր կանոնադրական խորհրդների կրթամասի համար ֆինանսական համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությանը:	վարչապետի սպասարան շուկան:	54 573.5
Ընդամենը				

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
 Բ. Երևան, Կառավարական շենք 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 հ/հ 900011008852

Ա. ԿՐԱԿՈՍՅԱՆ
 Կ. Տ



Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն>>
 ՊՂԱ-ի
 Բ. Երևան, Մամիկոնյանց 39ա
 ՀՀ Կաբիզներսանթ>> ՓԲԸ Երևան մ/ճ
 հ/հ 1150002560950100
 հ/հ 01555644

Ա. ԳՅՈՒԽԱՅԱՆ
 Կ. Տ



ՇՐՄԱԳՐԻ ՈՉ ԶԻՆԱՍՏԱԿԱՆ (ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՃԱՄԱՆԱԿԱԳՈՒՅՑ

Նախարարության, գերատեսչության, անբարձրագույն կատարման պարտաճշային մարմնի անվանումը
 Ծրագրի անվանումը

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

«Անտրատային պեղումների մոնիթորինգի իրականացում»

Նկարագրությունը	Միջոցառման անվանումը	Չափի միավորը	Նախատեսված է իրականացնել 2015 թվականի ընթացքում, ընդ որում անողական			
			1 նշանակալի քանակը	1 կիսամյակի քանակը	ինն ամիս քանակը	տարի քանակը
1	2	3	4	5	6	7
Հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության անվանումը և գերատեսչության անվանումը	Անտրատային պեղումներ և ռադիոապարիսպություններ	հազար հա	30	150	280	370

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

Ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 հ/հ 98004008852

Ա. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
 Կ. Տ

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

«Անտրատային պեղումների մոնիթորինգի կենտրոն»

ՊՈՍԿ
 Ք. Երևան, Մաճիկոյանց 39ա
 «Հայֆինանսբանկ» ՓԲԸ Երևան մ/ճ

հ/հ 1150002560950100
 հլ/հ 01555644



Հավելված 3

2015 թվականի 02 հունիսի
 վերջին №3 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿՄԱՆՈՒՄ

1. Հիմնարկի անվանումը << **ցյուղադրերեսության նախարարություն**

2. Բյուջեպային ծախսերի գործառնական դասակարգման

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Նախ
04	02	02	02	104007

Ծրագրի անվանումը

3. Հիմնարկին սպասարկող գանձարկղական բաժանմունքի անվանումը << **Ֆինանսների նախարարության աշխարհագրի գործառնական վարչություն**

4. Գանձարկղական բյուջեպային հաշվի համարը **900011008852**

<<Անդրառային պերական մոնիթորինգի իրականացում>>

հազ. դրամ

Խն	Ներքև ընթացի ծախսերի անվանումը		Բյուջեպային ծախսերի հոդվածը	Ընդամենը ցարկկան	Նախարարեղում է Ֆինանսարկղել Հայասրանի Հանրապետության 2015 թվականի պերական բյուջեից, ընդ որում անողական						
	Մարտ	Ապրիլ			Մայիս	Հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	4600.0	9100.0	13740.0	18240.0	22740.0	27380.0	31880.0	36380.0	42380.0	48380.0	54573.5
1	Անդրառային պերական մոնիթորինգի իրականացում			4637	54573.5						

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ս ՈՒ

<< ցյուղադրերեսության նախարարության
 ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
 << Ֆինանսների նախարարության
 աշխարհագրի գործառնական վարչություն
 հ/հ 900011008852

Ա. ԿՐՐԱԿՈՍՅԱՆ
 ԿՏ

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ս ՈՒ

<<Անդրառային պերական մոնիթորինգի կենտրոն>> ՊՈՐԿ
 ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39ա
 Հայրենասրահ >> ՓԲԸ Երևան մ/ճ



Ավտոմոբիլային և համաթիվային տվյալներ սկսած 2000 թ. հունիսի 24-ից	Տ								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Անվանումներ	Միջոցառման տեսակներ	Տարի վերջերս	Վերականգնող ծախսեր/տեղափոխման և փոխարկման		Շեղման արժեքներ
			արժեքներ	փոխարկեր	

_____ 200_թ.

ԳՆԱԿԱԿՈՐ ՖԻՆԱՆՍԻՍՏ



(տնօրենի կնիք)

(Ա.Է.Ս.)

(տնօրենի կնիք)

(Ա.Է.Ս.)

ՀԱՆՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 12
ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱՄԱՆԵՐԻԿ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲԱՆԿԱՎԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
08.01.2014-30.12.2014 ժամանակահատվածի համար

04
02
02

02

104007

Քաղաքի N
հունց N
Դաս N



8. Բյուջեային մարմնի մասին պետական կայքէջում հասանելի է ընդհանուր փոխադրված միջոցների մասին տեղեկությունները
9. Ծրագրի անվանումը - մեծածախ առևտրի զարգացման ծրագիր
10. Ծրագրի կոդը - 104007
11. Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կոդը ըստ բյուջեային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման
12. Զարկի միավորը - հազար դրամ

1. Զինման անվանումը - մեծածախ առևտրի զարգացման ծրագիր
2. Փաստային հասցեն - Մոսկովյան 39-Վ, 0051
3. Զինման տեղադրման մարզի և համայնքի կոդը - քաղաքային տարածքային դասակարգման
4. Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը - ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն
5. Զինմանը տրամադրվող բանկի անվանումը - Զարկային Բանկ
6. Զինմանը հաշվարկային հաշվի N - 1150002560950100
7. Զինմանի ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը - (ՀՀ պետական բյուջե 1, համայնքի բյուջե 2)

Տողի NN	Բյուջեային ծախսերի տեսնագիտական դասակարգման տարրերի		Փոփոխություններ տարեկան նախատեսվում			Ցուցանիշներ	Պատասխանատու	Վարչական հրահանգներ		Պատասխանատուի մեծագույն ժամկետ	Պատասխանատուի պարտքեր
	Անվանումները	Ցուցանիշներ	ՀՀ օրենք (համայնքի ակտիվիտետի բյուջեում)	ՀՀ կառավարություն (համայնքի ղեկավարի որոշում)	Վերադաս կոդից			Մեծագույն ժամկետ	Մեծագույն ժամկետ		
Ա	Բ	Գ	Ե	Զ	Է	Ը=Բ+Ե+Զ+Է	Ը	Թ	Ժ	Ճ	ԾԳ
1100000	Ա. ԸՆԾՅԱՐԿ	NN				54573.5					
1150000	ՕԱՍՄԵՐ ԸՆՂԱՆԵՆ, այդ թվում					54573.5					
	5. Դրամաշնորհներ					54573.5					
1167100	Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին	4637000				54573.5					
1000000	ԸՆՂԱՆԵՆ ԸՆԿԱՆԵՐ (տող 1100000+տող 4000000)					54573.5					
						54573.5	53889.3	54573.5	54573.5	54573.5	
						54573.5	53889.3	54573.5	54573.5	54573.5	

Մասնագետ Ե. Կոչարյան / Կ. Կոչարյան

