

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԽԲՊՂ - 8

ք. Երևան

' 2 ' փետրվարի ' 2016 թ.

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա. Կիրակոսյանի (այսուհետ՝ Շնորհապու), որը գործում է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից և «Ագրոքիմիական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ի դեմս տնօրեն Վ. Դավթյանի (այսուհետ՝ Շնորհառու), որը գործում է «Ագրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿ կանոնադրության հիման վրա մյուս կողմից, (այսուհետ՝ միասին կողմեր) հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555 - Ն որոշումը (այսուհետ՝ որոշում) «Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Սույն պայմանագրով Շնորհապուն պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով Շնորհառուին հավակցել Որոշմամբ նախատեսված՝ «Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ» (04.02.01.05.) ծրագրով **71336600** (Յոթանասունմեկ միլիոն երեք հարյուր երեսունվեց հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, իսկ Շնորհառուն պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել վերը նշված որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ Շնորհառուի կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Շնորհապուն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ ստուգելու Շնորհառուի կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. ծրագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և Շնորհառուից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 5.1-ին կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար փրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. Շնորհառուն ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. Շնորհառուն երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետները նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին:

2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Շնորհառուն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Շնորհապուրի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելի գումարը.

2.2.2. Շնորհապուրի կողմից գումարները չվճարելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պարտավորված վնասները:

2.3. Շնորհապուրն պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Շնորհառուին.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման և (կամ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին N2 և N4 հավելվածներով սահմանված ձևի ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրին և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Շնորհառուն պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակում Շնորհապուրի կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում.

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.

2.4.3. կատարել Շնորհապուրի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով Շնորհապուրին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին,

2.4.4.1. ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ կազմված եռամսյակային հաշվետվությունները (հավելված 2) ներկայացնել հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 10 - ը՝ փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվության հետ միաժամանակ (հավելված 4), իսկ ծրագրի ավարտից հետո ամփոփ հաշվետվություն:

2.4.4.2. փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ ամսական հաշվետվություն՝ մինչև հաջորդ ամսվա 10-ը՝ համաձայն սույն պայմանագրի N 4 հավելվածի, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն:

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Շնորհապուրի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4.6. Շնորհաբաժնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Շնորհառուն պարտավորվում է անվճար՝ Շնորհաբաժնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կարարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Շնորհաբաժնի ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Շնորհաբաժնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շրջանակում նպատակով Շնորհառուին տրվում են ցուցումներ և կարարվում են առաջարկություններ:

3.4. Շնորհաբաժնի ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Շնորհառուից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

4.1. Սույն պայմանագրով Շնորհաբաժնի պարտավորվում է ծրագրի կատարման համար Շնորհառուին, որպես դրամաշնորհի վճարել **71336600** (Յոթանասունմեկ միլիոն երեք հարյուր երեսունվեց հազար վեց հարյուր) << դրամ՝ սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N 3 հավելվածին համապատասխան: Ծրագրի գնից **5956000** (հինգ միլիոն ինը հարյուր հիսունվեց հազար) << դրամը Շնորհաբաժնի փոխանցում է Շնորհառուի բանկային հաշվին, որպես կանխավճար:

4.2. Հաշվետու ամսվա փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ համաձայն N 4 հավելվածի Շնորհառուի կողմից ներկայացված հաշվետվություններն ընդունելուց հետո Շնորհաբաժնի հաջորդ ամսվա վճարման ենթակա գումարը, որպես կանխավճար վճարում է Շնորհառուին՝ հաշվետվությունը ընդունելու օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4.3. Եռամսյակի ավարտից հետո Շնորհառուին վճարումները կատարվում են միջոցառումների իրականացման մասին N 1 հավելվածով ներկայացված ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշներին համապատասխան՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

5.1. Սույն պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Շնորհառուն պարտավորվում է Շնորհաբաժնին փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել պուզանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով: Ընդ որում,

տուգանքի վճարումը Շնորհառուին չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Շնորհատուն սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է Շնորհառուին վճարվելիք գումարներից:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 30 - ը կողմերի սրանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

8.2. Պայմանագիրը կազմված է 2 (երկու) օրինակից, 9 էջից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, 2, 3 և 4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

8.3. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

«Արտադրատնտեսության նախարարություն»
ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»

h/h 900011008258



Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ռ Ո Ւ

«Ագրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿ
ք. Երևան, Իսակովի պող. 22ա

<Հայէկոնոմբանկ>

h/h 163008158582,

h/hh 01805817



Handwritten signatures and stamps of both parties.

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2016 թ. 02.02. 18-Ն որոշմամբ կնքված N 18/07.1-Ն պայմանագրի

Ա Ր Զ Ո Ց Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր

Ի ր ա կ ա ն ա ց վ ե լ ի ք մ ի ջ ո ց ա ու մ ն ե ր ի

NN	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ենթակա գործառնությունների նկարագիրը	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	վերջնա-ժամկետը	պահանջվող գումարը (հազ. դրամ)
1.	Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ	1. Ծրագրի նպատակն է՝ Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ագրոքիմիական դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների միջոցով տալ յուրաքանչյուր հողատարածքի բերրիության մակարդակը և մշակել պարարտացման միջոցառումներ, այն բարելավելու և ապահովելու մշակաբույսերի բերքատվության զգալի աճ	Ծրագրվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները. 1. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ագրոքիմիական դաշտային հետազոտություններ 2. Հետազոտվող տարածքից վերցված հողանմուշներում լաբորատոր փորձաքննության կատարում, որոշելով ազոտի, ֆոսֆորի և կալիումի պարունակությունը հողում 3. Փորձաքննության արդյունքների հիման վրա ագրոքիմիական քարտեզների և մշակաբույսերի պարարտացման երաշխավորագրերի կազմում ու հանձնում համայնքներին: Մասնագիտական օգնության իրականացում դրանց ճիշտ կիրառման նկատմամբ:	Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա հանրապետության համայնքներում ունենալ հողերի սննդատարրերով ապահովվածությունն արտացոլող ագրոքիմիական քարտեզներ և մշակաբույսերի պարարտացման գիտականորեն հիմնավորված երաշխավորագրեր, որոնց արդյունքում պարարտանյութերը կօգտագործվեն խնայողաբար և նպատակային: Կբարձրանա հողի բերրիության անկումը, կապահովվի վերարտադրությունը 30 - 40 % - ով,	30.12.2016 թ.	71336.6

			կլնայվի պարտատանյութերի ծախսը, իսկ մշակարույների բերքատվության աճը կկազմի 20 - 30 %:	71336.6
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը				

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
 ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն

h/h 900071008258



[Handwritten signature]

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ռ Ո Ւ

ՀԱՐՈՐՔԻՄԻԿԱԿԱՆ ԾԱՊԱՅՈՒԹՅՈՒՆ > ՊՈԱԿ
 ք. Երևան, Իսակովի պող. 22ա

<Հայկունտմբանկ>

h/h 163008158582,

հվհ 01805817

[Handwritten signature]



Կ. ՂԱՎԹՅԱՆ
 Կ.Տ.

ԾՐԱԳՐԻ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ (ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Նախարարության, գերատեսչության, պետական կառավարման տարածքային մարմնի անվանումը

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրի անվանումը
Նկարագրությունը

Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության միջոցառումներ

Հողերի դաշտային հետազոտություններ, հողանմուշների լաբորատոր փորձաքննություններ, ագրոքիմիական քարտեզների և պարարտացման կիրառման գիտականորեն հիմնավորված երաշխավորագրերի կազմում

Միջոցառումներ	Նախատեսվում է իրականացնել 2016 թվականի ընթացքում				
	I եռամսյակ	I կիսամյակ	ինն ամիս	տարի	
1	2	3	4	5	
Կազմված ագրոքիմիական քարտեզների քանակը. (համայնքների քանակին համապատասխան), հատ	0	45	105	170	
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ագրոքիմիական դաշտային հետազոտությունների տարածք (հա)		16146	43883	76373	
Հետազոտվող տարածքից վերցված հողանմուշի լաբորատոր փորձաքննություն (քանակ)		13616	37008	64408	
Ճշտված ագրոքիմիական քարտեզներ տրամադրված համայնքների տեսակարար կշիռը համայնքների ընդհանուր թվում (տոկոս)				20	
Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում և տրամադրումը Արարատյան հարթավայրի համայնքներին				01.04 – 01.10	
Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում և տրամադրումը ՀՀ այլ տարածքների համայնքներին				01.04 – 31.12	

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
Ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
Գործադրական վարչություն
ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
Կ.Ս. 900010008258



Ա. ԿԻՐՈՎԱԿՅԱՆ
Կ.Ս.

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ Ագրոքիմիական ծառայություն> ՊՈԱԿ
Ք. Երևան, Իսակովի պող. 22ա
<<այլ կոնսուրսնկ>
h/h 163008158582, հվիհ 01805817



Կ. ՂԱԿՐՅԱՆ
Կ.Ս.

ԿՃԱՌՄԱՆ ՓԱՄԱՆՈՒԿԱԳՈՒՅՑ

1. Հիմնարկի անվանումը <Ագրոքիմիական ծառայություն> ՊՈՍԿ
2. Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Նախ
04	02	01	05	104007

Ծրագրերի անվանումը <Նոդերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ

Ձեռք բերվող ծառայությունների անվանումը	Բյուջեային ծախսերի քանակը	Ընդամենը	I եռամսյակ				I կիսամյակ				ինն ամիս				Տարի	
			հունվ.	փետր.	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստ.	սեպտ.	հոկտ.	նոյեմ.	դեկտ.	նոյեմ.	դեկտ.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Նոդերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ	4637	71336.6	0	5956.0	11913.2	17857.0	23802.0	29747.4	35692.0	41637.0	47581.6	55500.0	63418.0	71336.6		

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

<< գյուղատնտեսության նախարարություն
 ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
 Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 ՀՊՈՍԿ 900011008258



Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

<Ագրոքիմիական ծառայություն> ՊՈՍԿ
 ք. Երևան, Իսակովի պող. 22ա
 Հայկոնոմբանկ>



h/h 163008158582, Խլիհ 01805817

2016 թ. 02

կնքված N 104/02/01-Ճ պայմանագրով

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N _____

ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱՆՁՆԱԿԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊՐՈՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
 _____ 2016թ. _____ 2016թ. ժամանակահատվածի համար

1. Հիմնարկի անվանումը՝ «Ազրբեյժիական ծառայություն» ՊՈԱԿ
2. Փոստային հասցեն՝ Ծով հասկովի 22/9
3. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը
 ըստ բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգման
4. Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը՝ ՀՀ ցրտադեմոնստրացիայի նախարարություն
5. Ծախսերի ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը՝ 1
 (ՀՀ պետական բյուջե 1, համայնքի բյուջե 2)

6. Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման
7. Ծրագրի կոդը
8. Ծրագրի անվանումը՝ Հողերի ազրբեյժիական հետազոտության և բերրության բարձրացման միջոցառումներ
9. Հիմնարկի կամ պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կոդը ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման
10. Չափի միավորը հազար դրամ

Բաժին N	04
Խումբ N	02
Դաս N	01
Դաս N	05

104007

N	Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի անվանումները	Տարեկան հաստատված տարեկան հաստատված նախահաշիվ	Փոփոխություններ տարեկան նախահաշվում			Տարեկան ճշտված նախահաշիվ	Միավորի գումարը	ԸՆԴՅԵԾԻ	Միավորի գումարը	ԸՆԴՅԵԾԻ
			ՀՀ օրենք (համայնքի ավագանու որոշում)	ՀՀ կառավարության (համայնքի ղեկավարի որոշում)	Վերադաս սի կոդից					
1100000	Ընթացիկ ծախսեր, այդ թվում՝	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1150000	5. Պրասնշնորհներ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1000000	Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների	4637								
	ԸՆԴՊՈՒՄՆԵՐ	4637	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

« _____ » 2016թ.

«Ազրբեյժիական ծառայություն» ՊՈԱԿ - ի տնօրեն՝

Կ. Դավթյան

Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ՝

Կ. Ավետիսյան

Հաշվապահ

Լ. Արմենակյան

Բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության վարչության պետ

Ա. Հարությունյան