

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴԿՈՂ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

ք. Երևան

18. *Ք.Ք.ՊՎ-16* 2019թ.

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Մ. Մանասյանի (այսուհետ՝ Շնորհառու), որը գործում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից և «Ագրոքիմիական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ի դեմս տնօրեն Վ. Դավթյանի (այսուհետ՝ Շնորհառու), որը գործում է «Ագրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿ - ի կանոնադրության հիման վրա մյուս կողմից, (այսուհետ՝ միասին Կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27 - ի N 1515 - Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում) «*Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ*» >> ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն պայմանագրով Շնորհառուն պարտավորվում է Ծրագրի իրականացման նպատակով Շնորհառուին հատկացնել Որոշմամբ նախատեսված՝ «*Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ*» (04.02.01.04.) ծրագրով 79354600 (Յոթանասուներեք միլիոն երեք հարյուր հիսունչորս հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ Շնորհառուն Ծրագիրը պարտավորվում է իրականացնել Որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված Շնորհառուի կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ Միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

2.1. Շնորհառուն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ ստուգելու Շնորհառուի կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. Ծրագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, Շնորհառուից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 5.1-ին կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

բ. Շնորհառուն երկու և ավելի անգամ խախտել է Ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները,

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում Ծրագրին:

2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2 . Շնորհառուն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Շնորհատուի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.

2.2.2. Շնորհատուի կողմից գումարները չվճարելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3. Շնորհատուն պարտավոր է՝

2.3.1. Ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Շնորհառուին.

2.3.2. կատարել Ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման և կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել Ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է Ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Շնորհառուն պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել Ծրագրի շրջանակներում Շնորհատուի կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում.

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.

2.4.3. կատարել Շնորհատուի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով Շնորհատուին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություն,

2.4.4.1. ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ կազմված եռամսյակային հաշվետվությունը (հավելված N 2) ներկայացնել հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 5 – ը՝ իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն:

2.4.4.2. փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություն՝ մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդ ամսվա 5-ը՝ համաձայն սույն պայմանագրի N 5 հավելվածի, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն:

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել Ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Շնորհատուի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4.6. Շնորհատուի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Շնորհառուն պարտավորվում է անվճար՝ Շնորհատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.7. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով

սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.8. Սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները Շնորհատուի կողմից ընդունվելուց հետո՝ միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները /խնայողությունները/ վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե ոչ ուշ, քան մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ը:

2.4.9. Սույն պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարում ներառված ավելացված արժեքի հարկի գծով հատկացումները չեն կարող ուղղվել այլ նպատակների և չօգտագործված գումարները 2019 թվականին ենթակա են վերադարձման ՀՀ պետական բյուջե:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Շնորհատուն Ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Շնորհատուի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Շնորհառուին տրվում են ցուցումներ և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Շնորհատուն ցանկացած ժամանակ կարող է Ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով Ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Շնորհառուից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

4.1 Սույն պայմանագրով Շնորհատուն պարտավորվում է Ծրագրի կատարման համար Շնորհառուին, որպես դրամաշնորհի վճարել Պայմանագրի 1.1. կետով նախատեսված գումարը

4.2. Շնորհառուն՝ հաշվետու ամսվա փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ մինչև հաջորդող ամսվա 5-ը ներկայացնում է ծախսերի կատարման հայտ և հաշվարկ - բացատրագիր, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հունվար ամսվա հայտը կարող է ներկայացվել տվյալ տարվա հունվար ամսվա ընթացքում՝ սույն պայմանագրի N 4 հավելվածով սահմանված ձևաճափով, իսկ Շնորհատուն՝ այն ընդունելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտով պահանջվող գումարը վճարում է Շնորհառուին: Հայտով պահանջվող ֆինանսավորման չափը չի կարող գերազանցել սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N 3 հավելվածով հաստատված վճարման ժամանակացույցով հաշվետու ամսվա համար նախատեսված գումարի չափը:

4.3. Եռամսյակի ավարտից հետո Շնորհառուն պարտավորվում է Շնորհատուի կողմից սահմանված ժամկետներում ներկայացնել բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն՝ համաձայն N 5 հավելվածի և ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն՝ սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N 2 հավելվածով հաստատված ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշներին համապատասխան:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

5.1. Սույն պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Շնորհառուն պարտավորվում է Շնորհատուին փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Շնորհառուին չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Շնորհատուն սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է Շնորհառուին վճարվելիք գումարներից:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31 – ը Կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են Կողմերի կողմից:

8.2. Պայմանագիրը կազմված է 2 օրինակից, 11 էջից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, 2, 3, 4 և 5 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

8.3. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

«Այուդատնտեսության նախարարություն
ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
«Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011008373

ՀԿՀՀ 02508046



Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ռ Ո Ւ

«Ագրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿ
ք. Երևան, Իսակովի պող. 22/9
«Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900018003872

ՀԿՀՀ 01805817

Կ. ԴԱՎԹԱՆ
Կ.Տ.



Հավելված 1
 2019 թվականի *Քեթիկոս* վերջին 18-վերջին
 N *22* *դդ* - *ԷԸ* պայմանագրի

Մ Ի Զ Ո Ց Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր

Ի Ր ա կ ա ն ա ց վ ե լ ի ք մ Ի Ջ Ո ց ա ռ ու մ ն ե Ր Ի					
անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	վերջնա-ժամկետը	պահանջվող գումարը (հազ. դրամ)
1.	Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ	1. Ծրագրի նպատակն է՝ Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ագրոքիմիական դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների միջոցով տալ յուրաքանչյուր հողատարածքի բերրիության մակարդակը և մշակել պարարտացման միջոցառումներ, այն բարելավելու և ապահովելու մշակաբույսերի բերքատվության զգալի աճ	Ծրագրվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները. 1. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ագրոքիմիական դաշտային հետազոտություններ 2. Հետազոտվող տարածքից վերցված հողանմուշներում լաբորատոր փորձաքննության կատարում, որոշելով ազոտի, ֆոսֆորի և կալիումի պարունակությունը հողում 3. Փորձաքննության արդյունքների հիման վրա ագրոքիմիական բարտեզների և մշակաբույսերի պարարտացման երաշխավորագրերի կազմում ու հանձնում համայնքներին: Մասնագիտական օգնության իրականացում դրանց ճիշտ կիրառման նկատմամբ:	31.12.2019թ. ներառյալ	79354.6

	կինսյվի պարարտանյութերի ծախսը, իսկ մշակաբույսերի բերքատվության աճը կկազմի 20 - 30 %:		Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը 79354.6
--	--	--	--

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

<< գյուղատնտեսության նախարարություն
 ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
 << Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Հ/Տ 900011008373
 ՀԿՀՀ 02508046



Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ռ Ո Ւ

<Ագրոքիմիական ծառայություն> ՊՈԱԿ
 ք. Երևան, Իսակովի պող. 22/9
 << Ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900018003872
 ՀԿՀՀ 01805817
 Վ. ԴԱՎԹՅԱՆ



ԾՐԱԳՐԻ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ (ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Նախարարության, գերատեսչության, պետական կառավարման 888 տարածքային մարմնի անվանումը << **ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ <<ԱԳՐՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ>> ՊՈԱԿ**

Ծրագրի անվանումը Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ

Միջոցատման նկարագրությունը	Ցուցանիշը	Սախատնվում է իրականացնել 2019 թվականի ընթացքում				Ծանոթություն	
		1 եռամսյակ	2 կիսամյակ	3 հին ամիս	4 տարի		
1 Հողերի դաշտային հետազոտություններ, հողամուշների լաբորատոր փորձաքննություններ, ագրոքիմիական բարտեզների և պարարտացման կիրառման գիտակա- նորեն հիմնավորված երաշխավորագրերի կազմում	2	3	4	5	6	7	
	Կազմված ագրոքիմիական բարտեզների քանակը, հատ	0	45	105	170		
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ագրոքիմիական դաշտային հետազոտությունների տարածք, հա		19766	54837	90073		
	Հետազոտվող տարածքից վերցված հողամուշի լաբորատոր փորձաքննություն, քանակ		16670	46246	75961		
Ծշտված ագրոքիմիական բարտեզներ տրամադրված բնակավայրերի տեսակարար կշիռը բնակավայրերի ընդհանուր թվում, տոկոս					20		
	Ագրոքիմիական բարտեզների կազմում և տրամադրումը կրթարտյան հարթավայրի համայնքներին				01.04 – 01.10		
Ագրոքիմիական բարտեզների կազմում և տրամադրումը << այլ տարածքների համայնքներին					01.04 – 31.12		

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

<< Գյուղատնտեսության նախարարություն
 ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011008373
 ՀԿՀ 02508046



[Signature]

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

<Ագրոքիմիական ծառայություն> ՊՈԱԿ
 ք. Երևան, Իսակովի պող. 22/9
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900018003872
 ՀԿՀ 01805817



[Signature]
 Վ. ՂԱԿՈՎՅԱՆ

Հավելված N 3
 2019 թ. *փետրվարի 18*ի կերպով
 N *18* 09/1-16 կարգական ակտի

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԱՐԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

1. Հիմնարկի անվանումը՝ <<Ագրոքիմիական ծառայություն>> ՊՈԱԿ
 3. Հիմնարկին պատասխանող գանձապետական առդրաբաժանան անվանումը՝
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

2. Բյուջեային ծախսերի գործառնական դասակարգման՝
 4. Գանձապետական բյուջեային կամ արտարյուցեային հաշվի հաշվների համարը 900011008373

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Նախարարություն
0 4	0 2	0 1	0 4	104007

ՇՐՁԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ Հողերի ագրոքիմիական հեղազդություն և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ

Սահմանափակ է ֆինանսավորել ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին՝ անողական (նազար դրամ)

Ձեռք բերվող ապրանքի, աջնասանքի, ծառայության անվանումը՝	Բյուջեային ծախսերի տես. դասակարգման հոդվածը՝	Առաջին եռամսյակ			Ինն ամիս							Ընդամենը		
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	15
1 Հողերի ագրոքիմիական հեղազդության միջոցառումներ	4637	0,0	7935,5	15870,9	22483,8	29096,7	35709,6	42322,4	48935,2	55548,2	63483,6	71419,0	79354,6	79 354,6
Ընդամենը		0,0	7 935,5	15 870,9	22 483,8	29 096,7	35 709,6	42 322,4	48 935,2	55 548,2	63 483,6	71 419,0	79 354,6	79 354,6

ՊԱՏՎՈՐԱՑՈՒՄ
 ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն
 Բ. Երևան, Կարավարական տուն N3
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011008373
 ՀՎԿ 02508046



ԿԱՏԱՐՈՐ՝
 <<Ագրոքիմիական ծառայություն>> ՊՈԱԿ
 Բ. Երևան, Խակոբյի պող. 22/9
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900018003872
 ՀՎԿ 01866817



2019 թվականի *Քեզզի* Հավելված 4
 N *77* ֆինանսական հիշյալի վերջնական
 պայմանագրի *16*

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

N 507

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԻՄՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ազդեցիկական ծախսերում» ՊՈՍԿ
 ԿԱՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՏԱՐԱՐՈՒՄ

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 900018003872
 ՎԱՅԻՔ ՎԱՐՈՒՄ

Բաժին 04 Խումբ 02 Ղառ 01 Ծրագիր 04

ՂԱՍԿԱՐԳՈՒՄ

2019 թ.

ԱՍՏՈՒԿ

Հողերի ազդեցիկական ինտեգրացիայի և բերքիության բարելավման մեթոդաբանություններ
 (ճրագրի անվանումը)

ՀՈՒՄԱՆ	ԳՈՐԾՈՒՄ		ԼՂԱՑԿՈՒՄ Է ՀՀ ԳՆ ԱՇԽԱՏԱՎՅՈՒ ԿՈՒՄՑ
	Փայմանքներ	Կանխիկ	
4637	0,0		
ԸՆԴ	0,0		

ՓՈՒՆԱՎՈՒՄ ԶՈՒՄԱՐԸ ԲՈՒՆՈՒՄ

ԿԱՆԱՎՎԱԿՈՒՄԱՐԸ ԲՈՒՆՈՒՄ

ԱՏԱՐՈՒ ՏՎՈՒՄՆԵՐ
 ԳՐԱՆՈՒՄԻ

(Ընտրել, ավարտել, անձնագրի տվյալներ)

Առաջին կարգի
 ստորագրություն

Երկրորդ կարգի,
 ստորագրություն

Կ . Տ

Ծանոթում Այսին հայտը ուժի մեջ է պահանջվում ֆինանսավորման մասին մանրամասն
 հաշվարկ-բազադատագրի արկալությունները հետևյալ

