

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ԶԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

« 29 » հունվար 2019 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Լևոն Մարդոյանի (այսուհետ՝ Կոմիտե), որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Տիգրան Մարկոսյանի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն), որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1121 որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոնի ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Պայմանագրով Կոմիտեն պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 70623.6 (յոթանասուն միլիոն վեց հարյուր քսաներեք հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, ներառյալ՝ ավելացված արժեքի հարկը (այսուհետ՝ ԱԱՀ), իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2 Պայմանագրի գնի մասին համաձայնությունը, Ծրագրի առաջադրանքը, օրացուցային պլանը, նախահաշիվը և կատարողների մասին տեղեկությունները ներկայացված են Պայմանագրի հավելվածներում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1 Կոմիտեն իրավունք ունի՝

2.1.1 Կազմակերպությունից պահանջելու կատարել Պայմանագրի 2.4 կետով նախատեսված պարտավորությունները,

2.1.2 ցանկացած ժամանակ ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող Միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը,

2.1.3 չընդունելու իրականացված Միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել Պայմանագրի 6-րդ մասով նախատեսված տուգանքը,

- 2.1.4 առանց իրականացված Միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝
- 2.1.4.1 Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում Ծրագրի իրականացումը, կամ Ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,
- 2.1.4.2 Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է Ծրագրով նախատեսված Միջոցառումների իրականացման ժամկետները (նախատեսված լինելու դեպքում),
- 2.1.4.3 իրականացված Միջոցառումները չեն համապատասխանում Ծրագրով սահմանված պահանջներին,
- 2.1.5 Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ Միջոցառումների արդյունքները:
- 2.2 Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝
- 2.2.1 Կոմիտեի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները,
- 2.2.2 Ծրագրի կատարման համար, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ներգրավելու երրորդ անձանց,
- 2.2.3 Կոմիտեի գրավոր համաձայնությամբ այլ կազմակերպություններին հանձնել կատարված աշխատանքների արդյունքները:
- 2.3 Կոմիտեն պարտավոր է՝
- 2.3.1 Ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը,
- 2.3.2 ընդունել համապատասխան որոշում՝ իրականացված Միջոցառումների մասին ներկայացված տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ,
- 2.3.3 ստուգել ու ամփոփել Կազմակերպության կողմից Ծրագրի իրականացման ենթակա գործառույթների գծով ձեռք բերված քանակական ու որակական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկությունների հիման վրա հաշվարկված գումարի չափի մասին հաշվարկները և իր եզրակացության հետ միասին դրանք ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ վերջինիս կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում:
- 2.4 Կազմակերպությունը պարտավոր է՝
- 2.4.1 Ծրագիրը կատարել անձամբ,
- 2.4.2 Ծրագիրը կատարել առաջադրանքին համապատասխան և դրա արդյունքը Կոմիտե հանձնել սահմանված ժամկետում,
- 2.4.3 Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել Ծրագրով և Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով,
- 2.4.4 կատարել Կոմիտեի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները,
- 2.4.5 աշխատանքի ակնկալվող արդյունքի ստացման անհնարինության հայտնաբերման կամ աշխատանքը շարունակելու աննպատակահարմարության մասին եռօրյա ժամկետում տեղեկացնել Կոմիտե,
- 2.4.6 Կոմիտե ներկայացնել հաշվետու ժամանակաշրջանում Պայմանագրի շրջանակներում վճարման գումարի չափի վերաբերյալ հայտ (այսուհետ՝ Հայտ)՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսի 10-ը: Հայտում նշվում է Պայմանագրի շրջանակներում Կազմակերպության կողմից ծրագրի իրականացման ենթակա գործառույթների գծով ձեռք բերված քանակական ու որակական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկություններ և դրանց հիման վրա հաշվարկված գումարի չափի մասին մանրամասն հաշվարկներ,

2.4.7 Պայմանագրի նախահաշվում ֆինանսական ցուցանիշներից շեղումների դեպքում Կոմիտե ներկայացնել հիմնավորում,

2.4.8 իրականացնել Ծրագրի շրջանակներում Կոմիտեի կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հաշվապահական հաշվառում,

2.4.9 Ծրագրի ավարտից հետո Կոմիտե ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին տարեկան հաշվետվություն՝ դրան կցելով գիտական ծրագրի հաշվետվության հանձնման- ընդունման արձանագրություն,

2.4.10 Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել Ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Կոմիտեի հնարավորությունը,

2.4.11 Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան,

2.4.12 Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները/խնայողությունները վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

2.4.13

3 Ծրագրի ֆինանսավորման չափը

Ծրագրի ֆինանսավորման չափը կազմում է 70623.6 (յոթանասուն միլիոն վեց հարյուր քսաներեք հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ:

4 Մոնիթորինգ

4.1 Կոմիտեն ցանկացած ժամանակ կարող է իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով Ծրագրին առնչվող փաստաթղթեր և նյութեր:

4.2 Մոնիթորինգն իրականացվում է Կոմիտեի կամ նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

4.3 Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4.4 Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ և արվում են առաջարկություններ:

5 Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1 Կոմիտեն Կազմակերպությանը վճարումները կատարում է Հայտն ընդունելու օրվան հաջորդող 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Ծրագրով սահմանված չեն վճարումների կատարման այլ կարգ և ժամկետներ:

5.2 Կոմիտեն Պայմանագրի գինը վճարում է Պայմանագրում նշված Կազմակերպության հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով, որն ըստ եռամսյակների բաշխվում է հետևյալ կերպ.

բյուջետային տարվա 1-ին եռամսյակում՝ 20 տոկոս, 2-րդ եռամսյակում՝ 25 տոկոս, 3-րդ եռամսյակում՝ 25 տոկոս, 4-րդ եռամսյակում՝ 30 տոկոս:

6 Կողմերի պատասխանատվությունը

Պայմանագրով և Ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է փոխհատուցել չիրականացված Միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված Միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Կոմիտեն սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից:

7 Պայմանագրի գործողության ժամկետը

Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

8 Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9 Եզրափակիչ դրույթներ

9.1 Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են Կողմերի կողմից:

9.2 Պայմանագիրը կնքվում է երկու օրինակով, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Պայմանագրի մեկ օրինակ: Պայմանագրի անբաժանելի մասն է Կազմակերպության կողմից Կոմիտե ներկայացված Ծրագրի հայտը:

9.3 Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

10 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտե

ք. Երևան, Օրբելի եղբայրերի 22

Հ/հ 900011033033

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ <<Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն>> ՊՈԱԿ
Երևան, Նուբարաշեն, Մասիսի խճուղի 107/2

ՀՎՀՀ 03506324

Հ/Հ 900018006008 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)



Տնօրեն _____


(ստորագրություն)



Ծրագրի գիտական ղեկավար՝


(ստորագրություն)

ՏՆԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Լևոն Մարդոյանը և Կազմակերպության տնօրեն Տիգրան Մարկոսյանը, վկայում ենք, որ Կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել « 29 » հունիսի 2019թ. N 8-9/I պայմանագրով աշխատանքի գնի վերաբերյալ 70623.6 (յոթանասուն միլիոն վեց հարյուր քսաներեք հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ:

Սույն արձանագրությունը հիմք է Կողմերի միջև փոխադարձ հաշվարկների և վճարումների համար:

Կոմիտե

Կազմակերպություն

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)


(ստորագրություն)



ԼԵՎՈՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

“Մենդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոնի ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում” ծրագրի

1. Աշխատանքի կատարման հիմքը՝ Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջե:

2. Աշխատանքի նպատակը:

Անասնաբուժական ուղղվածության աշխատանքների հիմնական նպատակն է լինելու շարունակել ուսումնասիրել վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանությունը գնահատել նրանց դեմ ներկայումս իրականացվող պայքարի և կանխարգելման, մշակել և կատարելագործել պայքարի միջոցները և միջոցառումները և աշխատանքներ տանել միջազգային առաջավոր փորձի, նորագույն մեթոդների և միջոցների ներդրման և արդի պայմաններին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ:

Անասնաբուժական ոլորտում շարունակվելու են իրականացվել գիտա-արտադրական աշխատանքներ տավարաբուծության, ոչխարաբուծության, խոզաբուծության, թռչնաբուծության ինչպես նաև կերարտադրության բնագավառներում:

Բույսերի պաշտպանության ոլորտում իրականացվելու են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և անտառային ծառատեսակների վնասակար օրգանիզմների ուսումնասիրություններ և պեստիցիդների փորձարկումներ առավել վտանգավոր տեսակների դեմ:

3. Աշխատանքին ներկայացվող հիմնական պահանջները:

Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել Հայաստանում, ընդգրկելով այն բոլոր տարածքները, որտեղ առկա են համապատասխան խնդիրներ և գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման հնարավորություն և անհրաժեշտություն: Գիտական կենտրոնի բազմամյա գործունեության ընթացքում բազմաթիվ գիտահետազոտական աշխատանքներ են իրականացվել գյուղատնտեսական կենդանիների տարաբնույթ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի, ախտորոշման, կանխարգելման հիմնահարցերի վերաբերյալ: Ներկայումս մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում կենդանիների առողջության հետ կապված ռիսկերի գնահատումը և վերլուծությունը, որը հիմք պետք է հանդիսանա ռիսկերի կառավարմամբ

գրադվող համապատասխան պետական մարմինների համար ավելի արդյունավետ աշխատանքներ իրականացնելու ուղղությամբ: Ռիսկերի կառավարումը իրականացվում է ռիսկերի գնահատման և գիտական տվյալների վերլուծության հիման վրա, սակայն հաշվի են առնվում նաև այլ գործոնների առկայությունը, ինչպիսիք են օրինակ շրջակա միջավայրի պաշտպանության և կենդանիների առողջության և բարեկեցության հիմնահարցերը: Իրականացվող աշխատանքները բաղկացած են լինելու ինչպես արտադրական /դաշտային/, այնպես էլ լաբորատոր բաղադրիչներից, որոնք սերտ կապված են իրար հետ և թույլ կտան ընդգրկել գիտական կենտրոնի ողջ մասնագիտական ներուժը: Աշխատանքի նպատակներին հասնելու համար կօգտագործվեն, ինչպես ավանդական, այնպես էլ գիտական արդի մեթոդներ և մոտեցումներ:

Անասնաբուծության գծով շարունակվելու են աշխատանքներ իրականացվել հանրապետությունում բուծվող գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների ցեղերի գենոֆոնդի պահպանման ու նրանց տոհմամթերատու հատկանիշների կատարելագործման, նրանց կերաբաժիններում տեղական հանքային կերերի և կենսաբանական ակտիվ նյութերի օգտագործման, ինչպես նաև հանրապետության բնական և արհեստական կերհանդակների բերքատվության բարձրացման ու արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ հետազոտությունները:

Բույսերի պաշտպանության հետ առնչվող հետազոտությունները կկատարվեն ինչպես լաբորատոր, այնպես էլ բաց և փակ գրունտի պայմաններում, ՀՀ տարբեր բնակլիմայական գոտիներում: Նախատեսված ուսումնասիրությունների իրականացման համար առկա է անհրաժեշտ գիտական ներուժը, ինչպես նաև մի շարք սարք-սարքավորումներ (համակարգիչ, լաբորատոր ապակեղեն, սրակիչներ, բինոկուլյարներ և այլն):

4. Աշխատանքի բովանդակությունը:

Մեր տարածաշրջանը համարվում է մշտապես անապահով կենդանիների մի շարք վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ, որոնց թում են նաև մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր հիվանդությունները: Տարբեր տարիների ընթացքում մեր հանրապետությունում ևս գրանցվել ու գրանցում են գյուղատնտեսական կենդանիների մի շարք վարակիչ հիվանդություններ, որոնք բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացնում անասնաբուժական ծառայությունների համար և մեծ տնտեսական վնաս են պատճառում անասնապահությանը: Մասնավորապես այդ հիվանդություններից են բրուցելյոզը, սիբիրախտը, դաբաղը, խոզերի աֆրիկական ժառախտը, խոշոր եղջերավոր կենդանիների նոդուլյար մաշկաբորբը, թռչունների Նյուքասլյան հիվանդությունը և այլն:

Դաբադ հիվանդության համաճարակային իրավիճակի վերլուծությունը վերջին տարիների ընթացքում մեկ անգամ ևս հաստատում է այն փաստը, որ այս հիվանդության հետ կապված գիտահետազոտական աշխատանքները, համաճարակային իրավիճակի հետհայաց և ընթացիկ վերլուծությունները պետք է մշտապես իրականացվեն և արդյունքում ստացված ռիսկերի ու համաճարակային իրավիճակի գնահատման հետ կապված տեղեկատվություն տրամադրվեն համապատասխան պետական լիազոր մարմնին կանխարգելման և պայքարի միջոցառումների արդյունավետ կազմակերպումը իրականացնելու նպատակով: Շարունակական աշխատանքներ պետք է իրականացվեն նաև վերը նշված բակտերիալ և վիրուսային հիվանդությունների ռիսկերի գնահատման ուղղությամբ հաշվի առնելով ինչպես վերջին տարիներին գրանցվա բռնկման դեպքերը այնպես էլ հարևան երկրներում առկա ընթացիկ համաճարակային իրավիճակը:

Դեռևս մեծ խնդիրներ կան կապված բրուցելյոզ հիվանդության հետ, քանի որ հիվանդության դրսևորման դեպքերը գյուղատնտեսական կենդանիների շրջանում ցույց են տալիս աճի միտումներ և դա մեծ խնդիր է հանդիսանում նաև հանրային առողջապահության տեսանկյունից: Քանի որ, մեր հանրապետությունում բրուցելյոզի դեմ արդյունավետ պայքարի կազմակերպումը շատ արդիական խնդիր է հանդիսանում, ուստի հատուկ ուշադրություն է դարձվելու այս հիվանդության ուղղությամբ իրականացվող հետազոտական աշխատանքներին, որի շրջանակներում իրականացվելու է խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների բրուցելյոզի նկատմամբ վերահսկողության ազգային ծրագրի շրջանակներում կատարած համաճարակային իրավիճակի վերբերյալ ուսումնասիրություններ:

Առանձնակի ուշադրություն է դարձվելու ներկայումս համաշխարհային նշանակություն ունեցող հակամանրէական դեղամիջոցների նկատմամբ մանրէների ռեզիստենտականության հետ կապված հիմնահարցերին: Փորձ է արվելու անջատել գյուղատնտեսական տարբեր կենդանիների օրգանիզմում առկա և այս տեսանկյունից հետաքրքրություն ներկայացնող մանրէները, որոշել դրանց տեսակային կազմը և տարբեր հակամանրէական դեղամիջոցների նկատմամբ ռեզիստենտականության աստիճանը:

Կուտակված բազմամյա համաճարակաբանական տվյալների, ինչպես նաև իրականացվող հետազոտությունների արդյունքում ձեռք բերված արդի տվյալների հիման վրա կշարունակվեն իրականացվել վերլուծական աշխատանքներ, նպատակ ունենալով հարստացնել տվյալների և տեղեկատվության առկա բազան, կապված մեր հանրապետությունում առկա և ռիսկաին հանդիսացող կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ, որն էլ հետագայում հիմք կհանդիսանա անասնաբուժական պետական ծառայության համար հակահամաճարակային միջոցառումների ավելի արդյունավետ պլանավորման և իրականացման համար:

պատրաստուկը տարբեր չափաքանակներով և կտրվի դրա կենսաբանական արդյունավետության գնահատականը:

Գազարի բարձր և որակով բերքի ստացմանը խանգարում են մի շարք վնասակար օրգանիզմներ, այդ թվում մոլախոտեր: Ծրագրվում է Կոտայքի մարզի գազարի ցանքատարածություններում այս մշակաբույսի մոլախոտային բուսականության դեմ փորձարկել Միուրա (ազդեղ նյութը՝ խիզալոֆոպ Պ-էթի) հերբիցիդի տարբեր չափաքանակներ: Լուլիկի ֆիտոֆտորոզ և ալտերնարիոզ հիվանդությունների դեմ Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանում կփորձարկվի Մելոդի Կոմպակտ սնկասպանի 1,5 կգ/հա ծախսի նորման:

Կշարունակվեն պտղատուների բակտերիալ այրվածք հիվանդության դեմ ազդեցության տարբեր մեխանիզմներ ունեցող կենսաբանական և քիմիական ծագման պատրաստուկների փորձարկումները Արարատի մարզի ծիրանենու այգիներում: Անհրաժեշտ պատրաստուկների բավարար քանակության առկայության դեպքում նախատեսվում է փորձարկումներ իրականացնել նաև տանձենու այգիներում:

Արագածոտնի մարզի Թթուջրի անտառտեղամասից լաբորատոր փորձարկումների նպատակով կհավաքվեն լեռնային օղակավոր մետաքսագործի ձվակույտեր: Թրթուրների դուրս գալուց հետո վնասատուի տարբեր հասակների դեմ կփորձարկվեն մի շարք կենսաբանական և քիմիական ինսեկտիցիդների տարբեր խտություններ: Ֆիտոֆագի դեմ բարձր արդյունավետություն ցուցաբերած տարբերակները բաժնյակային պայմաններում կփորձարկվեն մարզի անտառտեղամասերում:

Կիրականացվի փորձարկված պեստիցիդների ընդունելի տարբերակների թունազրկման առանձնահատկությունների ուսումնասիրություններ բերքում, դրանց «սպասման ժամկետներ»-ի ճշտման և հաստատման նպատակով: Կուսումնասիրվեն Մելոդի Կոմպակտ և Վարրանտ պեստիցիդների ազդեցությունը բերքի հիմնական որակական ցուցանիշների վրա: Կմշակվի Վարրանտ միջատասպանի մնացորդների որոշման մեթոդը քրոմատոգրաֆիայի եղանակով: Ծրագրվում է իրականացնել կարանտինային մոլախոտ՝ սողացող դառնախոտի վնասակարության ռիսկերի գնահատում և վերլուծություն:

Տնօրեն՝

_____ 

Տիգրան Մարկոսյան

Ծրագրի գիտական ղեկավար՝

_____ 

Տիգրան Մարկոսյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

“Մենդախի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոնի ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում” ծրագրի

Իրականացվելիք միջոցառման						
Թ/Կ	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	ակնկալվող արդյունքները	կատարման ժամկետները	պահանջվող գումարը (հազար դրամ)
1	Համաճարակաբանական տվյալների հավաքագրում, անասնաբուժական ռիսկերի գնահատում մեթոդաբանության ուսումնասիրում:	ուսումնասիրել ՀՀ-ում արձանագրվող և հարևան երկրներից սպառնացող վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանությունը /տարածվածությունը, ընթացքը, արձանագրման հաճախականությունը, սեզոնայնությունը, հիվանդության մեջ ընդգրկված կենդանիների, թռչունների տեսակային և հասակային կազմը, անկումների քանակը և այլն/	աշխատանքները իրականացվելու են հանրապետությունում գյուղատնտեսական կենդանիների առավել տարածված և խիստ վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների ուսումնասիրման ուղղությամբ, ինչպես նաև այդ հիվանդությունների առաջացման և տարածման ռիսկերի գնահատման տեսանկյունից:	հստակ պատկերացում կազմել հանրապետությունում ներկա և սպառնացող համաճարակային իրավիճակի վերաբերյալ, գնահատել հնարավոր ռիսկերը, որոնք կարող են ազդել կենդանիների առողջության և մթերատվության վրա:	Հունվար-մարտ	14124.72
	Հետազոտության համար տնտեսությունների ընտրություն և գլխաբանակի հաշվառում	Կերակրման և բուժման հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հանրապետության կտրվածքով ընտրել տավարաբուծության, թռչնաբուծության գլխավոր	Նշված տնտեսություններում իրականացնել տավարաբուծության ֆնագրավորում ստացված սերտի մասին և կաթնախին մթերատվության գնահատում, ոչխարաբուծության	Հանրապետության կտրվածքով բուծվող գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների մթերատվության գնահատում, ամառային արտափայրերում նրանց		

	<p>Շանթաքցում բույսերի պաշտպանության զծով արտերկրում առկա գիտական առաջավոր փորձից համացանցի և հասանելի այլ աղբյուրների միջոցով:</p>	<p>Կուսուսանաիրվի արտերկրի առաջավոր գիտական փորձը:</p>	<p>Կուսուսանաիրվի արտերկրի առաջավոր գիտական փորձը:</p>	<p>Կուսուսանաիրվի արտերկրի առաջավոր գիտական փորձը և Կուսուսանաիրվի արտերկրի առաջավոր գիտական փորձը:</p>	<p>Կուսուսանաիրվի արտերկրի առաջավոր գիտական փորձը և Կուսուսանաիրվի արտերկրի առաջավոր գիտական փորձը:</p>	<p>Կուսուսանաիրվի արտերկրի առաջավոր գիտական փորձը և Կուսուսանաիրվի արտերկրի առաջավոր գիտական փորձը:</p>
<p>2 Փորձարարական և լաբորատոր հետազոտություններ</p>	<p>ՄԳԸ-ների մշակում և ներդրում, աշխատանքներ են տարվելու միջազգային առաջավոր փորձի, նորագույն մեթոդների և միջոցների /հիվանդությունների ախտորոշման, կանխարգելման, բուժման նպատակներով/ ներդրման և արդի պայմաններին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ:</p>	<p>ՄԳԸ-ները և ներդրում, աշխատանքներ են տարվելու միջազգային առաջավոր փորձի, նորագույն մեթոդների և միջոցների /հիվանդությունների ախտորոշման, կանխարգելման, բուժման նպատակներով/ ներդրման և արդի պայմաններին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ:</p>	<p>ՄԳԸ-ները և ներդրում, աշխատանքներ են տարվելու միջազգային առաջավոր փորձի, նորագույն մեթոդների և միջոցների /հիվանդությունների ախտորոշման, կանխարգելման, բուժման նպատակներով/ ներդրման և արդի պայմաններին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ:</p>	<p>ՄԳԸ-ները և ներդրում, աշխատանքներ են տարվելու միջազգային առաջավոր փորձի, նորագույն մեթոդների և միջոցների /հիվանդությունների ախտորոշման, կանխարգելման, բուժման նպատակներով/ ներդրման և արդի պայմաններին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ:</p>	<p>ՄԳԸ-ները և ներդրում, աշխատանքներ են տարվելու միջազգային առաջավոր փորձի, նորագույն մեթոդների և միջոցների /հիվանդությունների ախտորոշման, կանխարգելման, բուժման նպատակներով/ ներդրման և արդի պայմաններին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ:</p>	<p>ՄԳԸ-ները և ներդրում, աշխատանքներ են տարվելու միջազգային առաջավոր փորձի, նորագույն մեթոդների և միջոցների /հիվանդությունների ախտորոշման, կանխարգելման, բուժման նպատակներով/ ներդրման և արդի պայմաններին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ:</p>
	<p>Մարի-հունիս 17655,9</p>	<p>Մարի-հունիս 17655,9</p>	<p>Մարի-հունիս 17655,9</p>	<p>Մարի-հունիս 17655,9</p>	<p>Մարի-հունիս 17655,9</p>	<p>Մարի-հունիս 17655,9</p>

<p>գիտահետազոտական աշխատանքներ</p> <p>Ժամանակակից պատրաստուկների փորձարկումներ տարբեր մշակաբույսերի վրա:</p>	<p>ստեղծում, որպես էլանյութ օգտագործելով հանրապետության բնական հանդիսներում լայնորեն տարածված նրանց տեղական վայրի ձևերը</p> <p>լաբորատոր և դաշտային պայմաններում սի բանի պետաիցիոնների տարբեր չափաքանակների փորձարկումներ վնասակար օրգանիզմների դեմ:</p>	<p>աշխատանքները նախատեսվում է տանել դաշտավտակագրի բազմամյա արժեքավոր խոտաբույսի՝ հավաքված ռզնախոտի հետ</p>	<p>կուսումնասիրվի միջատապան, սնկապան և մոլախոտապան պատրաստուկների կենսաբանական արդյունավետությունը:</p>	<p>կնտրվեն առավել արդյունավետ տարբերակներ արտադրական պայմաններում փորձարկելու և ֆերմերային տնտեսություններին առաջարկելու նպատակով:</p>	<p>17655,9</p>
<p>Միջատաբանական, ֆիտոպաթոլոգիական և հերբոլոգիական հետազոտություններ</p>	<p>վնասատուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի ուսումնասիրություններ ՀՀ տարբեր մարզերի պայմաններում:</p>	<p>հատուկ ուշադրություն կդարձվի բացահայտելու և գնահատելու այն ոխակային գործոնների առկայությունը, որոնք օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով նպաստում են վարակների առաջացմանը, զարգացմանը և տարածմանը:</p>	<p>հետազոտությունները կիրականացվեն ՀՀ տարբեր բնակիչնպական գոտիներում առավել վնասակար տեսակների տարածվածության ու վնասակարության ուսումնասիրման ուղղությամբ:</p>	<p>վտանգավոր տեսակների տարածվածության պարզաբանում և հասցված վնասակարության պատկերացում:</p>	<p>Հուլիս-սեպտեմբեր</p>
<p>3 Բույսերաբանական, ԽՄՄ-ի այլ հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների հետ կապված վերլուծական և հետազոտական աշխատանքներ: ՀՄՌ-ի հետ կապված աշխատանքներ</p>	<p>ընթացիկ համաճարակային իրավիճակից ելնելով ուսումնասիրություններ արդյունքների վերլուծություն: Հետագա աշխատանքների ուղղվածության որոշում:</p>	<p>Մարդու համար «առողջ սննդի» ստացման հետ մեկտեղ ակնկալվում է կերերի որակի և կոնվերսիայի բարելավում, մթերատվության և գլխաբանակի պահպանման</p>	<p>Ստացած տվյալները կտրամադրվեն համապատասխան լաբորատորիաներին, ինչպես նաև հիմք կհանդիսանան հետագա գիտահետազոտական աշխատանքների ուղղվածությունը որոշելու համար:</p>	<p>Ստացած տվյալները կտրամադրվեն համապատասխան լաբորատորիաներին, ինչպես նաև հիմք կհանդիսանան հետագա գիտահետազոտական աշխատանքների ուղղվածությունը որոշելու համար:</p>	<p>17655,9</p>
<p>Կերակրման և բույսերի հետ կապված աշխատանքների շարունակություն</p>	<p>տոննա-մթերատու հատկությունները:</p>	<p>ակնկալվում է մթերատվության բարձրացմանը ուղղված գիտահետազոտական իրականացում</p>	<p>առաջարկությունների և</p>	<p>17655,9</p>	

<p>Սողացող դառնախառտ մոլախառտի վնասակարության ռիսկերի գնահատում և վերլուծություն</p>	<p>Աշխատանքները կկատարվեն գիտական առկա տվյալների և տեղեկատվական այլ աղբյուրների օգտագործմամբ:</p>	<p>տուվոսի բարձրացում: Համակարգչային հատուկ ծրագրի միջացով մոլախառտի տարածման ռիսկերի գնահատում և վերլուծություն:</p>	<p>մեթոդների մշակում Սողացող դառնախառտ մոլախառտի վերաբերյալ իրավիճակի գնահատումը, հնարավոր ռիսկերի բացահայտումը կարող է ազդել մշակաբույսերի բերքատվության վրա:</p>	
<p>4 Բոլոր ռադիոլուցներով աշխատանքների շարունակություն: Ստացված տվյալների ամփոփում և հաշվետվության կազմում, արաջարկությունների և մտենցումների ձևակերպում</p>	<p>կիրականացվեն վերլուծական և անհրաժեշտության դեպքում բարտեզագրման աշխատանքներ, նպատակ ունենալով ստեղծել տվյալների և տեղեկատվության բազա:</p>	<p>կատարված աշխատանքների հիման վրա կմշակվեն ցուցումներ, հրահանգեր և հոդվածներ</p>	<p>Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր</p>	<p>21187,08</p>
<p>Ընդամենը</p>				<p>70623.6</p>



ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
(անուն և ազգանուն)

ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
(անուն և ազգանուն)

Կազմակերպության տնօրեն
Ծրագրի գիտական ղեկավար

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Մանդարեթրքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոնի ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում» ծրագիր

հազար դրամ

Հ/հ	Հոդվածի անվանումը	Ֆինանսավորման ծավալը	այդ թվում՝			
			1-ին եռամսյակ (20%)	2-րդ եռամսյակ (25%)	3-րդ եռամսյակ (25%)	4-րդ եռամսյակ (30%)
1	աշխատավարձ՝ ներառյալ եկամտային հարկը	53000,0	10600,0	13250,0	13250,0	15900,0
2	տնտեսական և այլ ծախսեր	5853,0	1170,6	1463,25	1463,25	1755,9
Ընդամենը (առանց ԱԱՀ)		58853,0	11770,6	14713,25	14713,25	17655,9
ԱԱՀ		11770,6	2354,12	2942,65	2942,65	3531,18
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		70623,6	14124,72	17655,9	17655,9	21187,08

Կազմակերպության տնօրեն (ռեկտոր)՝


 (ստորագրություն)

(ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ)
 (անուն ազգանուն)

Կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ՝


 (ստորագրություն)

(ՄԱՐԻԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ)
 (անուն ազգանուն)



ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

Հ/հ	Ծախսերի անվանումը	Ֆինանսավորման ծավալը, առանց ԱԱՀ (հազար դրամ)
1	Կոմունալ ծառայություններ, այդ թվում՝	2818,0
	էլեկտրաէներգիայի ծառայություն	2400,0
	գազի ծառայություն	-
	ջրամատակարարման ծառայություն	76,0
	կապի ծառայություն	294,0
	աղբահանություն	24,0
	դեռատիզացիա	24,0
2	Գույք	-
3	Մարքեր և սարքավորումներ	-
4	Նյութեր	2135,0
5	Գործուղումներ	300,0
6	Գիտական միջոցառումների կազմակերպում	-
7	Արշավախմբեր	-
8	Հրատարակման ծախսեր	-
9	Այլ ծախսեր	600,0
Ընդամենը		5853,0

Կազմակերպության տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Տիգրան Մարկոսյան

Կազմակերպության
 գլխավոր հաշվապահ՝

(ստորագրություն)

Մարիա Գրիգորյան




ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

«Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոնի ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում» ծրագիր

Հ/հ	Ազգանուն, անուն, հայրանուն	Պաշտոն	Գիտական աստիճան	Աշխատավարձ՝ ներառյալ եկամտային հարկը (հազար դրամ)
1	Մարկոսյան Տիգրան Հակոբի	Տնօրեն	կ.գ.թ.	265000
2	Թերլեմեզյան Հրանտ Լևոնի	Փոխտնօրեն	գ.գ.դ.	190000
3	Սարգսյան Խաչիկ Վազգենի	Տնօրենի խորհրդական	ա.գ.թ.	170000
4	Գրիգորյան Մարիա Գառնիկի	Գլխ.հաշվապահ		200000
5	Հակոբյան Վարդուհի Լյովայի	Գիտքարտուղար	ա.գ. թ.	130000
6	Խանգաղյան Սուրիկ Սերբի	Կադր.բաժնի վարիչ		120000
7	Սկրտչյան Ժաննա Ռուբիկի	Գանձապահ,պահեստապետ		130000
8	Դոխրամաջյան Լուսյա Լևոնի	Գործավար		40000
9	Միրզոյան Մարիամ Սամվելի	Ավագ լաբորոտրանտ		75000
10	Սահակյան Ռազմիկ Անդրեասի	Բաժնի վարիչ	գ.գ.թ.	80000
11	Վարդանյան Հարություն Ռոբերտի	Գիտաշխատող	կ.գ.թ.	40000
12	Սարգսյան Վազգեն Խաչիկի	Անասնաբույժ		40000
13	Մինասյան Լևոն Մամիկոնի	Բաժնի վարիչ	գ.գ.դ.	40000
14	Միմոնյան Արմեն Խաչատուրի	Գիտաշխատող	գ.գ.թ.	75000
15	Շիրվանյան Յուրի Ալեքսանդրի	Բաժնի վարիչ	ա.գ. թ.	90000
16	Ոսկանյան Հենրիկ Եղիշեի	Գիտաշխատող	ա.գ. թ.	90000
17	Առաքելյան Արմեն Խաչիկի	Գիտաշխատող		90000
18	Միմոնյան Լիաննա Լևոնի	Գիտաշխատող	ա.գ.թ.	120000
19	Զոբանյան Գայանե Սմբատի	Գիտաշխատող		80000
20	Մանուկյան Վարսենիկ Ներսեսի	Լաբորանտ		40000
21	Էլբակյան Հասմիկ Լևոնի	Գիտաշխատող		60000
22	Հոսեփյան Ծաղիկ Սեմյոնի	Լաբորանտ		80000
23	Ղազարյան Շուշանիկ Ալբերտի	Ավագ լաբորոտրանտ		40000
24	Խառատյան Սաթենիկ Աշոտի	Բաժնի վարիչ	ա.գ. թ.	130000
25	Արտուշյան Իմա Մելրանի	Ավագ լաբորոտրանտ		80000
26	Ղազարյան Էլմիրա Հովհաննեսի	Ավագ լաբորոտրանտ		80000
27	Միլիտոսյան Մարիամ Ասքանազի	Ավագ լաբորոտրանտ		80000
28	Գեղամյան Լիլիթ Ռազմիկի	Կրտսեր գիտաշխատող		40000
29	Վարդանյան Տիգրանուհի Գնելի	Ավագ լաբորոտրանտ		40000
30	Միրզոյան Վարսենիկ Սամվելի	Ավագ գիտաշխատող	կ.գ.թ.	75000
31	Եղիազարյան Մուսաննա Երվանդի	Կրտսեր գիտաշխատող		40000
32	Կարապետյան Գաբրիել Արտաշեսի	Ավագ գիտաշխատող	գ.գ.թ.	80000

33	Բալայան Աննա Լևոնի	Ավագ գիտաշխատող	կ.գ.թ.	75000
34	Մկրտչյան Հաբեթնակ Նորայրի	Կրտսեր գիտաշխատող		80000
35	Սարգսյան Սոնա Մասիսի	Կրտսեր գիտաշխատող	գ.գ.թ.	80000
36	Պետրոսյան Նելլի Կառլենի	Ավագ գիտաշխատող	կ.գ.թ.	75000
37	Աղաջանյան Ռիմա Ռոբերտի	Գիտաշխատող		40000
38	Հարությունյան Հարություն Ռազմիկի	Կրտսեր գիտաշխատող	գ.գ.թ.	80000
39	Սարգսյան Մասիս Աղասարի	Բաժնի վարիչ	գ.գ.դ.	90000
40	Աճեմյան Լևոն Հարությունի	Բաժնի վարիչ	կ.գ.թ.	80000
41	Թերլեմեզյան Կարեն Հրանտի	Ավագ լաբորոտանտ		80000
42	Վերմիշյան Լիլիթ Գառնիկի	Գնումների համակարգող		40000
43	Ներսեսյան Ռոբերտ Սոսի	Բանվոր		100000
44	Սարգսյան Վլադիմիր Ավագի	Բանվոր		80000
45	Խաչատրյան Լիլյա Մարտիրոսի	Հավաքարար		80000
46	Բայունց Վահրամ Էդիկի	Վարորդ		80000
47	Աբրահամյան Ալինա Խաչատուրի	Գործավար		80000
48	Թադևոսյան Ազատ Համբարձումի	Բանվոր		40000
49	Աբրահամյան Պային Սուրենի	Բանվոր		80000
50	Ղազարյան Աշոտ Մյասնիկի	Վարորդ		40000
51	Գալստյան Աղվան Հովսեփի	Բանվոր		90000
52	Շիրվանյան Հրանտիկ Սարգսի	Բանվոր		90000
	Ընդամենը			4410000

Կազմակերպության տնօրեն՝


(ստորագրություն)

Տիգրան Մարկոսյան

Կազմակերպության
անձնակազմի կառավարման
բաժնի պետ՝


(ստորագրություն)



Ստորի կառավարչի

Կ.Տ.