

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ «ԵՐԵՎԱՆԻ N1 ՏՈՒՆ-ԻՆՏԵՐՆԱՏ»
ՊՈԱԿ-ԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

ք. Երևան

«20» «*փետրվար*» 2020 թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Ս. Մաչյանի (այսուհետ՝ Նախարարություն), որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Երևանի N1 տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս կազմակերպության տնօրեն Վ. Զուրաբյանի, (այսուհետ՝ Կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 566-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում) և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման N 5 հավելվածի 7-րդ աղյուսակի 1032 «Խնամքի ծառայություններ 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց» ծրագրի 11007 «Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման ծառայությունների տրամադրում» միջոցառման իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

Սույն պայմանագրով Նախարարությունը պարտավորվում է Կազմակերպությանը հատկացնել ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հունվար-փետրվար՝ մինչև 3,327,200 (Երեք միլիոն երեք հարյուր քսանյոթ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, իսկ Կազմակերպությունը՝ պարտավորվում է իրականացնել Կազմակերպության սոցիալական տան կացարաններում բնակվելու իրավունք ունեցող անձանց (այսուհետ՝ բնակիչ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կացարանի տրամադրման կազմակերպման, բնակիչների հետ պայմանագրերի կնքման, սոցիալական բնակարանային ֆոնդի պահպանման, շահագործման և սպասարկման ապահովման, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեխնիկական միջոցների, լսողական սարքերի ու հաշմանդամի սայլակներ ձեռք բերելու համար հավաստագրերի տրամադրման գործընթացները՝ սույն պայմանագրի անբաժանելի մասեր կազմող N 1 և N 1.1 հավելվածներով նախատեսված Միջոցառումներին (այսուհետ՝ Միջոցառումներ) համապատասխան, N 2 հավելվածով սահմանված ֆինանսական ցուցանիշների, բարեգործական և այլ միջոցների շրջանակներում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Նախարարությունն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ ստուգել Կազմակերպության կողմից իրականացվող Միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի բնականոն գործունեությանը.

2.1.2. սույն պայմանագրի N 1 և N 1.1 հավելվածներով սահմանված Միջոցառումների պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունել իրականացված Միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջել վճարել սույն պայմանագրի 6.1 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված Միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում իրականացվող Միջոցառումները, կամ դրա իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. իրականացված Միջոցառումները չեն համապատասխանում սույն պայմանագրի N 1 և N 1.1 հավելվածներով սահմանված Միջոցառումների պահանջներին.

2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ Միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված Միջոցառումների արդյունքը Նախարարության կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջել վճարելու իրեն հասանելիք գումարը.

2.2.2. Նախարարության կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝

2.3.1. սույն պայմանագրով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել առանձին Միջոցառումների իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մամինների հետ.

2.3.3. իրականացված Միջոցառումների մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված Միջոցառումները համապատասխանում են սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. սույն պայմանագրով Նախարարության կողմից տրամադրված գումարների հաշվառումն իրականացնել՝ հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ստանդարտներին համապատասխան.

2.4.2. Միջոցառումներն իրականացման նպատակով ֆինանսական միջոցներն օգտագործել սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով նախատեսված ֆինանսական ցուցանիշներին համապատասխան.

2.4.3. կատարել Նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. Նախարարությանը ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված փաստացի ծախսերի վերաբերյալ ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2007 թվականի հունվարի 9-ի N 5 հրամանով սահմանված տնտեսագիտական դասակարգման անալիտիկ հաշվառմամբ հաշվետվությունը՝ համաձայն սույն պայմանագրի N 3 հավելվածի.

2.4.5. Նախարարությանը ներկայացնել ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 4-ի N 104 հրամանով սահմանված կարգով և ժամկետներում Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունները.

2.4.6. Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրյա ժամկետում ՀՀ ֆինանսների նախարարի նախարարի 2019 թվականի հունվարի 30-ի N 26-Ա հրամանով հաստատված ձևաչափին համապատասխան, Նախարարության հաստատմանը ներկայացնել 2020 թվականին սույն պայմանագրով, բարեգործական և այլ միջոցների հաշվին իրականացվող եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը՝ այնուհետև եկամուտների և ծախսերի նախահաշվում յուրաքանչյուր փոփոխություն կատարելու դեպքում այն ներկայացնել Նախարարության հաստատմանը, ընդ որում ծախսային մասը ներկայացնել ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2007 թվականի հունվարի 9-ի N 5 հրամանով սահմանված տնտեսագիտական դասակարգման սինթետիկ հաշվառմամբ.

2.4.7. 2020 թվականի հաստատված եկամուտների և ծախսերի նախահաշվով նախատեսված միջոցների շրջանակներում անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգերով.

2.4.8. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել Միջոցառման իրականացմանը վերաբերվող փաստաթղթերին ծանոթանալու Նախարարության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.9. Նախարարության կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում, Նախարարության կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

3. Մոնիթորինգը

3.1. Նախարարությանը միջոցառման իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Նախարարության կամ նրա կողմից լիազորված կազմակերպության կամ անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ և առաջարկություններ:

3.4. Նախարարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է Միջոցառման շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով Միջոցառմանն առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

4.1. Կազմակերպությունը՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը, իսկ դեկտեմբեր ամսին մինչև դեկտեմբերի 20-ը՝ Նախարարություն է ներկայացնում հանձնման-ընդունման ակտի երեքական օրինակ՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասեր կազմող N 4 հավելվածի:

4.2. Կազմակերպությունը՝ հանձնման-ընդունման ակտի հետ միաժամանակ Նախարարություն է ներկայացնում փաստացի ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունները՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N 4 հավելվածի:

4.3. Նախարարությունը՝ հանձնման-ընդունման ակտը ստանալու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում իր կողմից ստորագրված և կնքված հանձնման-ընդունման ակտի մեկ օրինակը ներկայացնում է Կազմակերպությանը, իսկ չստորագրման դեպքում՝ դրա պատճառաբանված մերժումը.

4.4. Կազմակերպության կողմից իրականացված Միջոցառումների արդյունքը Նախարարության կողմից ընդունված է համարվում սույն պայմանագրի N 4 հավելվածով սահմանված հանձնման-ընդունման ակտը երկկողմանի ստորագրելու և կնքելու պահից:

4.5. Նախարարությունը դեկտեմբեր ամսվա 20-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար կանխատեսվող ծախսերը ներառում է դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություններում և մինչև 2021 թվականի հունվարի 20-ը կանխատեսվող ծախսերի և փաստացի ծախսերի տարբերությունը /ավել ֆինանսավորված գումար/ վերադարձնում է ՀՀ պետական բյուջե:

5. Պայմանագրի գինը

5.1 Սույն պայմանագրի գինը հունվար-փետրվար ամիսների համար կազմում է 3,327,200 (Երեք միլիոն երեք հարյուր քսանյոթ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ: Պայմանագրի գինն իր մեջ ներառում է Կազմակերպության կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ ներառյալ նաև բոլոր հարկերը, տուրքերը ու պարտադիր այլ վճարները:

5.1.1 Պայմանագրի տարեկան գինը կողմերի համաձայնությամբ կվերանայվի լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածի համար:

5.2. Սույն պայմանագրի գինը կարող է փոփոխվել երկկողմ համաձայնությամբ՝ սույն պայմանագրի 8.3 կետի համաձայն նոր համաձայնագիր կնքելու դեպքում:

5.3. Նախարարությունը՝ Կազմակերպության կողմից իրականացված Միջոցառումների դիմաց փոխհատուցում է անկանխիկ՝ իր գանձապետական հաշվից գումարը Կազմակերպության գանձապետական հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է սույն պայմանագրին կից N 4 հավելվածով սահմանված «Հանձնման-ընդունման» երկկողմանի ստորագրված ակտի հիման վրա, սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով սահմանված ֆինանսական միջոցների սահմաններում, բայց ոչ ավելի քան տվյալ ժամանակահատվածի (տարեսկզբից աճողական) համար նախատեսված գումարի չափից: Հաշվետու ժամանակահատվածում փաստացի իրականացված Միջոցառումների դիմաց վճարվելիք գումարի չափը սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով նախատեսված գումարի չափին գերազանցելու դեպքում, վճարումն իրականացվում այն եռամսյակում որում դրամական միջոցները նախատեսված են:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1. Սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է Նախարարությանը փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Նախարարությունը սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը: Սույն պայմանագրի գործողությունը տարածվում է կողմերի միջև 2020թ. հունվարի 1-ից ծագած պարտավորությունների վրա:

8.2. Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմերի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդեմ պարտավորության հաշվանցմամբ, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց կողմերի գրավոր համաձայնության:

8.3. Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր համաձայնագիր (համաձայնագրեր) կնքելու միջոցով, որը (որոնք) կհանդիսանա (կհանդիսանան) սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը (մասերը):

8.4. Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.5. Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N N 1, 1.1, 2, 3, 4, հավելվածները բաղկացած են 23 էջից և համարվում են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասերը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները եվ ստորագրությունները

Նախարարություն՝	Կազմակերպություն՝
<p data-bbox="326 909 732 974">«Ղախատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն»</p> <p data-bbox="313 1014 748 1150">ք. Երևան, Կառավարական տուն-3 «ՖՆ գործառնական վարչություն» Հ/Հ 900011216497 ՀՎՀՀ 01506515</p> <p data-bbox="266 1192 794 1268">Նախարարության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝</p> <p data-bbox="282 1308 704 1381"> Ս. Մաչյան (ստորագրություն)</p> <p data-bbox="191 1381 256 1413">Կ. Տ.</p>	<p data-bbox="959 909 1479 1010">«Ղախատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի N1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ</p> <p data-bbox="951 1014 1490 1150">Ք. Երևան, Հաղթանակ 2-րդ փողոց 45 տուն «ՖՆ գործառնական վարչություն» Հ/Հ 900018002148 ՀՎՀՀ 01804194</p> <p data-bbox="902 1192 1247 1224">Կազմակերպության տնօրեն</p> <p data-bbox="967 1308 1414 1381"> Լ. Զուրաբյան (ստորագրություն)</p> <p data-bbox="951 1381 1016 1413">Կ. Տ.</p>

N 1 հավելված

2020 թ. «20» «*ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ*»

կնքված N ԴՏՊ-Ծ1032.Մ11007/20 պայմանագրի

Մ Ի Ջ Ո Ց Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր

Իրականացվելիք միջոցառման

անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	վերջնաժամկետը	պահանջվող գումարը(դրամ)
«<< 2020 թվականի վետական բյուջեի 10 աժնի, 07 խմբի, 01 ասի, 1032 ծրագրի 1007 միջոցառում Սոցիալական նակարանային ֆոնդի պասսարկման արայությունների դրամադրում»	«Երևանի N1 տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) հետ կնքված դրամաշնորհի պայմանագրի նպատակը ԿազմակերպությանՆ որպես սոցիալական բնակարանային ֆոնդ՝ անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացված շենքերի, շինությունների սպասարկման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման ապահովումն է:	1) կազմակերպում և իրականացնում է բնակվելու իրավունք ունեցող անձանց բնակեցումը հատկացված բնակելի տարածությունում. 2) բնակիչների հետ կնքում է կացարանի տրամադրման պայմանագիր՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N1069-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով. 3) իրականացնում է բազմաբնակարան սոցիալական բնակարանային ֆոնդ հանդիսացող շենքերի	Սոցիալական բնակարանային ֆոնդում ներառված են հետևյալ շենքերն ու շինությունները՝ 1. ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 3/14 շենք, ընդհանուր բնակարանների թիվը՝ 45. 2. Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Շիրազի փողոց 25 շենք, ընդհանուր բնակարանների թիվը՝ 24. 3. Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Շիրազի փողոց 26 շենք, ընդհանուր բնակարանների թիվը՝ 15.	01.01.2020թ 31.12.2020թ.	Սույն պայմանագրով նախատեսված և օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների շրջանակներում

<p>կացարաններում բնակվելու իրավունք ունեցող անձանց (այսուհետ՝ բնակիչ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կացարանի տրամադրման կազմակերպման, բնակիչների հետ պայմանագրերի կնքման, սոցիալական բնակարանային ֆոնդի պահպանման, շահագործման և սպասարկման ապահովման գործընթացը իրականացնում է ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1009-Ն, 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069- Ն, 2017 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1159- Ն որոշումների պահանջներին և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2017</p>	<p>պահպանումը, տեխնիկական սպասարկումը. 4) իրականացնում է սոցիալական աջակցության ծրագրերով նախատեսված բնաիրային օգնության պահպանման և բաշխման աշխատանքների կազմակերպումը: 5) մասնակցում է սոցիալական բնակարանային ֆոնդ հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի և դրանց հարակից տարածքներին առնչվող հարցերի քննարկմանը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում. 6) բնակիչներին անհրաժեշտության դեպքում տրամադրում է տեղեկանքներ՝ շենքում բնակվելու և նրանց</p>	<p>4. Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Շիրազի փողոց 27 շենք, ընդհանուր բնակարանների թիվը՝ 15. 5. Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Շիրազի փողոց 33 շենք, ընդհանուր բնակարանների թիվը՝ 15. 6. Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Շիրազի փողոց 34 շենք, ընդհանուր բնակարանների թիվը՝ 20. 7. Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ, Վարպետաց թաղամաս, Երիտասարդության փողոց 1-ին փակուղի տուն 2, 4, 6, Երիտասարդության փողոց տուն 1, 2, 57, 58, Երիտասարդության փողոց 4-րդ փակուղի տուն 6,</p>
--	--	--

<p>թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 153-Ա/1 հրամանի որոյթներին համապատասխան: Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի շահառուներ կարող են լինել բնակելի տարածություն ստանալու իրավունք ունեցող՝ սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերին դասված՝ սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող բնակելի տարածություն չունեցող, ինքնասպասարկման ապահովման ունակություն ունեցող, ժամանակավոր կացարանում կամ հասարակական նշանակության այլ օբյեկտներում բնակվող հետևյալ անձինք (խմբերը)՝</p> <p>1) «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության</p>	<p>ընտանիքի կազմի մասին. 7) ապահովվում է լիազորված անձանց մուտքը շենքի փակ բնակարաններ՝ «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22.1-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում:</p>	<p>Երիտասարդության փողոց 3-րդ փակուղի տուն 1, ընդամենը 9 առանձնատուն. 8. Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Շահումյան 69 շենք, բնակարան 7, ընդամենը 1. Ընդամենը՝ սոցիալական բնակարանային ֆոնդում ներառված կառույցների թիվը 16 է, այդ թվում՝ 6 շենք՝ 134 բնակարանով, 9 առանձնատուն, մեկ առանձին բնակարան: Կազմակերպության կողմից իրականացվող սոցիալական ֆոնդի բնակարանային ֆոնդի կառավարման որջ գործընթացը իրականացվում է Կազմակերպության ղեկավարի տեղակալի կողմից (1.0 հաստիքային միավոր), Կազմակերպության համակարգչային ցանցերի, սերվերների, տեսահսկման համակարգերի սպասարկումը՝ որոնք</p>
--	--	---

<p>որենքով սահմանված կարգով առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին դասվող անձինք.</p> <p>2) ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված՝ մինչև 18 տարեկան անդամ ունեցող ընտանիքները, որոնց անապահովության միավորը բարձր է 0-ից՝ որպես սատարող ընտանիք.</p> <p>3) ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից բարձր միավոր ունեցող հետևյալ անձինք (ընտանիքները)՝</p> <p>ա. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման N 3</p>	<p>հանդիսանում են նաև արտակարգ հրավիճակներում տարածքում լսիստ անհրաժեշտ միջոցներ՝ հրավանացվում է համակարգչային օպերատորի կողմից (1.0 հաստիքային միավոր), Թբիլիսյան խճուղի 3/14, ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի 9 և ՀՀ Արարատի 1 մարզ, ք. Արարատի 1 բնակարանի և շենքերի, շինությունների խնդիրների առաջացման դեպքում՝ դրանց լուծման աշխատանքներն իրականացվում է պարետի կողմից (1.0 հաստիքային միավոր), իսկ ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 5 շենքերում, շինություններում խնդիրների առաջացման դեպքում՝ դրանց լուծման աշխատանքներն իրականացվում է պարետի կողմից (1.0 հաստիքային միավոր). Թբիլիսյան խճուղի 3/14 շենքի վարչական</p>
---	--

հավելվածի 14-րդ կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով սահմանված կարգով որպես «միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառու» հաշվառված անձինք (ընտանիքների), այդ թվում՝ նրա (նրանց) աշխատելու դեպքում,

բ. միաձուղ ընտանիք, եթե անուսիներից մեկը մահացել է, կամ միայնակ անձի կողմից որդեգրվել է երեխա,

4) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձինք:

տարածքների մաքրման աշխատանքներն իրականացվում են հավաքարարի կողմից (1.0 հաստիքային միավոր), հաստիքային խճուղի 3/14 շենքի տարածքում բանվոր (1.0 հաստիքային միավոր) Թբիլիսյան խճուղի 3/14 շենքում պահակների կողմից իրականացվում է պահակային ծառայություն, կապված պահեստների ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակներում որպես հատուկ նշանակության օբյեկտ (4 հաստիքային միավոր): Այսպիսով, կազմակերպությունում սոցիալական ֆոնդի բնակարանային ֆոնդի շենքերի տեխնիկական սպասարկումն իրականացվում է ընդամենը 10 հաստիքային միավորներով: Գնահատման համար 2020 թվականին սահմանված են հետևյալ որակական ցուցանիշները.

1. Կազմակերպությունը կացարանը տրամադրում է բնակչին՝ պայմանագրի ստորագրելուց հետո 7 օրվա ընթացքում:

2. Կազմակերպությունը սոցիալական տանը՝ բնակչի կողմից կացարանն ազատվելու օրվանից հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա մասին տեղեկացնում է նախարարությանը:

3. Նախարարությունը բնակելի տարածություն ստանալու իրավունք ունեցող անձին (ընտանիքին) և Կազմակերպությանը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է կացարանի տրամադրման որոշման մասին: Բնակելի տարածություն ստանալու իրավունք ունեցող անձի (ընտանիքի) կողմից 30 օրվա ընթացքում

կազմակերպություն չներկայանալու դեպքում գրավոր տեղյակ է պահում կազմակերպությանը նշելով

պատճառը, ներկայանալու
հնարավոր ժամկետը, որը
կարող է երկարաձգվել ոչ
ավելի, քան ևս 30 օր: Այդ
ժամկետում
կազմակերպություն
չներկայանալը դիտարկվում է
որպես տրամադրվող
կացարանից հրաժարում, որի
մասին կազմակերպությունը
հինգ աշխատանքային օրվա
ընթացքում գրավոր
տեղեկացնում է
նախարարությանը:

Նախարարություն՝
Նախարարության գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող՝

Ս. Մաչյան
Կ. Տ.
(ստորագրություն)

Կազմակերպության տնօրեն՝

Կ. Զուրաբյան
Կ. Տ.



Մ Ի Զ Ո Ց Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր

Աջակցող միջոց ձեռք բերելու համար պետական հավաստագրերը դրանց կարիքն ունեցող անձանց տրամադրում է «Երևանի N1 տուն-տեղնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ՝ կազմակերպություն):

Կազմակերպությունը ծառայությունները տրամադրում է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1151-Ն որոշման 1-ին, 7 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1159-Ն որոշման 1-ին հավելվածներով, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2019 թվականի հունվարի 22-ի N 6-Ա/1 և 2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 153-Ա/1 հրամաններով սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում:

Կազմակերպության կողմից իրականացվող վերը նշված գործընթացում ներգրավված է երեք աշխատակից՝ 3.0 հաստիքային միավորով:

Իրականացվելիք միջոցառման				
Անվանումը	Համառոտ բովանդակությունը	Կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	Ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	Վերջնաժամկետը
Աջակցող միջոցներ ձեռք բերելու համար պետական հավաստագրերի տրամադրում	Կազմակերպության հետ կնքվող սույն պայմանագրի նպատակը սոցիալական աջակցության ծրագրերով նախատեսված՝ աջակցող միջոցների	1. Ստանում է հավաստագիր ստանալու համար դիմած քաղաքացիների դիմումները, ստուգում դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի թվականի հունվարի 22-ի N 6-Ա/1	Կազմակերպությունը 2020 թվականին ապահովում է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին սոցիալական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում շահառուներին պետական հավաստագրերի տրամադրումը:	29.02.2020թ.



	<p>բաշխման ծառայությունների ապահովումն է:</p>	<p>հրամանի պահանջներին: 2. ձևավորում է հավաստագիրը և պրոբեզաօթթուպեղիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգում կամ լրացնում թղթային տարբերակով և դրա էլեկտրոնային լուսապատճենը կցում տեղեկատվական համակարգին: 3. Պետական հավաստագրերի գները լրացնելիս ուղղորդվում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 190-Ա/1 հրամանով: 4. Քաղաքացիներին պատշաճ տեղեկացնում է դիմումի ընթացքի մասին՝ հավաստագիր տրամադրելու (ներառելով նաև տեղեկատվություն տվյալ աջակցող միջոցը տրամադրող կազմակերպությունների մասին) կամ հավաստագրի տրամադրելը մերժելու մասին: 5. Պատասխանում է քաղաքացիների</p>	<p>Աշխատանքների գնահատման չափանիշ է նաև քաղաքացիների դիմումներին սահմանված ժամկետներում պատշաճ պատասխաններն ուղարկելը:</p>	<p>Աշխատանքների</p>
--	---	---	--	---------------------

հեռախոսագանգերին՝
հավաստագրերի գործընթացին
առնչվող հարցերի վերաբերյալ:
Համաձայն ՀՀ կառավարության
2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի
N 1035-Ն և 2017 թվականի
սեպտեմբերի 7-ի N 1151-Ն
որոշումներով սահմանված
դեպքերում և կարգով աջակցող
միջոցներ տրամադրվում են
պետական հավաստագրերի
հիման վրա՝ հետևյալ
շահառուներին՝

1. հաշմանդամություն ունեցող
անձանց,
2. ընտանիքների
անապահովության գնահատման
համակարգում ընդգրկված՝
ընտանիքի անապահովության
սահմանային միավորից բարձր
միավոր ունեցող ընտանիքի
անդամներին (այսուհետ նաև՝
սոցիալապես անապահով
անձինք),
3. Հայրենական մեծ
պատերազմի մասնակիցներին և
նրանց հավասարեցված անձանց,
4. Հայրենական մեծ

		<p>պատերազմում գրիվաձների այրիներին,</p> <p>5. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու ժամանակ կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների (այդ թվում՝ պարտադիր զինվորական ծառայության զինծառայողների) ընտանիքի անդամներին,</p> <p>6. երեխաներին՝ անկախ հաշմանդամություն ունենալու կամ սոցիալապես անապահով լինելու հանգամանքից,</p> <p>7. ծառայողական պարտականությունները կատարելիս անհայտ կորած, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին:</p>	
--	--	---	--

Կազմակերպությունը անսական պարբերությամբ նախարարությամբ հաշվետվություն N 1 հավելվածով սահմանված
չափերով:

<p>Նախարարություն՝ Նախարարության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝  <u>Ա. Մաչյան</u> (ստորագրություն) Կ. Տ.</p>	<p>Կազմակերպության տնօրեն՝  <u>Վ. Զուրաբյան</u> (ստորագրություն) Կ. Տ.</p>
---	---



Ամսական ամփոփ հաշվետվություն
 -----թ.-ից -----թ. աջակցող միջոցների պետական հավաստագրեր տրամադրելու վերաբերյալ

Հ/Հ	Աջակցող միջոցի պետական հավաստագրի անվանումը	Տրամադրված հավաստագրերի քանակ	Աջակցող միջոցը ստացած անձանց քանակ	Տարբերությունը
1	վերին վերջույթի պրոթեզ			
1.1	Դաստակի կոսմետիկ պրոթեզ			
1.2	Նախաբազկի ձգողական պրոթեզ			
1.3	Բազկի ձգողական պրոթեզ			
1.4	Նախաբազկի կոսմետիկ պրոթեզ			
1.5	Բազկի կոսմետիկ պրոթեզ			
1.6	Բազկի միոպրոթեզ			
1.7	Նախաբազկի միոպրոթեզ			
1.8	Ուսի էկզարտիկ պրոթեզ			
2	Ստորին վերջույթի պրոթեզ			
2.1	Թաթի պրոթեզ՝ ըստ Լիս Ֆրանկի			
2.2	Թաթի պրոթեզ՝ ըստ Շոպարի			
2.3	Սրունքի էնրոսկելիտար մոդուլյար պրոթեզ			
2.4	Սրունքի էկզոսկելիտար ոչ մոդուլյար պրոթեզ			
2.5	Սրունքի էնրոսկելիտար մոդուլյար պրոթեզ սիլիկոնե լայներով			
2.6	Սրունքի էկզոսկելիտար պրոթեզ կաշվից			
2.7	Սրունքի էնրոսկելիտար պրոթեզ կաշվից ընդունիչով			
2.8	Սրունքի էկզոսկելիտար պրոթեզ մանժետով			
2.9	Սրունքի պրոթեզ ըստ Պիրոգովի և Սայմի			
2.10	Ծնկահոդի էկզարտիկ պրոթեզ			
2.11	Ազդրի էնրոսկելիտար պրոթեզ կաշվից ընդունիչով			
2.12	Ազդրի էնրոսկելիտար պրոթեզ կաշվից, շինայով			
2.13	Ազդրի էկզոսկելիտար պրոթեզ կաշվից			
2.14	Ազդրի էնրոսկելիտար մոդուլյար պրոթեզ			
2.15	Ազդրի էնրոսկելիտար մոդուլյար պրոթեզ լրացուցիչ (ISN) ներդրով			

2.16	Ազդրի էնտրոպիկտար մոդուլյար պրոթեզ սիլիկոնե լայներով		
2.17	Կոնք-ազդրի էկզարտիկ պրոթեզ		
2.18	Սրունքի էկզոսկելիտար պրոթեզ նստատեղի հենարանով՝ կաշվից		
2.19	Ազդրի բուժամարզական պրոթեզ լամինացիայով		
2.20	Սրունքի բուժամարզական պրոթեզ լամինացիայով		
3	Ակնագնդի (Աչքի) պրոթեզ		
4	Կրծքագեղձի էկզոպրոթեզ		
5	Օրթեզներ		
5.1	Ճաճանչ-դաստակային օրթեզ առանց հողի, պլաստիկից		
5.2	Արմնկային օրթեզ առանց հողի, պլաստիկից		
5.3	Արմնկային օրթեզ հողով, պլաստիկից		
5.4	Սրունք-թաթային օրթեզ առանց հողի, պլաստիկից(AFO)		
5.5	Սրունք թաթային օրթեզ առանց հողի, լամինացիայով(AF)		
5.6	Ծնկան հողի օրթեզ առանց հողի պլաստիկից(KO)		
5.7	Ամբողջ ոտքի օրթեզ առանց հողի պլաստիկից		
5.8	Սրունք-թաթային օրթեզ հողով պլաստիկից(AFO)		
5.9	Սրունք-թաթային օրթեզ հողով, լամինացիայով(AFO)		
5.10	Ծնկան հողի օրթեզ հողով, պլաստիկից (KO)		
5.11	Ծնկան հողի օրթեզ հողով, լամինացիայով (KO)		
5.12	Ամբողջ ոտքի օրթեզ հողով, կաշվից		
5.13	Ամբողջ ոտքի օրթեզ հողով, պլաստիկից		
5.14	Ամբողջ ոտքի օրթեզ հողով, լամինացիայով		
5.15	Սրունքի օրթոպրոթեզ կաշվից		
5.16	Սրունքի օրթոպրոթեզ պլաստիկից		
5.17	Սրունքի օրթոպրոթեզ լամինացիայով		
5.18	Ազդրի օրթոպրոթեզ կաշվից		
5.19	Ազդրի օրթոպրոթեզ պլաստիկից		
5.20	Ազդրի օրթոպրոթեզ լամինացիայով		
5.21	Պարանոցի օրթեզ՝ սեղմիրան (CO)		
5.22	Պարանոցա-կրծքային օրթեզ՝ սեղմիրան (CTO)		
5.23	Պարանոցա-կրծքա-գոտկային օրթեզ՝ սեղմիրան (CTLO)		
5.24	Գլխի օրթեզ (helmet)		
5.25	Ծուռ թաթի օրթեզ ծալված		
5.26	Այովա բոնե		

5.27	Օրթեզ պատելայից ծանրություն կողմ PTB		
5.28	Գիշերային կորսետ երկեղկանի գերշտկումով		
5.29	Կրծքա-գոտկա-սրբանային օրթեզ՝ սերմիրան (TLSO)		
5.30	Գոտկա-սրբանային օրթեզ՝ սերմիրան (LSO)		
5.31	Կրկնակի կաղապարով օրթեզ՝ սերմիրան (TLSO)		
5.32	Ուտնաթաթի կամարները, կրունկի դիրքը և վալցուսային դեֆորմացիայի շտկող օրթեզ (UCBL)		
5.33	Օրթեզի կոշիկ		
6	Սերմիրաններ (կորսետ), ռեկլինատորներ		
6.1	Սերմիրան փափուկ		
6.2	Սերմիրան կիսակոշտ		
6.3	Ռեկլինատոր		
7	Աղեկապներ		
7.1	Աճուկային աղեկապ		
7.2	Որովայնի աղեկապ		
8	Օրթոպեդիկ կոշիկ		
9	Հենակներ		
9.1	Թևատակի հենակ		
9.2	Արմնկային հենակ		
10	Ձեռնափայտեր		
10.1	Ձեռնափայտ սովորական		
10.2	«Սպիտակ ձեռնափայտ» տեսության խնդիրներ ունեցող անձանց համար		
11	Քայլակներ		
11.1	Քայլակ սովորական		
11.2	Քայլակ /մանկական ուղեղային կաթվածով անձանց համար/		
12	Ծնկակալ		
13	Գուլպաներ		
13.1	Բրդյա-բամբակյա գուլպաներ		
13.2	Սիլիկոնե գուլպաներ		
14	Փոքր տրամաչափի սայլակ		
15	Լսողական սարքերի անհատական ներդիրներ		
16	Ձայնաստեղծ սարքեր և պրոթեզներ		
16.1	Ձայնաստեղծ սարքեր		
16.2	Ձայնաստեղծ պրոթեզ		
17	Անվասայլակներ		

17.1	Անվասայլակ սովորական		
17.2	Անվասայլակ /ճանկական ուղեղային կաթված, գերգիրության և արտահայտված սկոլիոզ ունեցող անձանց համար/		
18	Լսողական սարքեր		
18.1	Լսողական սարք մինչև 29 տարեկան անձանց համար		
18.2	Լսողական սարք 30-ից բարձր տարիքի անձանց համար		
19	Պրոթեզի կոշիկ		

<p>Նախարարություն՝ Նախարարության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝</p>  <p>Ս Մաչյան (ստորագրություն)</p> <p>Կ. Տ.</p>	<p>Կազմակերպության տնօրեն՝</p>  <p>Վ. Զուրաբյան (ստորագրություն)</p> <p>Կ. Տ.</p>
---	---

Հ/հ	Անվանում	Չափի միավոր	Ընդհանուր քանակ
1	Դաստակի կոսմետիկ պրոթեզ	Հատ	1
2	Նախաբազկի ձգողական պրոթեզ	Հատ	1
3	Բազկի ձգողական պրոթեզ	Հատ	1
4	Նախաբազկի կոսմետիկ պրոթեզ	Հատ	2
5	Բազկի կոսմետիկ պրոթեզ	Հատ	2
6	Բազկի միոպրոթեզ	Հատ	1
7	Նախաբազկի միոպրոթեզ	Հատ	4
8	Ուսի էկզարտիկ պրոթեզ	Հատ	1
9	Թաթի պրոթեզ՝ ըստ Լիս Ֆրանկի	Հատ	4
10	Թաթի պրոթեզ՝ ըստ Շոպարի	Հատ	3
11	Սրունքի էնդոսկելիտար մոդուլյար պրոթեզ	Հատ	10
12	Սրունքի էկզոսկելիտար ոչ մոդուլյար պրոթեզ	Հատ	8
13	Սրունքի էնդոսկելիտար մոդուլյար պրոթեզ սիլիկոնե լայներով	Հատ	4
14	Սրունքի էկզոսկելիտար պրոթեզ կաշվից	Հատ	4
15	Սրունքի էնդոսկելիտար պրոթեզ կաշվից ընդունիչով	Հատ	1
16	Սրունքի էկզոսկելիտար պրոթեզ մանժետով	Հատ	1
17	Սրունքի պրոթեզ ըստ Պիրոգովի և Սայմի	Հատ	1
18	Ծնկահոդի էկզարտիկ պրոթեզ	Հատ	3
19	Ազդրի էնդոսկելիտար պրոթեզ կաշվից ընդունիչով	Հատ	1
20	Ազդրի էնդոսկելիտար պրոթեզ կաշվից, շինայով	Հատ	1
21	Ազդրի էկզոսկելիտար պրոթեզ կաշվից	Հատ	2
22	Ազդրի էնդոսկելիտար մոդուլյար պրոթեզ	Հատ	7
23	Ազդրի էնդոսկելիտար մոդուլյար պրոթեզ լրացուցիչ (ISNI) ներդիրով	Հատ	1
24	Ազդրի էնդոսկելիտար մոդուլյար պրոթեզ սիլիկոնե լայներով	Հատ	4
25	Կոնք-ազդրի էկզարտիկ պրոթեզ	Հատ	4
26	Սրունքի էկզոսկելիտար պրոթեզ նստատեղի հենարանով՝ կաշվից	Հատ	1
27	Ազդրի բուժամարզական պրոթեզ լամինացիայով	Հատ	8
28	Սրունքի բուժամարզական պրոթեզ լամինացիայով	Հատ	11
29	Ակնագնդի (աչքի) պրոթեզներ	Հատ	28
30	Կրծքագեղձի էկզոպրոթեզներ	Հատ	55
31	Ճաճանջ-դաստակային օրթեզ առանց հողի, պլաստիկից	Հատ	2
32	Արմնկային օրթեզ առանց հողի, պլաստիկից	Հատ	1
33	Արմնկային օրթեզ հողով, պլաստիկից	Հատ	1
34	Սրունք-թաթային օրթեզ առանց հողի, պլաստիկից(AFO)	Հատ	40
35	Սրունք թաթային օրթեզ առանց հողի, լամինացիայով(AF)	Հատ	1
36	Ծնկան հողի օրթեզ առանց հողի պլաստիկից(KO)	Հատ	1
37	Անոթա ուղղի օրթեզ պարսպ հողի պլաստիկից	Հատ	1

38	Սրունք-թաթային օրթեզ հողով պլաստիկից(AFO)	Հատ	1
39	Սրունք-թաթային օրթեզ հողով, լամինացիայով(AFO)	Հատ	1
40	Ծնկան հողի օրթեզ հողով, պլաստիկից (KO)	Հատ	1
41	Ծնկան հողի օրթեզ հողով, լամինացիայով (KO)	Հատ	1
42	Ամբողջ ոտքի օրթեզ հողով, կաշվից	Հատ	1
43	Ամբողջ ոտքի օրթեզ հողով, պլաստիկից	Հատ	1
44	Ամբողջ ոտքի օրթեզ հողով, լամինացիայով	Հատ	1
45	Սրունքի օրթոպրոթեզ կաշվից	Հատ	1
46	Սրունքի օրթոպրոթեզ պլաստիկից	Հատ	1
47	Սրունքի օրթոպրոթեզ լամինացիայով	Հատ	1
48	Ազդրի օրթոպրոթեզ կաշվից	Հատ	1
49	Ազդրի օրթոպրոթեզ պլաստիկից	Հատ	1
50	Ազդրի օրթոպրոթեզ լամինացիայով	Հատ	2
51	Պարանոցի օրթեզ՝ սեղմիրան (CO)	Հատ	1
52	Պարանոցա-կրծքային օրթեզ՝ սեղմիրան (CTO)	Հատ	1
53	Պարանոցա-կրծքա-գոտկային օրթեզ՝ սեղմիրան (CTLO)	Հատ	1
54	Գլխի օրթեզ (helmet)	Հատ	1
55	Ծուռ թաթի օրթեզ ծավլած	Հատ	1
56	Այովա բրես	Հատ	1
57	Օրթեզ պատելայից ծանրություն կրող PTB	Հատ	1
58	Գիշերային կորսետ երփեղկանի գերշտկումով	Հատ	1
59	Կրծքա-գոտկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)	Հատ	2
60	Գոտկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (LSO)	Հատ	1
61	Կրկնակի կաղապարով օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)	Հատ	1
62	Ոտնաթաթի կամարները, կրունկի դիրքը և վալգուսային դեֆորմացիայի շտկող օրթեզ (UCBL)	Հատ	1
63	Օրթեզի կոշիկ	Հատ	60
64	Սեղմիրան փափուկ	Հատ	8
65	Սեղմիրան կիսակոշտ	Հատ	9
66	Ռեկլինատոր	Հատ	1
67	Աճուկային աղեկապ	Հատ	1
68	Որովայնի աղեկապ	Հատ	4
69	Պրոթեզի կոշիկներ (զույգ)	Զույգ	x
70	Օրթոպեդիկ կոշիկներ	Զույգ	250
71	Թևատակի հենակ	Հատ	50
72	Արմնկային հենակ	Հատ	150
73	Ձեռնափայտ սովորական	Հատ	120
74	«Սպիտակ ձեռնափայտ» տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար	Հատ	4
75	Քայլակ սովորական	Հատ	50
76	Մանկական քայլակ /մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաների համար/	Հատ	10
77	Ծնկակալեր	Հատ	20
78	Զարգացման համար	Հատ	50

79	Սիլիկոնե գուլպաներ	Հատ	50
80	Փոքր տրամաչափի սայլակներ	Հատ	0
81	Լսողական սարքերի ներդիրներ	Հատ	0
82	Ձայնաստեղծ սարքերի և պրոթեզների ձեռքբերում	Հատ	20
83	Անվասայլակ	Հատ	120
84	Անվասայլակ / մանկական ուղեղային կաթված, գերգիրության և արտահայտված սկոլիոզ ունեցող անձանց համար/	Հատ	20
85	«Լսողական սարք (30 տարեկան եվ ավելի բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող, տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրացած անձանց տրամադրվող)	Հատ	250
86	Լսողական սարք (12-29 տարեկան անձանց տրամադրվող)	Հատ	20
87	Լոգարանի աթոռ	Հատ	0

<p align="center">Նախարարություն՝ Նախարարության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝</p>  <p align="center">Ս. Մաչյան (ստորագրություն)</p> <p align="right">Կ. Տ.</p>	<p align="center">Կազմակերպության տնօրեն՝</p>  <p align="center">Վ. Զուրաբյան (ստորագրություն)</p> <p align="right">Կ. Տ.</p>
---	---

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի 1032 «Խնամքի ծառայություններ 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց» ծրագրի 11007 «Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման ծառայությունների տրամադրում» միջոցառման շրջանակներում Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեխնիկական միջոցների, լողակալան սարքերի ու հաշմանդամի սայլակներ ձեռք բերելու համար հավաստագրերի տրամադրման ծառայությունների իրականացման նպատակով «Երևանի N1 տուն-կոտեժնատ» ՊՈԱԿ-ին ղեկավարող համաձայնագրի համառոտ սահմանմունք

- 1. Սոցիալական բնակարանային ֆոնդում ներառված կառույցների թիվը, այդ թվում 16 - միավոր
- 1.1 շենքերի թիվը, այդ թվում 6 - շենք
- 1.1.1 բնակարանների թիվը 134 - բնակարան
- 1.2 առանձնավանդակների թիվը 9 - առանձնատուն
- 1.3 առանձին բնակարանների թիվը 1 - առանձին բնակարան
- 1.4 Սոցիալական բնակարանային ֆոնդում ներառված կառույցներում բնակվող անձանց թիվը մտրո 320 մարդ
- 2. Պրոթեզատրոպիկ և վերականգնողական պարագաների համար փրվող համաստատուների թիվը - 1516 հատ
- 3. Հաստիքային միավորների թիվը - 13.0 հաստիքային միավոր
- 4. Հաստիքային ծախսեր - 3,327.2 հազ.դրամ
- 5. Տրամադրվող դրամաշնորհի առավելագույն չափը - 3,327.2 հազ.դրամ

այդ թվում _____ Հաստիքային ծախսերի գծով

ա/ հաստիքային ծախսերի գծով դրամաշնորհի փրամադրման ժամանակացույց.

Ամիսներ	Ընդամենը	Ամիսներ	Ընդամենը
հունվար	1,663.6	հուլիս	11,645.2
փետրվար	1,663.6	օգոստոս	3,327.2
մարտ	3,327.2	սեպտեմբեր	3,327.2
ապրիլ	3,327.2	հոկտեմբեր	3,327.2
մայիս	3,327.2	նոյեմբեր	3,327.2
հունիս	3,327.2	դեկտեմբեր	3,327.2
Ընդամենը			3,327.2

բ/ հաստիքային ծախսերի սահմանային չափաքանակները * ըստ ծախսերի տնտեսագիտական ծածկագրի.

Տնտեսագիտական դասակարգման կատեգորիաների անվանումը	Ծածկագիրը	Տարեկան չափաքանակը (հազ. դրամ)
Աշխատանքի վերականգնություն	410000	2,335.5
Ծառայությունների և ապրանքների մատակարարում	420000	552.6
Այլ ծախսեր	480000	439.1
Ընդամենը		3,327.20

Նախարարություն
 Նախարարության գլխավոր բարոտորարի պարտականությունները կատարող
 Ա. Մայան
 (ստորագրություն)
 Ա.Տ.

Կազմակերպություն
 Տնօրեն
 Վ. Զորարյան
 (ստորագրություն)
 Ա.Տ.

Տարբերությունների վերականգնում	421620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ներքին գործարարների օրապահիկ	422100												
Ներքին գործարարների գծով կրթամեթոդական ծախսեր	422120												
Ներքին գործարարների գրասենյակային ծախսեր (օրական, ամսորոշակ, զննարկ և այլն)	422130												
Շրջանորոշ ընթացի ալ ծախսեր	423900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Շրջանորոշ ընթացի ալ ծախսեր	423910												
Մասնագիտական ծախսեր	424100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Մասնագիտական ծախսեր	424110												
Կատարողների ընթացի պահպանում	425100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Շինարարական և կառուցողական ընթացի ալ ծախսեր	425110												
Շինարարական և կառուցողական ընթացի ալ ծախսեր	425200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Տրանսպորտային և սարքավորումների ընթացի ալ ծախսեր և պահպանում	425210												
Գրասենյակային ապրանքների և սարքավորումների ընթացի ալ ծախսեր և պահպանում	425220												
Ալ մեքենաների և սարքավորումների ընթացի ալ ծախսեր և պահպանում	425230												
Կապիտալ ծախսեր	426100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Գրասենյակային սարքավորումներ	426110												
Հարկային և համազգեստ	426120												
Կապիտալ ծախսեր	426400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ալ կապիտալ ծախսեր	426410												
Ալ կապիտալ ծախսեր (մեքենաների և սարքավորումների)	426490												
Կապիտալ ծախսեր	426600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Կապիտալ ծախսեր	426610												
Կապիտալ ծախսեր (սարքավորումների և սարքավորումների)	426700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Կապիտալ ծախսեր (սարքավորումների և սարքավորումների)	426710												
Կապիտալ ծախսեր (սարքավորումների և սարքավորումների)	426720												
Կապիտալ ծախսեր (սարքավորումների և սարքավորումների)	426730												
Կապիտալ ծախսեր (սարքավորումների և սարքավորումների)	482300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Կապիտալ ծախսեր (սարքավորումների և սարքավորումների)	482350												
Կապիտալ ծախսեր	486100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Կապիտալ ծախսեր	486110												



(ստորագրություն)
(ստորագրություն)



Պ. Մանյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կ.Տ

Կազմակերպության տնօրեն
Կ.Տ

Ստորագրողի պաշտոնակատարող
Ստորագրողի պաշտոնակատարող
Կ.Տ

Նախարարություն՝

հասցե՝

h/h

hվհհ

Կազմակերպություն՝

հասցե՝

h/h

hվհհ

**ԱԿՏ
 Հանձնման-ընդունման**

« » « » 2020թ.

Պայմանագրի անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝

Պայմանագրի համարը՝

Նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝ Ա. Մաչյանի, և Կազմակերպությունն՝ ի դեմս Կազմակերպության տնօրեն Վ. Զուրաբյանի, հիմք ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրով նախատեսված Միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ, պատասխանատու ստորաբաժանման « » « » 2020թ. N եզրակացությունը, այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված Միջոցառումների իրականացումը համապատասխանում է պայմանագրով նախատեսված Միջոցառումներին և տրամադրման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն ակտը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կազմակերպությունը « » « » 2020թ–ից « » « » 2020թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ Միջոցառումները.

Համառոտ նկարագիրը	Քանակը	Նվազագույն շահավետ գինը՝մեկ միավորի հաշվարկով (դրամ)	Մեկ միավորի գինը (դրամ)	Մեկ միավորի համար տրամադրվող դրամաշնորհի չափը (դրամ)	Վճարման ենթակա գումարը (հազ.դրամ)	Վճարման վերջնաժամկետը ամիս, ամսաթիվը
1	2	3	4	5=3-4	6=2x.5	7
Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման միջոցառումներ ի իրականացում	x	x	x	x	x	x
Ընդամենը	x	x	x	x		x

ընդունեց՝

հանձնեց՝

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

ազգանուն

Կ.Տ

Նախարարություն՝
 Նախարարության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝
 _____ Ա.Մաչյան
 (ստորագրություն)

Կազմակերպության տնօրեն՝

 Վ.Զուրաբյան
 (ստորագրություն)