

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՎԻ ԶԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՇՄՆ-ԴԾ-20/03**

ք. Երևան

«22» «հունվարի» 2020թ.

**Շրջակա միջավայրի նախարարությունը**, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի ժ/պ **Վ.Ջիլավյանի** (այսուհետ՝ Պետական մարմին), որը գործում է Պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրեն **Վ.Վարդանյանի** (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1919-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում» ծրագրային միջոցառման՝ բաժին 05, խումբ 04, դաս 01, ծրագիր 1155, միջոցառում 11004 («Սևան» ազգային պարկի տարածքում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում, այսուհետ՝ Ծրագիր), իրականացման նպատակով կնքեցին Պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

**1. Պայմանագրի առարկան**

- 1.1. Պայմանագրով Պետական մարմինը պարտավորվում է Ծրագրի իրականացման նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել Որոշմամբ նախատեսված՝ մինչև **303 897 700 (երեք հարյուր երեք միլիոն ութ հարյուր ինսուսնյոթ հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ** գումար, իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված կարգով: Պայմանագրի գինը ներառում է ԱԱՀ-ի գումարը:
- 1.2. Ծրագրով նախատեսված Կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են Պայմանագրի Հավելված N<sup>1</sup>-ում:

**2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները**

- 2.1. **Պետական մարմինն իրավունք ունի՝**
  - 2.1.1. Ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ լիազոր մարմնի միջոցով) ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
  - 2.1.2. Որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել Պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված տուգանքը.
  - 2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝
    - ա) Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,
    - բ) Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),
    - գ) իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.
  - 2.1.4. Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:
- 2.2. **Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝**
  - 2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.
  - 2.2.2. Պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:
- 2.3. **Պետական մարմինը պարտավոր է՝**
  - 2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը.
  - 2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորիզ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.
  - 2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.
  - 2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և Պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, Պետական մարմինը հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է Կազմակերպությանը:
- 2.4. **Կազմակերպությունը պարտավոր է՝**
  - 2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում Պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների հաշվառումը հաշվապահական հաշվառման վարման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  - 2.4.2. Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.



- 2.4.3. կատարել Պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.
- 2.4.4. Պետական մարմնին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին աճողական հաշվետվություններ հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 5-ը, իսկ 4-րդ եռամսյակինը՝ մինչև դեկտեմբերի 15-ը, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ 20-օրյա ժամկետում ամփոփ հաշվետվություն.
- 2.4.5. Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.
- 2.4.6. Պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ Պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.
- 2.4.7. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

### 3. Մոնիթորինգը

- 3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:
- 3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:
- 3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:
- 3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթուղթեր և նյութեր:
- 3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

### 4. Վճարման կարգը և ժամկետները

- 4.1. Պայմանագրի Հավելված №2-ով հաստատված, տվյալ եռամսյակին բաժին ընկնող գումարը յուրաքանչյուր ամսվա առաջին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, հավասար մասնաբաժիններով Պետական մարմինը փոխանցում է Կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես տվյալ եռամսյակի կանխավճար:
- 4.2. Եթե Կազմակերպությունը տվյալ եռամսյակի համար նախատեսված միջոցառումները
  - ա) իրականացրել է ամբողջությամբ և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվություն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով.
  - բ) ամբողջությամբ չի իրականացրել, ապա կիրառվում է Պայմանագրի 2.1.2 և (կամ) 2.4.6 կետերով սահմանված պայմանները և իրականացված միջոցառումների արժեքի չափով Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, իսկ հաջորդ կանխավճարը վճարվում է չիրականացված միջոցառման չափով պակաս և Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով.
  - գ) իրականացրել է նախատեսվածից ավելի և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվություն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով, իսկ ավել իրականացված միջոցառման չափով վճարումն իրականացվում է մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 20-ը, սակայն ոչ ավելի Պայմանագրի 1.1 կետով սահմանված գումարից:
- 4.3. Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները պետական մարմնի կողմից ընդունվելուց հետո՝ Կազմակերպությունը միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները) վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ը:

### 5. Կողմերի պատասխանատվությունը

- 5.1. Պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է ստացված ֆինանսական աջակցության գումարները չիրականացված միջոցառման չափով վերադարձնել Պետական մարմնին և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Պետական մարմինը սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից:

### 6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

- 6.1. Պայմանագրի պայմանները տարածվում են 2020 թվականի հունվարի 1-ից կողմերի միջև ծագած հարաբերություններին վրա և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:



## 7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

- 7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գ ործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. Եզրափակիչ դրույթներ

- 8.1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված ծրագիրը (Հավելված N°2) հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:
- 8.3. Եթե տրամադրվող դրամաշնորհով նախատեսված ծրագիրը և միջոցառումները ենթակա չեն ավելացված արժեքի հարկով հարկման կամ ենթակա են հարկման պետական բյուջեից ավելացված հարկի վճարման համար տրամադրվող գումարի դիմաց ավելի փոքր գումարի չափով, ապա նշված հարկի վճարման համար նախատեսված հատկացումների գծով չօգտագործված գումարները 2020 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:
- 8.4. Կազմակերպությունը մինչև 2021 թվականի հունվարի 31-ը պետական մարմին են ներկայացնում տեղեկատվություն 2020 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ստացված դրամաշնորհի շրջանակներում հաշվարկված և պետական բյուջե վճարված ԱԱՀ գումարների, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջե մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 22-րդ մասի պահանջներին համապատասխան չօգտագործված և ՀՀ պետական բյուջե վերադարձված գումարների վերաբերյալ:
- 8.5. Պայմանագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ: Պայմանագրի Հավելվածներ N°N°1-ը և 2-ը համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.6. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև Պայմանագրով նախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

## 9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

### ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն  
ք.Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք  
ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011007789  
ՀՎՀՀ 02507198

Շրջակա միջավայրի նախարարության  
գլխավոր քարտուղարի ժ/պ

**Վ.Զիլվյան**

(ստորագրություն)

Վ.Տ.



### ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ  
ք.Սևան, Նաիրյան 178  
ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900018002890  
ՀՎՀՀ 08602899

«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի



Հավելված № 1  
« ԶԶ » « հունվարի » 2020թ. կնքված  
№ ՇԱՆ-ԴՇ-20/03 պայմանագրի

**ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**  
Շրջակա միջավայրի նախարարության  
գլխավոր քարտուղարի ժ/պ  
**Ա. Զիլավյան**  
(ստորագրություն)  
**Ա.Տ.**

**ԿԱՋԱԿԱՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
«Սևան» ստորագրություն  
ՊՈԱԿ-ի  
տնօրեն  
**Վ. Մարտիրոսյան**  
(ստորագրություն)

**ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ**

Պահանջվող գումարը (դրամ)	Վերջնական ամսաթիվ	Սկսված արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	Կատարման ենթակա գործառնությունների նկարագրիչը	Համառոտ բովանդակությունը	անվանումը
272 620 900	31.12.2020թ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Պատշաճ պահպանություն,</li> <li>- հանրության իրազեկում «Սևան» ազգային պարկի հարակից 41 համայնքներում,</li> <li>- ապօրինի ձկնորսության և խեցգետնի ապօրինի որսի, ապօրինի շինարարության, ոռոգիչի խախտման, ապօրինի ծառահատման, ապօրինի արքայախնան, ապօրինի արածեցնան և այլ իրավախախտումների բացառում:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Մասնաճյուղերի կողմից պահապանությունը գարնանային և աշնանային հերթական և վերստուգիչ ստուգումների իրականացում,</li> <li>- Պահպանության ծառայություններ աշխատակիցների կողմից պարկի տարածքի արգելոցների և արգելավայրերի տարածքներում ստուգումների և շրջապատ հերթապահությունների միջոցով,</li> <li>- «Սևան» ազգային պարկի տարածքին սահմանակից համայնքների բնակչության շրջանում բացատրական աշխատանքների իրականացում</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ազգային պարկի տարածքում պահպանության ընդհանուր միջոցառումների իրականացում, պահապանությունը գարնանային և աշնանային հերթական և վերստուգիչ ստուգումներ, պարկի բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, բնական տեսակների գենոֆունդի, բնության ծառանցության, պահպանություն, պաշտպանություն ազգային պարկի ամբողջ տարածքում</li> </ul>	«Սևան» ազգային պարկի պահպանություն
18 316 800	31.12.2020թ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Սևան լիճ թափվող գետերի և Սևան լճի ցրի որակի վերաբերյալ արդյունքների վերլուծություն,</li> <li>- ձկների կենսաբանական ցուցանիշների, դրանց տարածական տեղաբաշխման և կենսապայմանների, խեցգետնի վերարտադրման առանձնահատկությունների, պոպուլյացիաների չափատարիչային և սեռական կառուցվածքի, բազմազան ժամանակաշրջանների, բերունության ցուցանիշների վերլուծություն,</li> <li>- «Սևան» ազգային պարկի տարածքին սահմանակից 41 համայնքների բնակիչների էկոլոգիական իրազեկման և մակարդակի բարձրացում,</li> <li>- գիտական ուսումնասիրությունների և մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում ստացված տվյալների հավաքագրում, դասակարգում, տարածքների և բնակչության պաշարների օգտագործման հաշվառում, անվտանգ և վերլուծություն:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Գիտության և մոնիթորինգի բաժնի աշխատակիցների կողմից աշխատանքային պլաններով նախատեսված գիտական հետազոտությունների իրականացում,</li> <li>- Մեծ Սևանում, Փոքր Սևանում, Սևան լիճ թափվող Դրախտիկ, Ձկնագետ, Գալատագետ, Ծակքար, Մաարիկ, Արգիճի, Լիճք, Վարդենիկ, Մարտունի գետերի ջրերի որակի ուսումնասիրություն, մանրէաբանական, հիդրոբիոլոգիական և հիդրոֆիզիկական հետազոտությունների իրականացում,</li> <li>- ձկան և խեցգետնի պոպուլյացիաների ուսումնասիրություն Մեծ Սևանում և Փոքր Սևանում,</li> <li>- «Սևան» ազգային պարկի տարածքին սահմանակից համայնքների բնակչության շրջանում բացատրական աշխատանքների իրականացում, Այցելուների կենտրոնի և տարածքի այցելուներին տեղեկատվության տրամադրում,</li> <li>- էկոհամակարգերի և դրանց բարդորդիների գրաքննություն, հաշվառում և մոնիթորինգ:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Աշխատանքային պլաններով նախատեսված գիտական հետազոտությունների իրականացում,</li> <li>- հարող բնակավայրերի բնակչության շրջաններում էկոլոգիական իրազեկություն, էկոլոգատարակություն,</li> </ul>	Պարկի տարածքում գիտական հետազոտություններ



3	Պարկի տարածքում անտառտնտեսական ազխատանջներ	Անտառազիտական և անտառտնտեսական միջոցառումների, անտառվերականգնողական և անտառտնկման աշխատանքներ	Մասնաճյուղերի կողմից անհրաժեշտությամբ պայմանավորված անտառազիտական և անտառտնտեսական միջոցառումներ, սանիտարական հատումներ և խնամքի աշխատանքներ:	Տնկարկների խնամք և անտառվերականգնողական աշխատանքներ՝ ըստ անհրաժեշտության և կարիքից ելնելով:	31.12.2020թ	12 960 000
<b>ԸՆԴՀԱՆՆԵՐ</b>						
<b>303 897 700</b>						





**ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

Ծրագրի միջոցառման նախարարության  
գրքակազմի քարտուղարի ժ/պ

**Վ. Տիգրանյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ**

«Սևան» ազգային պարկի մշակույթի  
կենտրոն

**Վ. Կարոյան**



**ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագիր**

Ծրագրի դասիչը՝ Միջոցառման դասիչը՝	1155 11004	Մուտքի եռանդակ	Ցուցանիշներ			Տարի
			Մուտքի կիսամյակ	Ինն ամիս	Տարի	
Միջոցառման անվանումը՝		«Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անվտանգությունների աշխատանքների կատարում				
Նկարագրությունը՝		«Սևան» ազգային պարկի տարածքում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անվտանգությունների աշխատանքների իրականացում				
Միջոցառման տեսակը՝		Ծառայությունների մատուցում				
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝		Մասնագիտացված կազմակերպություններ				
<b>Արդյունքի չափորոշիչներ</b>						
ՊՈԱԿ-ի տնօրինության՝ ԲՀՊ տարածքներում գրանցվող բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության պահպանություն, հա		147343	147343	147343	147343	147343
Գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հազար		1	2	3	4	
Բնակչության էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության ուղղված միջոցառումների թիվը, հազար		3	6	9	12	
Ազգային պարկի տարածքում գրանցվող հանրային լողափերի սպասարկում և պահպանում, հանրային լողափերի քանակը, հազար		3	3	3	3	
Խախտված էկոհամակարգերի վերականգնմանն ուղղված միջոցառումների (անտառուկում, գեղարքունի մանրածկան անճեղում և բացթողում) թիվը, հազար		1	1	1	2	
ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված 'Սևան' ազգային պարկի տարեկան համալիր ծրագրով վերապահված միջոցառումների կատարման մակարդակը, տոկոս		0	0	0	100	
Սևան լճի էկոհամակարգի բարելավում, նախորդ տարվա նկատմամբ, տոկոս		0	0	0	10	



Բնական էկոհամակարգի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների, այդ թվում՝ որսագործության և ապօրինի ծառահատումների դեմ ուղղված գործողությունների արդյունավետությունը նախող փայվա համեմատ, փոկոս	0	0	0	0	10
Էկոհամակարգերի մնականոն զարգացման վրա բնական և մարդածին բացասական ազդեցության կանխարգելման կարողությունը, փոկոս	0	0	0	0	65
<b>Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)</b>	<b>60 779.5</b>	<b>136 754.0</b>	<b>212 728.4</b>	<b>303 897.7</b>	

