

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

N ՇՄՆ-ԴԾ-20/04

ք. Երևան

« 22 » « հունվարի » 2020թ.

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի ժ/պ **Վ.Ջիլավյանի** (այսուհետ՝ Պետական մարմին), որը գործում է Պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «**Դիլիջան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը**, ի դեմս տնօրեն **Ս.Աղաջանյանի** (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից միասին՝ կողմեր, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1919-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), «**Դիլիջան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում»** ծրագրային միջոցառման՝ բաժին 05, խումբ 04, դաս 01, ծրագիր 1155, միջոցառում 11005 («Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում, այսուհետ՝ Ծրագիր), իրականացման նպատակով կնքեցին Պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1. Պայմանագրով Պետական մարմինը պարտավորվում է Ծրագրի իրականացման նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել Որոշմամբ նախատեսված՝ մինչև **164 366 300 (մեկ հարյուր վաթսուներորդ միլիոն երեք հարյուր վաթսուներեք հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ** գումար, իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված կարգով: Պայմանագրի գինը ներառում է ԱԱՀ-ի գումարը:
- 1.2. Ծրագրով նախատեսված Կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են Պայմանագրի Հավելված N¹-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

- 2.1. **Պետական մարմինն իրավունք ունի՝**
 - 2.1.1. Ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ լիազոր մարմնի միջոցով) ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
 - 2.1.2. Որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատուց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել Պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված տուգանքը.
 - 2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝
 - ա) Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,
 - բ) Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),
 - գ) իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.
 - 2.1.4. Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:
- 2.2. **Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝**
 - 2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.
 - 2.2.2. Պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:
- 2.3. **Պետական մարմինը պարտավոր է՝**
 - 2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը.
 - 2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.
 - 2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.
 - 2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների և արդյունքների համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, Պետական մարմինը հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է Կազմակերպությանը:
- 2.4. **Կազմակերպությունը պարտավոր է՝**
 - 2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում Պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների հաշվառումը հաշվապահական հաշվառման վարման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան.



- 2.4.2. Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.
- 2.4.3. կատարել Պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.
- 2.4.4. Պետական մարմնին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին աճողական հաշվետվություններ հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 5-ը, իսկ 4-րդ եռամսյակինը՝ մինչև դեկտեմբերի 15-ը, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ 20-օրյա ժամկետում ամփոփ հաշվետվություն.
- 2.4.5. Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.
- 2.4.6. Պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ Պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.
- 2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը

- 3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:
- 3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:
- 3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:
- 3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:
- 3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

- 4.1. Պայմանագրի Հավելված №2-ով հաստատված, տվյալ եռամսյակին բաժին ընկնող գումարը յուրաքանչյուր ամսվա առաջին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, հավասար մասնաբաժիններով Պետական մարմինը փոխանցում է Կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես տվյալ եռամսյակի կանխավճար:
- 4.2. Եթե Կազմակերպությունը տվյալ եռամսյակի համար նախատեսված միջոցառումները
 - ա) իրականացրել է ամբողջությամբ և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով.
 - բ) ամբողջությամբ չի իրականացրել, ապա կիրառվում է Պայմանագրի 2.1.2 և (կամ) 2.4.6 կետերով սահմանված պայմանները և իրականացված միջոցառումների արժեքի չափով Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, իսկ հաջորդ կանխավճարը վճարվում է չիրականացված միջոցառման չափով պակաս և Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով.
 - գ) իրականացրել է նախատեսվածից ավելի և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով, իսկ ավել իրականացված միջոցառման չափով վճարումն իրականացվում է մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 20-ը, սակայն ոչ ավելի Պայմանագրի 1.1 կետով սահմանված գումարից:
- 4.3. Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները պետական մարմնի կողմից ընդունվելուց հետո՝ Կազմակերպությունը միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները) վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ը:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

- 5.1. Պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է ստացված ֆինանսական աջակցության գումարները չիրականացված միջոցառման չափով վերադարձնել Պետական մարմնին և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Պետական մարմինը սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

- 6.1. Պայմանագրի պայմանները տարածվում են 2020 թվականի հունվարի 1-ից կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:



7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

- 7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

- 8.1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված ծրագիրը (Հավելված №2) հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:
- 8.3. Եթե տրամադրվող դրամաշնորհով նախատեսված ծրագիրը և միջոցառումները ենթակա չեն ավելացված արժեքի հարկով հարկման կամ ենթակա են հարկման պետական բյուջեից ավելացված հարկի վճարման համար տրամադրվող գումարի դիմաց ավելի փոքր գումարի չափով, ապա նշված հարկի վճարման համար նախատեսված հատկացումների գծով չօգտագործված գումարները 2020 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:
- 8.4. Կազմակերպությունը մինչև 2021 թվականի հունվարի 31-ը պետական մարմին են ներկայացնում տեղեկատվություն 2020 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ստացված դրամաշնորհի շրջանակներում հաշվարկված և պետական բյուջե վճարված ԱԱՀ գումարների, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջե մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 22-րդ մասի պահանջներին համապատասխան չօգտագործված և ՀՀ պետական բյուջե վերադարձված գումարների վերաբերյալ:
- 8.5. Պայմանագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ: Պայմանագրի Հավելվածներ №N՝1-ը և 2-ը համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.6. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն
ք.Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք
ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011007797
ՀՎՀՀ 02507198

Շրջակա միջավայրի նախարարության
գլխավոր քարտուղարի ժ/պ

Վ.Զիլավյան

(ստորագրություն)
Վ.Տ.



ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ
ք.Դիլիջան, Թբիլիսյան խճուղի 2
ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900018003856
ՀՎՀՀ 07610657

«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն

Ս.Աղաջանյան

(ստորագրություն)
Վ.Տ.




(Handwritten signatures)

Հավելված № 1
«ՋՋ» «հունվարի» 2020թ. կնքված
№ ՇՄԱ-ԴՇ-20/04 պայմանագրի

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն

Ա.Ս. ԳՐԻԳՅԱՆ



ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարության
գլխավոր քարտուղարի ժ/պ

Կ.Զիլայան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Իրականացվելիք միջոցառումներ

NN h/h	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	վերջնա-ժամկետը	պահանջվող գումարը (դրամ)
1	«Դիլիջան» ԱՊ պահպանություն	<ul style="list-style-type: none"> Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային ու կենսաբանական բանազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանություն /պաշտպանություն ազգային պարկի ամբողջ տարածքում (33765 հա): Մարդու գործունեության հետևանքով ազգային պարկի բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների կանխարգելման ապահովում ազգային պարկի ամբողջ տարածքում (33765 հա) Հրդեհային անվտանգության միջոցառումների իրականացում: Համագործակցություն տեղական և ինքնակառավարման մարմինների հետ՝ ներգրավելով նրանց ազգային պարկի տարածքների պահպանության և հսկվողընթացի միջոցառումների իրականացմանը: Հարող բնակավայրերի բնակչության շրջանում էկոլոգիական իրազեկություն, էկոլոգատիրապետություն: 	<ul style="list-style-type: none"> Պահպանության միջոցառումների անցկացում՝ ազգային պարկի աշխատակիցների կողմից տարածքներում ստուգումների և շտրջորյա հերթապահությունների միջոցով: Հրդեհների կանխարգելում: Էկոլոգիական իրազեկության և էկոլոգատիրապետության նպատակով հարող բնակավայրերի բնակչության հետ համոզմունքների կազմակերպում: 	Պատշաճ պահպանության ապահովում, հանրության իրազեկության պատշաճ մակարդակի ապահովում, հաշվետվություններ, վերլուծություններ և քննարկումներ Դիլիջանի համայնքի բնակչության համար	31.12.2020թ.	143 630 300

2	<p>«Դիվիզան» ԱՊ գիտական ուսումնասիրություններ</p> <p>1. «Դիվիզան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի և «ՄայՖորեսթ.Էյթ» ՀԿ-ի համագործակցության շրջանակներում անտառվերականգնման, անտառապատման աշխատանքների կազմակերպում</p> <p>2. ԴԱԴ-ի կենսաբազմազանության բազայի տվյալների, շարունակական հավաքագրման / թարմացման աշխատանքներ</p> <p>3. «Դիվիզան» ազգային պարկի տարածքում այծյամների և արջերի գլխաքանակի մոնիթորինգ</p> <p>4. «Դիվիզան» ազգային պարկի տարածքին բնորոշ ներկատու բուսատեսակների տեսակային կազմի և աճելակայրերի կազմի ուսումնասիրություն</p> <p>5. Քայքայում ցրային</p>	<p>«Դիվիզան» ազգային պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության գենֆունդի, բնության ժառանգության ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի միջոցառումների իրականացում: Դիտական միջոցառումների հաշվետվությունների թիվը 1 (մեկ), ռեկորդացիոն միջոցառումների հաշվետվությունների թիվը 2 (երկու):</p> <p>- Բնական վերածի օժանդակում՝ ցանկապատում, հանքայնացում և այլն</p> <p>- Կենսաբազմազանության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում</p> <p>- Մոնիթորինգի իրականացում թիրախային տեսակների ապրելակյրերի, թվաքանակի և տեղաշարժման արանձնահատկությունների վերաբերյալ</p> <p>- Դիտայցների, ուսումնասիրությունների կազմակերպում և իրականացում: Ներկատու բույսերի նմուշների հավաքման աշխատանքներ</p> <p>- Ջրային էկոհամակարգերի</p>	<p>Ազգային պարկի ֆորայի և ֆաունայի վերաբերյալ տվյալների ձեռք բերում, ուսումնասիրությունների իրականացում</p> <p>- Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքների կազմակերպում՝ նախապես համաձայնեցված հատվածներում:</p> <p>- ԴԱԴ-ի հինգ տեղանկ-մասնաճյուղերում ֆոտոթափարկների տեղադրում, դիտայցերի և ուսումնասիրությունների իրականացման աշխատանքներ՝ կենսաբազմազանության տեսակային կազմի մոտավոր թվաքանակի, պրոպագիաների տարածվածության և դրանց փոփոխության վերաբերյալ տեղեկատվություն ունենալու նպատակով:</p> <p>- ԴԱԴ-ի անտառապահների կողմից նախապես նշված արահետներում ֆոտոխցիկների տեղադրում, ինչպես նաև դաշտային ուսումնասիրությունների իրականացում</p> <p>- Ազգային պարկի բոլոր տեղանկ-մասնաճյուղերում շրջայցերի և դիտարկումների իրականացում, ուսումնասիրություններ՝ ներկատու բույսերի տեսակային կազմի, պրոպագիաների, դրանց տարածվածության և արանձնահատկությունների վերաբերյալ</p> <p>- Ազգային պարկի ցրային</p>	<p>Ազգային պարկի ֆորայի և ֆաունայի վերաբերյալ տվյալների վերլուծությունների ակադիություն</p> <p>- Անտառվերականգնում և անտառապատում</p> <p>- Բազայում կենսաբազմազանության և դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն</p> <p>- Թիրախային տեսակների գլխաքանակի ապրելակյրերի, թվաքանակի և տեղաշարժման վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն</p> <p>- Ներկատու բույսերի տեսակային կազմի, պրոպագիաների, դրանց տարածվածության և արանձնահատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում</p> <p>- Ջրի որակի գնահատում</p>	<p>31.12.2020թ.</p> <p>31.12.2020թ.</p> <p>31.12.2020թ.</p> <p>31.12.2020թ.</p> <p>31.12.2020թ.</p>	<p>20 736 000</p>
---	---	--	---	---	---	-------------------



<p>Էկոհամակարգերի մննիթորինգ՝ Աղստև և Շտորան գետերի վիճակի վերաբերյալ</p> <p>6. ԴԱՊ-ի չվող թռչնատեսակների վարքագծի, տարածվածության և տեղաշարժերի դիտարկում</p> <p>7. Կրթական, ճանաչողական, ուշադրության և հիշողության զարգացման համար նախատեսված դասընթաց - սեմինարների կազմակերպում հետևյալ թեմաներով՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի թռչունների որոշման դասընթաց • Զուրը կյանք է • Անտառի դերը մեր կյանքում <p>8. «Հմրուխտե պարկ» Էկոպարկի գործունեության հրավանագում</p>	<p>ուսումնասիրությունների հրավանագում, գետերի ջրերի որակի, հնարավոր ախտոտվածության գնահատում</p> <p>- Աշխատանքային ծրագրի մշակում, դիտայցերի և շրջայցերի կազմակերպում:</p> <p>- Պրեզենտացիաների մշակում, սեմինար-դասընթացների, ինտերակտիվ խաղերի կազմակերպում</p> <p>- Էկոպարկի միջոցառումների պլանի մշակում, թափոնների հավաքում, զեկույցների, բաց դասերի անցկացում, նոր անդամների ներգրավում:</p>	<p>Էկոհամակարգերի ներկա վիճակի և դրանց արտոտվածության աստիճանի, որոշման նպատակով տեղանամանաճյուղերում ուսումնասիրությունների հրավանագում</p> <p>- Չվող թռչնատեսակների բնադրավայրերի, տեղաբաշխվածության, վարքագծի, վերարարձի, չուի ժամկետների, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության հնարավոր ազդեցության դիտարկում և շրջայցերի կազմակերպում</p> <p>- Դասընթացների թեմաների մշակում և համապատասխան արեզնտացիաների, տեսքով ճանաչողական սեմինար-դասընթացների, դաշտային և ջրի հետ կապված փորձարարական աշխատանքների կազմակերպում</p> <p>- ա) Էկոպարկի եռամսյակային միջոցառումների պլանի մշակում բ) բնապահպանական զեկույցների, բաց դասերի, միջոցառումների, ցուցահանդեսների, մրցույթների, խաղերի կազմակերպում և հրավանագում գ) ՀՀ այլ համայնքների դպրոցների, սփյուռքահայ և օտարերկրացի հասակակիցների, Էկոպարկի բնապահպանական կենտրոնների հետ կապի հաստատում դ) պարբերաբար նոր անդամների ներգրավում</p>	<p>- ԴԱՊ-ի թռչնատեսակների վարքագծի, տարածվածության և տեղաշարժերի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում և հետագա մննիթորինգի հրավանագում</p> <p>- Մարդ-փոխարարբերակցության, դրա կարևորության և հետևանքների վերաբերյալ իմացություն</p> <p>- Յուրաքանչյուր եռամսյակում մեկօրյա ակցիայի հրավանագում, որի ընթացքում հավաքել թափված պլաստիկ շեղը, թղթի թափոնները, պոլիէթիլենային սուպրակները, որի արդյունքում մասնակիցների մոտ կձևավորվի կենցարային թափոնները տարբերակելու և կրկնակի օգտագործելու սովորույթ: Հայտարարել պատասանների մրցույթ, որի արդյունքում լավագույնները փակցնել համապատասխան տեղերում: Ակրոսբականների հետ համայնքում իրականացնել հետաքրքիր</p>	<p>31.12.2020թ.</p> <p>31.12.2020թ.</p> <p>31.12.2020թ.</p>
--	--	--	---	---



9. Բնապահպանական միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ և դասընթացներ, արշավներ և փոխադարձ այցելություններ	- Ցուցահանդեսների և դասընթացների, արշավների և փոխադարձ այցելությունների կազմակերպում և իրականացում	<p>- Ցուցահանդես.</p> <p>ա) «ԴԱԴ-ի թռչունները» - Թռչնի օր /ապրիլի 1/</p> <p>բ) «Ես և իմ շրջակա միջավայրը» - Շրջակա միջավայրի պաշտպանության համաշխարհային օր / հունիսի 5/</p> <p>գ) «ԴԱԴ-ի բերքն ու բարը» - Բերքի տոն / հոկտեմբերի 24/</p> <p>Դասընթացներ.</p> <p>ա) «Կենսաբազմաբանության պահպանությունը գյուղական և քաղաքային միջավայրերում» - կենսաբազմաբանության միջազգային օր /մայիսի 22, պարբերաբար/</p> <p>բ) «Միջավայրի արտոտունը և դրա հետևանքները»-պարբերաբար</p> <p>Արշավներ.</p> <p>ա) «Բնության վերանշակոյները» - Թաքնված ջրվեժ</p> <p>բ) «Հայրենի բնությունը, նրա կարևորությունը և բազմազանությունը՝ հայ գրողների ստեղծագործություններում» - ՇՆչացող ջրվեժ</p> <p>Փոխադարձ այցելություններ ուսումնական հաստատություններ</p> <p>ա) «Եղի իրազեկված» - Հայ մամուլի օր /հոկտեմբերի 16/</p> <p>բ) «Ծառ տնկելու կանոնները»- պարբերաբար</p>	<p>- Նախապահպանական միջոցառումների, ցուցահանդեսների և փոխադարձ այցելությունների կազմակերպում և իրականացում</p> <p>- Իրազեկող նյութերի տարածում, թիրախային խմբերի շրջանում</p> <p>- Պարբերաբար տեղեկատվական նյութերի և ԴԱԴ-ում իրականացված աշխատանքների լուսանկարում, տեսանկարահանում և հանրայնացում</p>	<p>- ա) www.dnp.am կայքի թարմացում</p> <p>բ) սոցիալական ցանցերի/ Թվիթթեր, Ֆեյսբուք, Ինստագրամ/ թարմացում</p>	<p>- ա) Բնակչության շրջանում իրազեկող նյութերի տարածում</p> <p>բ) բուկլետների, գովազդային հոլովակների, հանրամատչելի կրթարաստիարակական ու տեղեկատվական նյութերի մշակում</p>	<p>- Հասարակության շրջանում ԴԱԴ-ի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում, որն էլ կնպաստի հասարակության իրազեկվածության բարձրացմանը</p>	<p>այսօրենքով լուսանկարման և տեսանկարահանման աշխատանքներ, որն էլ կանկոփվի « Աղբի խնդիրը» զեկույցով</p> <p>- Ուսումնական հաստատությունների /ներառել նաև նախակրթարանները և տարրական դասարանները/, ինչպես նաև ազգաբնակչության հետ պարբերաբար միջոցառումների կազմակերպումը կիանգեցնի իրազեկվածության բարձրացման, որի արդյունքում կձևավորվի հոգատար վերաբերմունք բնության և շրջակա միջավայրի նկատմամբ, կնվազի վնասակար միջոցառումների իրականացումը, կբարձրանա պատասխանատվության զգացումը</p> <p>31.12.2020թ.</p> <p>31.12.2020թ.</p> <p>31.12.2020թ.</p>
10. Պատաս - օրացույցների, իրազեկող նյութերի, բրոշուրների մշակում և տարածում							
11. ԴԱԴ-ի կայքի և սոցիալական ցանցերի թարմացում							



	<p>12. «Տրանսվոլկայան արահետ» Հրուսաշրջության Աջակցման ՀԿ-ի հետ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում երթուղիներում Էկոտուրիստական պարագաների թարմացում- տեղադրում</p> <p>13. Տուրիստական կազմակերպությունների և հյուրատների հետ հանդիպումներ՝ հետագա համագործակցության նպատակով</p> <p>14. ԴԱՊ-ի էկոթրթուղիների գույքագրում</p> <p>15. ԴԱՊ-ի ռեկրեացիոն գոտում այցելուների և կազմակերպվող հանգստի ծների վերաբերյալ մոնիթորինգ</p>	<p>- Տեղեկատվական ցուցանակների և ուղղորդող նշանների թարմացում, տեղադրում</p> <p>- Հանդիպումների և քննարկումների կազմակերպում</p> <p>- Գույքագրում</p> <p>- Մոնիթորինգի իրականացում</p>	<p>- Երթուղիներում առկա ցուցանակների և ուղղորդող նշանների թարմացում, անհրաժեշտության դեպքում նորերի տեղադրում</p> <p>- ԴԱՊ-ի Էկոտուրիստական հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում</p> <p>- Շրջայեղ կազմակերպում ԴԱՊ-ի 24 քայարշակային արահետներում</p> <p>- Այցելուների նախաաիրությունների, ԴԱՊ-ի ռեկրեացիոն գոտու առավել ակտիվ հատկանքների վերաբերյալ ինֆորմացիայի հավաքագրում</p>	<p>գովազդային ամենակարևոր գործիքներից մեկը կնպաստեն գործողությունների, միջոցառումների, կրթարատիրարակցական տեղեկատվական նյութերի միջոցով բնապահպանական գիտելիքների, ինչպես նաև այլ տիպի տեղեկատվության տարածմանը:</p> <p>- Էկոտուրիստական ծառայությունների որակի բարձրացում: Հրուսաշրջիկների թվի աճ</p> <p>- Հրուսաշրջիկների թվի աճակերպում, հավելյալ ֆինանսական միջոցներ</p> <p>- Էկոտուրիստական ծառայությունների մակարդակի բարձրացում</p> <p>- Էկոտուրիստական ծառայությունների որակի բարելավում</p>	<p>31.12.2020թ.</p> <p>31.12.2020թ.</p> <p>31.12.2020թ.</p> <p>31.12.2020թ.</p>	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						
164 366 300						



ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ



Շրջակա միջավայրի նախարարության
գլխավոր քարտուղարի ժ/պ

Վ. Զիլալյան

(Signature)
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն

Ս. Աղաբալյան



ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված նրբագիտ

Ծրագրի դասիչը՝ Միջոցառման դասիչը՝	1155 11005	Ցուցանիշներ	Ցուցանիշներ				Տարի
			Արտադրանքային	Արտադրանքային	Ինն ամիս	Արագին կիրառյալ	
Միջոցառման անվանումը՝							
Սկարագրությունը՝		«Դիլիջան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառապահպանական աշխատանքների կատարում					
Միջոցառման տեսակը՝		«Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառապահպանական աշխատանքների իրականացում					
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝		Ծառայությունների մատուցում Մասնագիտացված կազմակերպություններ					
Արդյունքի չափորոշիչներ							
ՊՈԱԿ-ի տնօրենության՝ ԲՀՊ տարածքներում գտնվող բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ծառանցության պահպանվող տարածք, հա			33765	33765	33765	33765	33765
Գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հապ			1	2	3	4	4
Բնակչության էկոհամակարգերի վերականգնման ուղղված միջոցառումների թիվը, հապ			3	6	6	6	12
Իսպիտակված էկոհամակարգերի վերականգնման ուղղված միջոցառումների թիվը, հապ			0	2	4	4	6
Դրամաշնորհային պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման անկարողություն, տրկոս			0	0	0	0	100
Բնական էկոհամակարգի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների, այդ թվում՝ որսագողության և ապօրինի ծառահատումների դեմ ուղղված գործողությունների արդյունավետությունը նախորդ տարվա համեմատ, տրկոս			0	0	0	0	15
Էկոհամակարգերի բնականոն զարգացման վրա բնական և մարդածին բացասական ազդեցության կանխարգելման կարողությունը, տրկոս			0	0	0	0	60
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)			32 873.3	73 964.8	115 056.4	164 366.3	