

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N Ե-17

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՍՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄՍԱՇՆՈՐՀԻ ԶԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«25». 01. 2021 թ.

Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիան (այսուհետ՝ ՀՀ ԳԱԱ), ի դեմս նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի, որը գործում է ՀՀ ԳԱԱ-ի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն), ի դեմս տնօրենի Ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Առաքելյանի, որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1121 որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), «Մարդու, կենդանիների, բույսերի ֆունկցիոնալ և պոպուլյացիոն գենոմիկա և բջջային ակտիվության կարգավորում» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Պայմանագրով Կոմիտեն պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 160,320,100.00 (մեկ հարյուր վաթսուն միլիոն երեք հարյուր քսան հազար հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2 Պայմանագրի գնի մասին համաձայնության արձանագրությունը, Ծրագրի առաջադրանքը, *այդ թվում՝ նպատակը*, օրացուցային պլանը, *այդ թվում՝ ակնկալվող արդյունքները, դրանց որակական և քանակական ցուցանիշները*, նախահաշիվը և կատարողների մասին տեղեկությունները ներկայացված են Պայմանագրի հավելվածներում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1 ՀՀ ԳԱԱ-ն իրավունք ունի՝

2.1.1 Կազմակերպությունից պահանջելու կատարել Պայմանագրի 2.4 կետով նախատեսված պարտավորությունները,

2.1.2 ցանկացած ժամանակ ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող Միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը,

2.1.3 չընդունելու իրականացված Միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել Պայմանագրի 6-րդ մասով նախատեսված տուգանքը,

2.1.4 առանց իրականացված Միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

2.1.4.1 Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում Ծրագրի իրականացումը, կամ Ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

2.1.4.2 Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է Ծրագրով նախատեսված Միջոցառումների իրականացման ժամկետները (նախատեսված լինելու դեպքում),

2.1.4.3 իրականացված Միջոցառումները չեն համապատասխանում Ծրագրով սահմանված պահանջներին,

2.1.5 Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ Միջոցառումների արդյունքները:

2.2 Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1 ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները,

2.2.2 Ծրագրի կատարման համար, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ներգրավելու երրորդ անձանց,

2.2.3 ՀՀ ԳԱԱ-ի գրավոր համաձայնությամբ այլ կազմակերպություններին հանձնել կատարված աշխատանքների արդյունքները:

2.3 ՀՀ ԳԱԱ-ն պարտավոր է՝

2.3.1 Ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը,

2.3.2 ընդունել համապատասխան որոշում՝ իրականացված Միջոցառումների մասին ներկայացված տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ,

2.3.3 ստուգել ու ամփոփել Կազմակերպության կողմից Ծրագրի իրականացման ենթակա գործառնությունների գծով ձեռք բերված քանակական ու որակական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկությունների հիման վրա հաշվարկված գումարի չափի մասին հաշվարկները և իր եզրակացության հետ միասին դրանք ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ վերջինիս կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում:

2.4 Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1 Ծրագիրը կատարել անձամբ,

2.4.2 Ծրագիրը կատարել առաջադրանքին համապատասխան և դրա արդյունքը ՀՀ ԳԱԱ հանձնել սահմանված ժամկետում,

2.4.3 Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել Ծրագրով և Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով,

2.4.4 կատարել ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները,

2.4.5 աշխատանքի ակնկալվող արդյունքի ստացման անհնարիության հայտնաբերման կամ աշխատանքը շարունակելու աննպատակահարմարության մասին եռօրյա ժամկետում տեղեկացնել ՀՀ ԳԱԱ,

2.4.6 ՀՀ ԳԱԱ ներկայացնել հաշվետու ժամանակաշրջանում Պայմանագրի շրջանակներում վճարման գումարի չափի վերաբերյալ հայտ (այսուհետ՝ Հայտ)՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսի 10-ը: Հայտում նշվում է Պայմանագրի շրջանակներում Կազմակերպության կողմից ծրագրի իրականացման ենթակա գործառույթների գծով ձեռք բերված քանակական ու որակական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկություններ և դրանց հիման վրա հաշվարկված գումարի չափի մասին մանրամասն հաշվարկներ,

2.4.7 Պայմանագրի նախահաշվում ֆինանսական ցուցանիշներից շեղումների դեպքում ՀՀ ԳԱԱ ներկայացնել հիմնավորում,

2.4.8 իրականացնել Ծրագրի շրջանակներում ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հաշվապահական հաշվառում,

2.4.9 Ծրագրի ավարտից հետո ՀՀ ԳԱԱ ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին տարեկան հաշվետվություն՝ դրան կցելով գիտական ծրագրի հաշվետվության հանձնման-ընդունման արձանագրություն,

2.4.10 Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել Ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու ՀՀ ԳԱԱ-ի հնարավորությունը,

2.4.11 Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան,

2.4.12 Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները/խնայողությունները վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

3 Ծրագրի ֆինանսավորման չափը

Ծրագրի ֆինանսավորման չափը կազմում է 160,320,100.00 (մեկ հարյուր վաթսույն միլիոն երեք հարյուր քսան հազար հարյուր) ՀՀ դրամ:

4 Մոնիթորինգ

4.1 ՀՀ ԳԱԱ-ն ցանկացած ժամանակ կարող է իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով Ծրագրին առնչվող փաստաթղթեր և նյութեր:

4.2 Մոնիթորինգն իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 20.05.2020 թվականի N 638-Ա/2 հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերի և թեմաների մշտադիտարկման կարգի»:

5 Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1 ՀՀ ԳԱԱ-ն Կազմակերպությանը վճարումները կատարում է Հայտն ընդունելու օրվան հաջորդող 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Ծրագրով սահմանված չեն վճարումների կատարման այլ կարգ և ժամկետներ:

5.2 ՀՀ ԳԱԱ-ն Պայմանագրի գինը վճարում է Պայմանագրում նշված Կազմակերպության հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով, որն ըստ եռամսյակների բաշխվում է հետևյալ կերպ. բյուջետային տարվա 1-ին եռամսյակում՝ 20 տոկոս, 2-րդ եռամսյակում՝ 25 տոկոս, 3-րդ եռամսյակում՝ 25 տոկոս, 4-րդ եռամսյակում՝ 30 տոկոս:

6 Կողմերի պատասխանատվությունը

Պայմանագրով և Ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է փոխհատուցել չիրականացված Միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված Միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: ՀՀ ԳԱԱ-ն սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից:

7 Պայմանագրի գործողության ժամկետը

Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

8 Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9 Եզրափակիչ դրույթներ

9.1 Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են Կողմերի կողմից:

9.2 Պայմանագիրը կնքվում է երկու օրինակով, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Պայմանագրի մեկ օրինակ: Պայմանագրի անբաժանելի մասն է Կազմակերպության կողմից ՀՀ ԳԱԱ ներկայացված Ծրագրի հայտը:

9.3 Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

10 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա

ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան 24

Հ/հ 900011024115,

ՀՎՀՀ 02704199


ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Նախագահ՝



Ծրագրի գիտական ղեկավար՝

(ստորագրություն)



ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

ՊՈԱԿ

ք. Երևան, Հասրաթյան 7

ՀՎՀՀ 00008732

Հ/հ 900018005273

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Տնօրենի ժ/պ՝



(Արսեն Առաքելյան)

Հավելված N 1
2021թ.
N Ձ-17 պայմանագրի

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը և Կազմակերպության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Առաքելյանը, վկայում ենք, որ Կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել «25» 01 2021թ. N Ձ-17 պայմանագրով աշխատանքի գնի վերաբերյալ՝ 160,320,100.00 (մեկ հարյուր վաթսուս միլիոն երեք հարյուր քսան հազար հարյուր) ՀՀ դրամ գումարի չափով:

Սույն արձանագրությունը հիմք է Կողմերի միջև փոխադարձ հաշվարկների և վճարումների համար:

Նախագահ՝



ՌԱԴԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



Տնօրենի՝



ԱՐՏԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«Մարդու, կենդանիների, բույսերի ֆունկցիոնալ և պոպուլյացիոն գենոմիկա և բջջային ակտիվության կարգավորում» ծրագրի

1. Աշխատանքի կատարման հիմքը՝ Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջե:

2. Աշխատանքի նպատակը (1 պարբերություն):

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի ենթակառուցվածքի պահպանում:

3. Աշխատանքին ներկայացվող հիմնական պահանջները:

Շենքային պայմանների պահպանում, կոմունալ վճարների ժամանակին կատարում, կոմունալ պայմանների ապահովում: Դրամաշնորհային ծրագրերի և թեմատիկ ֆինանսավորման ծրագրերի հետազոտությունների վարչարարական աջակցություն և աշխատանքային պայմանների ապահովում:

4. Աշխատանքի բովանդակությունը:

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 2021 թ.-ի հայտով ՄԿԻ-ն ներկայացրել է հետազոտական ծրագիր, որով նախատեսված են եղել հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ «Մարդու, կենդանիների, բույսերի ֆունկցիոնալ և պոպուլյացիոն գենոմիկա և բջջային ակտիվության կարգավորում» ծրագրի շրջանակում՝ 361900.0 հազար դրամ հաշվարկված ընդհանուր բյուջեով: Այդուհանդերձ, 2021 թ.-ին (ինչպես և 2020-ին) պետական բյուջեով բազային ֆինանսավորման ծավալը հաստատվել է 160320.1 հազար դրամ՝ առանց ՄԿԻ-ի կողմից ներկայացված գիտական ծրագրի մասնագիտական գնահատման և ավելի քան կրկնակի անգամ կրճատման պատճառների պարզաբանման: Բացի այդ, 2020 թ.-ին գազի սակագնի ավելացումը, գազի դիմաց վճարման գումարի հաշվարկի փոփոխությունը, ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի բարձրացումը, ինչպես նաև 2021 թ.-ի փետրվարից էլեկտրականության սակագնի 3 դրամով ավելացումը ենթադրում են հավելյալ ծախսեր, որոնք անհրաժեշտ կլինի փոխհատուցել բյուջեով նախատեսված այլ ծախսերի (գործուղումներ, հետազոտությունների համար օգտագործվող նյութեր, և այլն) գումարներից: Վերջապես, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված ընթացակարգով հետազոտությունների համար նյութերի ձեռքբերման գործընթացը հանգեցնում է առկա գումարների ոչ արդյունավետ օգտագործմանը՝ պայմանավորված մրցույթին մասնակցող վերավաճառողների կողմից կրկնակի կամ եռակի անգամ բարձր գնառաջարկներով: Ակնհայտ է, որ վերոնշյալ հանգամանքները կտրուկ սահմանափակում են ներկայիս բազային ֆինանսավորման շրջանակներում ողջամիտ գիտական հետազոտությունների իրագործման, հնարավորությունները և թույլ են տալիս միայն հոգալ ինստիտուտի ենթակառուցվածքի

պահպանման ծախսերը և կոլեկտիվին ապահովել պայմաններով՝ առկա դրամաշնորհային նախագծերն իրականացնելու և նոր ծրագրերի դիմելու համար: Այսպիսով, 2020 թ.-ին նախատեսվում է.

- Ենթակառուցվածքի պահպանում՝
 - ապահովել էլեկտրաէներգիայի, ջրի, ջեռուցման անխափան աշխատանք, սարքերի աշխատանքային վիճակ, հետազոտությունների ամփոփման համար նվազագույն պարագաների և նյութերի ձեռքբերում՝ ընթացիկ հետազոտությունների և դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման նպատակով,
 - սկսել ինստիտուտում ինսեկտարիումի ստեղծման աշխատանքներ:
- Իրականացնել ընթացիկ հետազոտություններ, այդ թվում՝
 - ստացված տվյալների վերլուծություն
 - կենսահինֆորմատիկական հետազոտություններ,
 - հոդվածների պատրաստում:
- Այլ գործունեություն՝
 - միջազգային և տեղական դրամաշնորհային նախագծերի ներկայացում,
 - հոդվածների, դրամաշնորհային հայտերի փորձագիտական գրաքննություն (peer-review),
 - ՀՀ կառավարության գերատեսչությունների ներկայացրած նախագծերի ոլորտային փորձագիտական կարծիքի տրամադրում,
 - երիտասարդ կադրերի մասնագիտական հմտությունների կատարելագործում և դասավանդում:

5. Ակնկալվող արդյունքները. 2021 թվականի բազային ֆինանսավորմամբ ծրագրի շրջանակներում հնարավորինս ապահովվելուն են աշխատանքային պայմաններ, որոնք թույլ կտան զբաղվել այլ ֆինանսական միջոցներով (տեղական և միջազգային դրամաշնորհներ, ծառայությունների մատուցում, դրամահավաքներ և այլն) իրականացվող գիտահետազոտական և գիտակրթական գործունեությամբ: Բազային ֆինանսավորման շրջանակներում նախատեսվում է 2020 թ.-ի իրականացված աշխատանքների արդյունքների տպագրություն գիտական հոդվածների տեսքով Web of Science, Scopus միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններում ընդգրկված ամսագրերում:

Կազմակերպության
տնօրենի ժ/պ՝


(ամորագրություն)

(Արսեն Առաքելյան)

Ծրագրի գիտական ղեկավար՝


(ամորագրություն)

(Արսեն Առաքելյան)

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

«Մարդու, կենդանիների, բույսերի ֆունկցիոնալ և պոպուլյացիոն գենոմիկա և բջջային ակտիվության կարգավորում» ծրագրի

Իրականացվելիք միջոցառման						
h/h	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ենթակա գործառնությունների նկարագիրը	ակնկալվող արդյունքները, դրանց որակական և քանակական ցուցանիշները (այդ թվում՝ Հավելված N 2-ի 5-րդ կետում նշված ակնկալվող արդյունքները)	կատարման ժամկետները	պահանջվող գումարը (հազար դրամ)
1	ենթակառուցվածքի պահպանում	<p>1) ապահովել էլեկտրաէներգիայի, ջրի, ջեռուցման անխափան աշխատանք, սարքերի աշխատանքային վիճակ, հետազոտությունների ամփոփման համար նվազագույն պարագաների և նյութերի ձեռքբերում՝ ընթացիկ հետազոտություններին և դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման նպատակով</p> <p>2) սկսել ինստիտուտում ինսեկտարիումի ստեղծման աշխատանքներ</p>	վարչարարական աշխատանք, նախագծերի պատրաստում	սոցիալական ցանցերում գիտահանրամատչելի նյութերի ներկայացում, հաշվետվություն, զեկույց	08.01.2021-30.12.2021	160320,1
2	իրականացնել ընթացիկ հետազոտություններ	<p>1) ստացված տվյալների վերլուծություն</p> <p>2) կենսաինֆորմատիկական հետազոտություններ</p> <p>3) հոդվածների</p>	փորձարարական և տեսական աշխատանք, տվյալների վերլուծություն և ամփոփում	հաշվետվություն, զեկույց, Web of Science, Scopus գիտատեղեկատվական շտեմարաններում ընդգրկված ամսագրերում		

		պատրաստում		գիտական հոդվածներ	
3	այլ գործունեություն	<p>1) միջազգային և տեղական դրամաշնորհային նախագծերի ներկայացում</p> <p>2) հոդվածների, դրամաշնորհային հայտերի փորձագիտական գրաքննություն (peer-review)</p> <p>3) ՀՀ կառավարության գերատեսչությունների ներկայացրած նախագծերի ոլորտային փորձագիտական կարծիքի տրամադրում</p> <p>4) երիտասարդ կադրերի մասնագիտական հմտությունների կատարելագործում և դասավանդում</p>	գիտակազմակերպական և գիտակրթական աշխատանք	գիտական նախագծերի ներկայացում տեղական և միջազգային կազմակերպություններ, հոդվածներ, գրախոսականներ, սեմինարներ	
Ընդամենը					160320,1

Կազմակերպության տնօրենի ժ/պ՝


(Ստորագրություն)

(Արսեն Առաքելյան)

Ծրագրի գիտական ղեկավար՝


(Ստորագրություն)

(Արսեն Առաքելյան)

Հավելված N 4
 N «25» 01 2022թ.
 «17» պայմանագրի

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Մարդու կենդանիների բույսերի ֆունկցիոնալ և պոպուլյացիոն գենոմիկա և բջջային ակտիվության կարգավորում» ծրագրի

հազար դրամ

Հ/հ	Հոդվածի անվանումը	Ֆինանսավորման ծավալը	այդ թվում՝			
			1-ին եռամսյակ (20%)	2-րդ եռամսյակ (25%)	3-րդ եռամսյակ (25%)	4-րդ եռամսյակ (30%)
1	աշխատավարձ՝ ներառյալ եկամտային հարկը	119640.0	23928.00	29910.00	29910.00	35892.00
2	տնտեսական և այլ ծախսեր*	40680.1	8136.02	10170.03	10170.03	12204.03
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		160320,1	32064,0	40080,0	40080,0	48096,1

Կազմակերպության տնօրենի ժ/պ՝


 (տնօրենություն)

(Արսեն Առաքելյան)

Կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ՝


 (տնօրենություն)

(Տիգրան Կիրակոսյան)




* Բուժերում իրականացվող ծրագրերի համար նախատեսվել է ծրագրի ֆինանսավորման արևվազն 3%-ը, մյուս գիտական կազմակերպություններում իրականացվող ծրագրերի համար՝ արևվազն 5%-ը

Հավելված N 4.1
 « 25 » 01 2022թ.
 N 16-17 պայմանագրի

ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ՝

Հ/հ	Ծախսերի անվանումը	Ֆինանսավորման ծավալը, առանց ԱԱՀ (հազար դրամ)
1	Գումուևալ ծառայություններ, այդ թվում՝	23800.0
	էլեկտրաէներգիայի ծառայություն	13000.0
	գազի ծառայություն	8000.0
	ջրամատակարարման ծառայություն	1000.0
	կապի ծառայություն	1300.0
	ադրահանություն	500.0
2	Գույք	0.0
3	Սարքեր և սարքավորումներ	0.0
4	Նյութեր	3080.1
5	Գործուղումներ	0.0
6	Գիտական միջոցառումների կազմակերպում	0.0
7	Հրատարակման ծախսեր	0.0
8	Շենքային պայմանների բարելավում	13300.0
9	Այլ	500.0
Ընդամենը		40680.1

Կազմակերպության տնօրենի ժ/պ՝

 (Արսեն Առաքելյան)
 (ստորագրություն)

Կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ՝

 (Տիգրան Կիրակոսյան)
 (ստորագրություն)



* Բուժերում իրականացվող ծրագրերի համար չի լրացվում

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
**«Մարդու, կենդանիների, բույսերի ֆունկցիոնալ և պոպուլյացիոն գենոմիկա և բջջային
ակտիվության կարգավորում» ծրագրի**

Հ/հ	Ազգանուն, անուն, հայրանուն	Պաշտոն	Գիտական աստիճան	Ամսական աշխատավարձ՝ ներառյալ եկամտային հարկը (հազար դրամ)
1	Առաքելյան Արսեն Ա.	տնօրեն, լաբ.վարիչ, խմբի ղեկավար	կգդ	209
2	Ցականովա Գոհար Վ.	տնօրենի տեղակալ գիտ.գծով, ազա	կգթ	180
3	Խաչատրյան Զարուհի Ա.	գիտական քարտուղար ավագ գ.ա.	կգթ	151
4	Պոլիխատկո Բորիս Վ.	տնօրենի տեղակալ տնտես գծով		199
5	Մարդուվյան Սոնա Ս.	տնօրենի օգնական-քարտուղար		133
6	Կիրակոսյան Տիգրան Ա.	գլխավոր հաշվապահ		206
7	Հովհաննիսյան Լուսինե Ն.	գլխավոր հաշվ. պաշտոնակատար		102
8	Հայրապետյան Նարինե Հ.	գնումների համակարգող		183
9	Մելիքսեթյան Գոհար Հ.	տեսուչ կադրերի գծով	կգթ	171
10	Կարավարդանյան Աշխեն Վ.	հաշվետար-գանձապահ		133
11	Այվազյան Վիոլետա Ա.	առաջատար գիտաշխատող	կգթ	107
12	Մկրտչյան Գոհար Մ.	ավագ գիտաշխատող,	կգթ	108
13	Մայիլյան Կարինե Ռ.	ավագ գիտաշխատող	կգդ	107
14	Առաքելովա Էլինա Ա.	գիտաշխատող	կգթ	107
15	Զախարյան Ռոբսանա Վ.	գիտաշխատող (համատ.)	կգթ	91
16	Զավուշյան Անդրանիկ Ս.	գիտաշխատող	կգթ	94
17	Ստեփանյան Անի Ս.	գիտաշխատող	կգթ	108
18	Ավետյան Դիանա Գ.	գիտաշխատող	կգթ	108
19	Հայրապետյան Վարդուհի Հ.	գիտաշխատող (համատ.)	կգթ	46
20	Մարտիրոսյան Գևորգ Վ.	գիտաշխատող (ոչ լրիվ)	կգթ	23
21	Ղազարյան Հովսեփ Կ.	գիտաշխատող (ոչ լրիվ)	կգթ	56
22	Աճեմյան Սոֆի Ա.	գիտաշխատող (համատ.)	կգթ	94
23	Մելքոնյան Անի Հ.	կրտսեր գիտաշխատող (ոչ լրիվ)		86
24	Սիրունյան Թամարա Կ.	ավագ լաբորանտ (ոչ լրիվ)		48
25	Խաչատրյան Գիսանե Վ.	ավագ լաբորանտ (ոչ լրիվ)		48
26	Մուրադյան Նելլի Գ.	ավագ լաբորանտ (ոչ լրիվ)		48
27	Բաբայան Նելլի Ս.	խմբի ղեկ., թեմ.ղեկ., ա.գ.ա. (համատ.)	կգթ	94

28	Մարգարյան Նատայյա Կ.	գիտաշխատող	կգթ	95
29	Գրիգորյան Ռուզաննա Մ.	գիտաշխատող	կգթ	95
30	Խոնդկարյան Լուսինե Հ.	կրտսեր գիտաշխատող (ոչ լրիվ)		76
31	Թադևոսյան Գոհար Լ.	կրտսեր գիտաշխատող		94
32	Ապրեայան Լիլիթ Ս.	կրտսեր գիտաշխատող		94
33	Մինասյան Արփինե Դ.	ավագ լաբորանտ (ոչ լրիվ)		26
34	Հարությունյան Ռուբեն Մ.	գիտ.խորհրդ. առ.գ.ա. (համատ.)	կգդ, թղթ.անդ.	63
35	Մարգարյան Քրիստինե Ս.	խմբի ղեկավար, ա.գ.ա. (համատ.)	կգթ	94
36	Մելյան Գայանե Հ.	գիտաշխատող (համատ.)	կգթ	55
37	Մկրտչյան Արփինե Վ.	ավագ լաբորանտ-հետազոտ. (ոչ լրիվ)		48
38	Վարդանյան Վիտյա Ա.	խմբի ղեկավար, գիտաշխատող	կգթ	112
39	Աբրահամյան Աստղիկ Ա.	կրտսեր գիտաշխատող		99
40	Հակոբյան Ժան Ի.	լաբ.վարիչ, առ.գա (համատ.)	կգդ, թղթ.անդ.	65
41	Ներսեսովա Լյուդմիլա Ս.	առաջատար գիտաշխատող	կգթ	112
42	Գազարյանց Մարինա Գ.	ավագ գիտաշխատող	կգթ	96
43	Պողոսյան Լինա Հ.	գիտաշխատող	կգթ	93
44	Պետրոսյան Մարիամ Ս.	կրտսեր գիտաշխատող (ոչ լրիվ)		51
45	Ադամյան Նարեկ Հ.	ավագ լաբորանտ-հետազոտ. (ոչ լրիվ)		51
46	Գասպարյան Սեդա Ս.	ավագ լաբորանտ (ոչ լրիվ)		48
47	Նազարյան Կարեն Բ.	լաբ.վարիչ, առ.գա (ոչ լրիվ)	կգդ	93
48	Առաքելով Գրիգոր Գ.	գիտաշխատող, թեմայի ղեկավար	կգթ	108
49	Առաքելով Վահրամ Գ.	կրտսեր գիտաշխատող	կգթ	96
50	Սահակյան Հարություն Կ.	կրտսեր գիտաշխատող		96
51	Մարգարյան Արսեն Ա.	ավագ լաբորանտ (ոչ լրիվ)		48
52	Հակոբյան Գոհար Վ.	լաբ.վարիչ, գիտաշխատող	կգթ	113
53	Հարությունյան Քրիստինե Ս.	ավագ լաբորանտ-հետազոտող		103
54	Կարալյան Զավեն Ա.	լաբ.վարիչ, թեմայի ղեկ. առ.գա	կգդ	112
55	Կարալովա Ելենա Մ.	առաջատար գիտաշխատող (ոչ լրիվ)	կգդ	50
56	Աբրոյան Լիանա Օ.	ավագ գիտաշխատող	կգթ	95
57	Հակոբյան Լինա Հ.	գիտաշխատող	կգթ	95
58	Ոսկանյան Հենրի Ե.	գիտաշխատող (համատ.)	ան.գթ	60
59	Սեմերջյան Զարա Բ.	գիտաշխատող (ոչ լրիվ)	կգթ	84
60	Ավետիսյան Աիդա Ս.	գիտաշխատող		93
61	Իզմահիլյան Ռոզա Ա.	գիտաշխատող	կգթ	95
62	Բայրամյան Նանե Վ.	կրտսեր գիտաշխատող	կգթ	96
63	Ավագյան Հրանուշ Ռ.	կրտսեր գիտաշխատող	կգթ	96
64	Ներսիսյան Նարեկ Հ.	կրտսեր գիտաշխատող (ոչ լրիվ)	կգթ	51
65	Հակոբյան Սոնա Ա.	ավագ լաբորանտ (ոչ լրիվ)		48
66	Բուրջախյան Հրիսիակ Ա.	ավագ լաբորանտ (ոչ լրիվ)		24
67	Սեդրակյան Անահիտ Ս.	լաբ.վարիչ, թեմայի ղեկ,	կգթ	112

		.ավագ գա		
68	Կծոյան Ժաննա Ա.	առաջատար գիտաշիւ. (ոչ լրիվ)	կգթ	93
69	Առաքելովա Կարինե Ա.	գիտաշխատող		93
70	Հովհաննիսյան Ալվարդ Ի.	գիտաշխատող (ոչ լրիվ)	կգթ	55
71	Մկրտչյան Մխիթար Ս.	գիտաշխատող (ոչ լրիվ)	կգթ	48
72	Զախարյան Մագդալինա Կ.	կրտսեր գիտաշխատող		103
73	Հովսեփյան Լատուրա Ս.	լաբ.վարիչ, առ.գա (ոչ լրիվ)	կգթ	50
74	Ղազարյան Գայանե Ս.	գիտաշխատող	կգթ	93
75	Զանգիկյան Հասմիկ Վ.	գիտաշխատող	կգթ	93
76	Եպիսկոպոսյան Լևոն Մ.	լաբ.վարիչ, առաջատար գա	կգդ	131
77	Հովհաննիսյան Անահիտ Ա.	գիտաշխատող	կգթ	113
78	Անտոնոսյան Մարիյա Ա.	կրտսեր գիտաշխատող		103
79	Մկրտչյան Սաթենիկ Լ.	ավագ լաբորանտ (ոչ լրիվ)		48
80	Դավթյան Արմինե Ն.	ավագ լաբոր.-հետազոտ. (համատ.)		51
81	Մանուկյան Գայանե Փ.	լաբ.վարիչ, թեմայի ղեկ., առ.գա	կգթ	126
82	Պողոսյան Դավիթ Ա.	գիտաշխատող	կգթ	108
83	Մարտիրոսյան Անուշ Ա.	կրտսեր գիտաշխատող		103
84	Ղոնյան Սուսաննա Ա.	ավագ լաբորանտ-հետազոտող		94
85	Հակոբյան Սիրաս Ա.	կրտսեր գիտաշխատող		103
86	Նիկողոսյան Մարիյա Ա.	ավագ լաբորանտ-հետազ.		103
87	Մկրտչյան Տիգրան Զ.	ավագ լաբորանտ (ոչ լրիվ)		48
88	Ալխազյան Մարիամ Մ.	ավագ լաբորանտ-հետազ. (համատ.)		48
89	Զաքարյան Հովակիմ Ս.	խմբի ղեկավար, թեմայի ղեկ., ա.գ.ա.	կգթ	128
90	Արաբյան Էրիկ Ա.	ավագ լաբորանտ-հետազոտող		103
91	Զիլինգարյան Գարրի Վ.	ավագ լաբորանտ-հետազոտող		94
92	Հակոբյան Թամարա Ա.	ավագ լաբորանտ		48
93	Ղամբարյան Էդիկ Ս.	պարետ, վարորդ-մատակարար		139
94	Հարությունյան Համլետ Ս.	ինժեներ-էլեկտր., կաթսայտ.պատասխ.		93
95	Եզիկյան Գրիգորի Շ.	գլխավոր ճարտարագետ		117
96	Հովակիմյան Ռոբերտ Գ.	բանվոր, հնոցապան		100
97	Կիրակոսյան Դավիթ Ա.	բանվոր, հնոցապան		93
98	Հովակիմյան Գրիգոր Ռ.	բանվոր, հնոցապան		94
99	Բասեյան Արթուր Ա.	պահակ		99
100	Աղաջյան Ռոբերտ Ա.	պահակ		99
101	Զավադյան Ժորա Ա.	պահակ		99
102	Ղազանջյան Միհրան Գ.	պահակ		99
103	Հովակիմյան Երանուհի Խ.	հավաքարար		93
104	Աբաջյան Ալվարդ Գ.	հավաքարար		93
105	Հովակիմյան Վարդուհի Ռ.	հավաքարար		94
106	Թավազովա Ինգա Լ.	կենդանանոցի պատասխանատու		93
107	Գևորգյան Կարինե Ռ.	քաղպ.շտաբի պետ (համատ.)		48

