

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՇՄՆ-ԴՇ-21/04**

ք. Երևան

« 01 » « փետրվարի » 2021թ.

**Շրջակա միջավայրի նախարարությունը**, ի դեմս գլխավոր քարտուղար **Գ.Գուլյանի** (այսուհետ՝ Պետական մարմին), որը գործում է Պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «**Դիլիջան**» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրենի **Ժ/պ Ա.Պողոսյանի** (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2215-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), «**Դիլիջան**» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում» ծրագրային միջոցառման՝ բաժին 05, խումբ 04, դաս 01, ծրագիր 1155, միջոցառում 11005 («Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների իրականացում, այսուհետ՝ Ծրագիր), իրականացման նպատակով կնքեցին Պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

**1. Պայմանագրի առարկան**

- 1.1. Պայմանագրով Պետական մարմինը պարտավորվում է Ծրագրի իրականացման նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել Որոշմամբ նախատեսված՝ մինչև **164 366 300 (մեկ հարյուր վաթսուչորս միլիոն երեք հարյուր վաթսուներեք հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ** գումար, իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագրին իրականացնել Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված կարգով: Պայմանագրի գինը ներառում է ԱԱՀ-ի գումարը:
- 1.2. Ծրագրով նախատեսված Կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են Պայմանագրի Հավելված N\*1-ում:

**2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները**

- 2.1. Պետական մարմինն իրավունք ունի՝**
  - 2.1.1. Ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ լիազոր մարմնի միջոցով) ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
  - 2.1.2. Որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել Պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված տուգանքը.
  - 2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝
    - ա) Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,
    - բ) Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),
    - գ) իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.
- 2.1.4. Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:
- 2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝**
  - 2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.
  - 2.2.2. Պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:
- 2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է՝**
  - 2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը.
  - 2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորիգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.
  - 2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.
  - 2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և Պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, Պետական մարմինը հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է Կազմակերպությանը:
- 2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝**
  - 2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում Պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների հաշվառումը հաշվապահական հաշվառման վարման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան.



- 2.4.2. Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.
- 2.4.3. կատարել Պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.
- 2.4.4. Պետական մարմնին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին աճողական հաշվետվություններ հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 5-ը, իսկ 4-րդ եռամսյակին՝ մինչև դեկտեմբերի 15-ը, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ 20-օրյա ժամկետում ամփոփ հաշվետվություն.
- 2.4.5. Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.
- 2.4.6. Պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ Պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.
- 2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

### 3. Մոնիթորինգը

- 3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:
- 3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:
- 3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:
- 3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:
- 3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

### 4. Վճարման կարգը և ժամկետները

- 4.1. Պայմանագրի Հավելված №2-ով հաստատված, տվյալ եռամսյակին բաժին ընկնող գումարը յուրաքանչյուր ամսվա առաջին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, հավասար մասնաբաժիններով Պետական մարմինը փոխանցում է Կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես տվյալ եռամսյակի կանխավճար:
- 4.2. Եթե Կազմակերպությունը տվյալ եռամսյակի համար նախատեսված միջոցառումները
  - ա) իրականացրել է ամբողջությամբ և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով.
  - բ) ամբողջությամբ չի իրականացրել, ապա կիրառվում է Պայմանագրի 2.1.2 և (կամ) 2.4.6 կետերով սահմանված պայմանները և իրականացված միջոցառումների արժեքի չափով Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, իսկ հաջորդ կանխավճարը վճարվում է չիրականացված միջոցառման չափով պակաս և Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով.
  - գ) իրականացրել է նախատեսվածից ավելի և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով. իսկ ավել իրականացված միջոցառման չափով վճարումն իրականացվում է մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 20-ը, սակայն ոչ ավելի Պայմանագրի 1.1 կետով սահմանված գումարից:
- 4.3. Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները պետական մարմնի կողմից ընդունվելուց հետո՝ Կազմակերպությունը միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները) վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ը:

### 5. Կողմերի պատասխանատվությունը

- 5.1. Պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է ստացված ֆինանսական աջակցության գումարները չիրականացված միջոցառման չափով վերադարձնել Պետական մարմնին և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Պետական մարմինը սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից:

### 6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

- 6.1. Պայմանագրի պայմանները տարածվում են 2021 թվականի հունվարի 1-ից կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:



## 7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

- 7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գ ործադրությունները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. Եզրափակիչ դրույթներ

- 8.1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված ծրագիրը (Հավելված №2) հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:
- 8.3. Եթե տրամադրվող դրամաշնորհով նախատեսված ծրագիրը և միջոցառումները ենթակա չեն ավելացված արժեքի հարկով հարկման կամ ենթակա են հարկման պետական բյուջեից ավելացված հարկի վճարման համար տրամադրվող գումարի դիմաց ավելի փոքր գումարի չափով, ապա նշված հարկի վճարման համար նախատեսված հատկացումների գծով չօգտագործված գումարները 2021 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:
- 8.4. Կազմակերպությունը մինչև 2022 թվականի հունվարի 31-ը պետական մարմին են ներկայացնում տեղեկատվություն 2021 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ստացված դրամաշնորհի շրջանակներում հաշվարկված և պետական բյուջե վճարված ԱԱՀ գումարների, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջե մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 22-րդ մասի պահանջներին համապատասխան չօգտագործված և ՀՀ պետական բյուջե վերադարձված գումարների վերաբերյալ:
- 8.5. Պայմանագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ: Պայմանագրի Հավելվածներ №№1-ը և 2-ը համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.6. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

## 9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

### ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն  
ք.Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք  
ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011007797  
ՀՎՀՀ 02507198

Շրջակա միջավայրի նախարարության  
գլխավոր քարտուղարի ժ/պ

**Գ. Գուլյան**



### ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ  
ք.Դիլիջան, Թբիլիսյան խճուղի 2  
ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900018003856  
ՀՎՀՀ 07610657

«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի  
տնօրենի ժ/պ

**Ա. Պողոսյան**





**ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

Իրացալուծման գործառնականության գլխավոր արտոլարի ժ/պ  
**9. Գոլյան**

(ստորագրություն)  
**Կ.Տ.**

**ԿԱԶՄԱԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ**

«Դիլիջան» առևտրային պարկի ՊՈԱԿ-ի  
սլոգանի ժ/պ  
**Ա. Պողոսյան**

(ստորագրություն)  
**Կ.Տ.**

Հավելված № 1  
« 01 » « փետրվարի » 2021թ. կնքված  
№ ՇՄՆ-ԴԵ-21/04 պայմանագրի

**ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ**


NN h/h	Իրականացվելիք միջոցառման					
	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ենթակա գործառնությունների նկարագիրը	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	Վերջնա-ժամկետը	պահանջվող գումարը (դրամ)
1	«Դիլիջան» ԱՊ պահպանություն	<p>-Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային ու կենսաբանական բաժանվածության, զենոֆունդի, բնության ժառանգության պահպանություն /պաշտպանություն ազգային պարկի ամբողջ տարածքում (33765 հա)՝ Մարդու գործունեության հետևանքով ազգային պարկի բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների կանխարգելման ասպիտվում ազգային պարկի ամբողջ տարածքում (33765 հա)</p> <p>- Հրդեհային անվտանգության միջոցառումների իրականացում: Համագործակցություն տեղական և ինքնակառավարման մարմինների հետ՝ ներգրավելով նրանց ազգային պարկի տարածքների պահպանության և հակահրդեհային միջոցառումների իրականացմանը</p> <p>3. Հարող բնակավայրերի բնակչության շրջանում էկոլոգիական իրազեկություն, էկոլոգատիվարակություն:</p>	<p>-Պահպանության միջոցառումների անցկացում՝ ազգային պարկի աշխատակիցների կողմից տարածքներում ստուգումների և շտրջոյա հերթաապահությունների միջոցով:</p> <p>- Հրդեհների կանխարգելում:</p> <p>- էկոլոգիական իրազեկության և էկոլոգատիվարակության նպատակով հարող բնակավայրերի բնակչության հետ հանդիպումների կազմակերպում</p> <p>-Պարկի ողջ տարածքում աշխատակիցների կողմից ստուգումներ,</p>	<p>Պատշաճ պահպանության ասպիտվում, հանրության իրազեկության պատշաճ մակարդակի ապահովում, հաշվետվություններ, վերլուծություններ և քննարկումներ Դիլիջան համայնքի բնակչության համար</p>	31.12.2021թ	143 630 300

		4. «Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքում գարնանային և աշնանային ստուգողական ստուգումների իրականացում				
2	«Դիլիջան» ԱՊ գիտական ուսումնասիրություններ	«Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության զենոֆունդի, բնության ժառանգության ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի միջոցառումների իրականացում: Գիտական միջոցառումների հաշվետվությունների թիվը 1 (մեկ), ունկոնացրոն միջոցառումների հաշվետվությունների թիվը 2 (երկու):	Ազգային պարկի ֆյուրայի և ֆաունայի վերաբերյալ տվյալների ձեռք բերում, ուսումնասիրությունների իրականացում	Ազգային պարկի ֆյուրայի և ֆաունայի վերաբերյալ տվյալների վերլուծությունների ատկայություն	31.12.2021թ.	20 736 000
1.	«Դիլիջան» ազգային պարկի ՊՈԱԿ-ի և «Մայֆորեսթ Էլեմ» ՀԿ-ի համագործակցության շրջանակներում անտառվերականգնման, անտառպատման աշխատանքների կազմակերպում	- Բնական վերածի օժանդակում՝ հանքայնացում և այլն	- Անտառվերականգնման և անտառպատման աշխատանքների կազմակերպում՝ նախապես համաձայնեցված հատվածներում:	- Անտառվերականգնում և անտառպատմում	31.12.2021թ.	
2.	ԴԱՊ-ի կենսաբազմազանության բազայի տվյալների, շարունակական հավաքագրման / թայմացման աշխատանքներ	- Կենսաբազմազանության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում	- ԴԱՊ-ի հինգ տեղամաս-մասնաճյուղերում ֆոտոթակարդների տեղադրում, դիտայցների ուսումնասիրությունների իրականացման աշխատանքներ՝ կենսաբազմազանության տեսակային կազմի մոտավոր թվաքանակի, պոպուլացիաների տարածվածության և դրանց փոփոխության վերաբերյալ տեղեկատվություն ունենալու նպատակով:	- Բազայում կենսաբազմազանության և դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն	31.12.2021թ.	
3.	ԴԱՊ-ի տարածքում ինվանցիվ տեսակների հնարավոր արձայների	- Թիրախային տեսակների՝ տեսակային կազմի, աճելավայրերի, կենսաէկոլոգիական նշանակության և	- Ազգային պարկի բոլոր տեղամաս-մասնաճյուղերում	- Թիրախային տեսակների տեսակային կազմի, աճելավայրերի,	31.12.2021թ.	



<p>հայտնաբերում և մոնիթորինգ նախկին կառավարման պլանի տվյալներին համապատասխան</p>	<p>հարակից բուսատեսակների աճի և զարգացման վրա ինվանզիվ տեսակների ազդեցության վերաբերյալ մոնիթորինգի իրականացում</p>	<p>շրջայցերի և դիտարկումների իրականացում, ուսումնասիրություններ՝ ինվանզիվ տեսակների տեսակային կազմի, պոպուլյացիաների, տարածվածության և առանձնահատկությունների վերաբերյալ</p>	<p>էկոհամակարգերի վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն</p>	
<p>4. «Դիվիզան» ազգային պարկի տարածքին բնորոշ ՀՀ բույսերի «Կարմիր» գրքում գրանցված 2 բուսատեսակի աճելավայրերի և զբաղեցրած արեալների ուսումնասիրություն</p>	<p>- Դիտայցերի, ուսումնասիրությունների կազմակերպում և իրականացում: ՀՀ բույսերի «Կարմիր» գրքում գրանցված 2 բույսերի աճելավայրերի, զբաղեցրած արեալների, տեսակային առանձնահատկությունների վերաբերյալ ուսումնասիրության իրականացում</p>	<p>- Ազգային պարկի բոլոր տեղամաս-մասնաճյուղերում շրջայցերի և դիտարկումների իրականացում, ուսումնասիրություններ՝ ՀՀ բույսերի «Կարմիր» գրքում գրանցված 2 բույսերի պոպուլյացիաների, դրանց տարածվածության և առանձնահատկությունների վերաբերյալ</p>	<p>- ՀՀ բույսերի «Կարմիր» գրքում գրանցված 2 բույսերի տեսակային կազմի, պոպուլյացիաների, դրանց տարածվածության և առանձնահատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն</p>	<p>31.12.2021թ.</p>
<p>5. «Դիվիզան» ազգային պարկի տարածքին բնորոշ ՀՀ կենդանիների «Կարմիր» գրքում գրանցված 2 տեսակ կենդանիների ուսումնասիրություն</p>	<p>- Թիրախային տեսակների ապրելավայրերի, թվաքանակի և տեղաշարժման առանձնահատկությունների վերաբերյալ ուսումնասիրության իրականացում</p>	<p>- ԴԱՊ-ի անտառապահների կողմից նախապես նշված և գիտական բաժնի շրջայցերի ժամանակ ընտրված արահետներում ֆոտոլիցիլների տեղադրում, ինչպես նաև դաշտային ուսումնասիրությունների իրականացում</p>	<p>- Թիրախային տեսակների գլխաքանակի ապրելավայրերի, թվաքանակի և տեղաշարժման վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն</p>	<p>31.12.2021թ.</p>
<p>6. «Դիվիզան» ազգային պարկի տարածքին բնորոշ սնկատեսակների ուսումնասիրություն</p>	<p>- Դիտայցերի կազմակերպում՝ սնկատեսակների տեսակային կազմի, տարածվածության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների և իրականացում</p>	<p>- Ազգային պարկի բոլոր տեղամաս-մասնաճյուղերում շրջայցերի և դիտարկումների իրականացում, ուսումնասիրություններ սնկատեսակների տեսակային կազմի և տարածվածության վերաբերյալ:</p>	<p>- տեսակային կազմի, պոպուլյացիաների, դրանց տարածվածության և առանձնահատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում</p>	<p>31.12.2021թ.</p>
<p>7. «Դիվիզան» ազգային պարկի տարածքի բնական աղբյուրների</p>	<p>- Բնական աղբյուրների մոնիթորինգ, ջրերի քանակի և ներկա վիճակի, հնարավոր ախտոտվածության գնահատում</p>	<p>- Ազգային պարկի բնական աղբյուրների ներկա վիճակի և քանակի վերաբերյալ մոնիթորինգի</p>	<p>- Բնական աղբյուրների ներկա վիճակի և քանակի վերաբերյալ</p>	<p>31.12.2021թ.</p>

<p>մոնիթորինգ</p>		<p>իրականացում</p>	<p>տեղեկատվություն</p>	
<p>8. Կրթական, ճանաչողական, դասընթաց - սեմինարների կազմակերպում հետևյալ թեմաներով՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«Ջուրը և նշանակությունը»</li> <li>«Ազգային պարկի տարածքին բնորոշ ուտելի և թունավոր սնկատեսակները»</li> <li>«Հանգստի ձևերի կազմակերպումը ԴԱՊ-ում»</li> </ul>	<p>- Պրեզենտացիաների մշակում, սեմինար-դասընթացների, ինտերակտիվ խաղերի կազմակերպում</p>	<p>- Դասընթացների թեմաների մշակում և համապատասխան պրեզենտացիաների, տեսքով ճանաչողական սեմինար-դասընթացների, դաշտային և ջրի հետ կապված փորձարարական աշխատանքների կազմակերպում</p>	<p>- Արդյունքները բնութագրելու, դրա կարևորության և հետևանքների վերաբերյալ իմացություն</p>	<p>31.12.2021թ.</p>
<p>9. ԴԱՊ-ի էկոբյուրոյին ներդրում շրջայցերի կազմակերպում, այցելուների և կազմակերպվող հանգստի ձևերի վերաբերյալ մոնիթորինգ</p>	<p>- Մոնիթորինգի իրականացում</p>	<p>- Այցելուների թվաքանակի, նախասիրությունների ԴԱՊ-ի ռեկրեացիոն գոտու առավել ակտիվ հատվածների վերաբերյալ ինֆորմացիայի հավաքագրում</p>	<p>- Էկոտուրիստական ծառայությունների որակի բարելավում</p>	<p>31.12.2021թ.</p>
<p>10. «Տրանսկովկասյան արահետ» Զբոսաշրջության Աջակցման ՀԿ-ի հետ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում երթուղիներում էկոտուրիստական պարագաների թարմացում-տեղադրում</p>	<p>- Տեղեկատվական ցուցանակների և ուղղորդող նշանների թարմացում, տեղադրում</p>	<p>- Երթուղիներում անկախ ցուցանակների և ուղղորդող նշանների թարմացում, անխաճեշտության նորերի տեղադրում</p>	<p>- Էկոտուրիստական ծառայությունների որակի բարձրացում: Զբոսաշրջիկների թվի աճ</p>	<p>31.12.2021թ.</p>



**ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

Շրջակա միջավայրի նախարարության  
Քվիպալոր բարտուրարի ժ/պ

**Գ. Գույան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ**

« Դիլիջան » ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի  
տնօրենի ժ/պ

**Ա. Պողոսյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագիր**

Ծրագրի դասիչը՝ Միջոցառման դասիչը՝	Միջոցառման անվանումը՝	Սկարագրություն՝	Միջոցառման տեսակը՝	Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	Ցուցանիշներ			
					Առաջին եռամսյակ	Առաջին կիսամյակ	Ինն ամիս	Տարի
1155								
11005								
	« Դիլիջան » ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անվտանգության և աշխատանքների կատարում	« Դիլիջան » ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անվտանգության և աշխատանքների իրականացում	Շտապությունների մաքուցում	Մասնագիտացված կազմակերպություններ				
<b>Արդյունքի չափորոշիչներ</b>								
	ՊՈԱԿ-ի տնօրենության՝ ԲՀՊ տարածքներում գտնվող բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ծառանգության պահպանվող տարածք, հա				33765	33765	33765	33765
	Գիտական ուսումնասիրությունների և հեկազրությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հապ				1	2	3	4
	Բնակչության էկոլոգիական կրթությանն ու դաստիարակությանն ուղղված միջոցառումների թիվը, հապ				3	6	9	12
	Խախտված էկոհամակարգերի վերականգնմանն ուղղված միջոցառումների թիվը, հապ				0	2	4	6
	Էկոբեռնոլոգիների սպասարկման աշխատանքների իրականացում, երթուղիների թիվը, հապ				0	25	25	25
	Դրամաշնորհային պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման մակարդակը, տոկոս				0	0	0	100
	<b>Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)</b>				<b>32 873.3</b>	<b>73 964.8</b>	<b>115 056.4</b>	<b>164 366.3</b>