

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ-ՏԿԵՆ-ԴՇ-22/01**

Ք. Երևան

« 03 » հունվարի 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ի դեմս նախարար Գ. Սանոսյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ «Պետական մարմին»), մի կողմից, և «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրեն Հ. Մովսիսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ «Կազմակերպություն»), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշումը (այսուհետ՝ որոշում), «Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծառայություններ» 1073 ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) «Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ» 11001 միջոցառման (այսուհետ՝ միջոցառում) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն պայմանագրով Պետական մարմինը պարտավորվում է ծրագրի միջոցառման իրականացման նպատակով կազմակերպությանը հատկացնել որոշմամբ նախատեսված՝ **16925300 /տասվեց միլիոն ինը հարյուր քսանհինգ հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ**, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագրի միջոցառումն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի Հավելված N1-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ.

2.1.3. միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները,

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.

2.2.2. Պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում Պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում.

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.

2.4.3. կատարել Պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով Պետական մարմին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություններ, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն.

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.6. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.7. Որոշման 4-րդ կետի 13-րդ ենթակետի համաձայն դրամաշնորհի պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները Պետական մարմնի կողմից ընդունվելուց հետո, Կազմակերպությունը միջոցառման իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները / խնայողությունները պետք է վերադարձնեն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 23-ը:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

4.1. Կազմակերպությանը վճարումները կատարվում են միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունն ընդունվելու օրվան հաջորդող 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ավելի, քան սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N2 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված վճարման չափից:

4.2. Եթե Կազմակերպության կողմից տարվա կտրվածքով մատուցված Ծառայությունների՝

ա/ փաստացի ծավալները գերազանցում են սույն պայմանագրի 1.2. կետով նախատեսված սույն պայմանագրի շրջանակներում մատուցվող Ծառայությունների առավելագույն քանակը, որի արդյունքում տարվա կտրվածքով սույն պայմանագրի 1.1 կետի համաձայն հաշվարկված վճարման ենթակա գումարը գերազանցում է սույն պայմանագրի 1.1. կետում նշված դրամաշնորհի առավելագույն չափը՝ դրամաշնորհի փաստացի տրամադրումը կատարվում է դրամաշնորհի վերոգրյալ առավելագույն չափի սահմաններում,

բ/ փաստացի ծավալները չեն գերազանցում սույն պայմանագրի 1.2. կետով նախատեսված սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարվող աշխատանքների առավելագույն քանակը, որի արդյունքում տարվա կտրվածքով սույն պայմանագրի 1.1. կետի համաձայն հաշվարկված վճարման ենթակա դրամաշնորհի գումարը պակաս է լինում սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված դրամաշնորհի առավելագույն չափից՝ դրամաշնորհի տրամադրումը կատարվում է՝

- սույն պայմանագրով սահմանված դրամաշնորհի առավելագույն չափով, եթե Կազմակերպությունը ներկայացնում է դրամաշնորհի առավելագույն չափին համապատասխանող և /կամ/ գերազանցող գումարի չափով փաստացի կատարված ծախսերը հիմնավորող համապատասխան սկզբնական և այլ փաստաթղթեր: Եթե ներկայացված փաստացի ծախսերը փոքր են լինում սույն պայմանագրով սահմանված դրամաշնորհի առավելագույն չափից, ապա դրամաշնորհի տրամադրումը կատարվում է վերոգրյալ փաստացի ծախսերի չափով, բայց ոչ պակաս սույն պայմանագրի 1.1. կետի համաձայն հաշվարկված դրամաշնորհի գումարի,

- սույն պայմանագրի 1.1. կետի համաձայն հաշվարկված դրամաշնորհի գումարի չափով, եթե Կազմակերպությունը չի ներկայացնում փաստացի կատարված ծախսերը հիմնավորող համապատասխան սկզբնական և այլ փաստաթղթեր:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

5.1. Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված ծրագիրը (Հավելված N2) հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

8.3. Պայմանագիրը կազմված է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

8.4. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ք. Երևան 0010, Հանրապետության
Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Կենտրոնական գանձապետարանի
Գործառնական վարչություն
h/h 900011033405

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար

Գ. Սանոսյան



ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Հանրապետական երկրաբանական
ֆոնդ» ՊՈԱԿ
ք. Երևան 0025, Չարենցի 46

Կենտրոնական գանձապետարան
h/h 900018001587

«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ»
ՊՈԱԿ-ի տնօրեն



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ք. Երևան 0010, Հանրապետության
Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Կենտրոնական գանձապետարանի
Գործառնական վարչություն
h/h 900011033405

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարար

Գ. Սանոսյան



Կ.Տ.

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Հանրապետական երկրաբանական
ֆոնդ» ՊՈԱԿ
ք. Երևան 0025, Չարենցի 46

Կենտրոնական գանձապետարան
h/h 900018001587

«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ»
ՊՈԱԿ-ի տնօրեն

Հ. Մովսիսյան



Կ.Տ.

(ստորագրություն)

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

N N	Իրականացվելիք միջոցառման					
	անվանումը	համառոտ բովանդակություն ը	կատարման ենթակա գործառնությունների նկարագիրը	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	Վերջնա- ժամկետը	Պահանջ վող գումարը (դրամ)
1.	Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ	1. Հանքավայրերի մասին տեղեկատվության տրամադրում և կադաստրի վարում; 2. Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրում; 3. Երկրաբան-հետախուզական աշխատանքների պետական հաշվառում; 4. Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվեկշռի վարում:	Օգտակար հանածոների պաշարների, հանքավայրերի, հանքերևակումների և երկրաբանական ուսումնասիրությունների պետական հաշվառման տվյալների հիման վրա ընդերք օգտագործման ֆոնդի ստեղծում և վարում	Ընդերքի օգտագործման արդյունավետության բարձրացում, ընդերք-օգտագործման միասնական ֆոնդի ստեղծում և վարում	31.12.2022թ.	
Ընդամենը						16925300

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ք. Երևան 0010, Հանրապետության
Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Կենտրոնական գանձապետարանի
Գործառնական վարչություն
h/h 900011033405

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարար

Գ. Սանոսյան




ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Հանրապետական երկրաբանական
ֆոնդ» ՊՈԱԿ
ք. Երևան 0025, Չարենցի 46

Կենտրոնական գանձապետարան
h/h 900018001587

«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ»
ՊՈԱԿ-ի տնօրեն

Հ. Մովսիսյան



ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրային դասիչը	Անվանումը՝ Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծառայություններ	I եռամսյակ	I կիսամյակ	9 ամիս	Տարի
1073 11001	Նկարագրություն 1. Հանքավայրերի մասին տեղեկատվության տրա- մադրում և կադաստրի վարում; 2. Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրում; 3. Երկրաբանա- հետախուզական աշխատանքների պետական հաշվառում; 4. Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվեկշռի վարում:				
	Չափորոշիչներ				
	Հաշվառված երկրաբանական ուսումնասիրությունների քանակ, հատ	5	10	20	30
	Ընդերքօգտագործման իրավունքների թիվ, հատ	450	470	485	500
	Օգտակար հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունների թիվ, հատ	445	460	465	470
	Օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռում հաշվառվող հանքավայրերի քանակ, հատ	927	928	929	930
	Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների արդյունքում ստացված տեղեկությունների ընդունում, թվայնացում և կայքում տեղադրում, ինչպես նաև առկա ողջ տեղեկատվության պահպանում, նյութերի թիվ	1518	1518	1519	1520
	Լիազոր մարմիններին տրամադրված երկրաբանական տեղեկությունների քանակ, հատ	150	350	500	700
	Ներկայացված կոորդինատների սահմաններում ընդերքի տեղամասերի վերաբերյալ տրամադրված տեղեկությունների քանակ, հատ	35	90	113	250

Հանքավայրերի համակարգում ըստ մարզերի, օգտակար հանածոների տեսակների (այդ թվում ստորերկրյա ջրերի)՝ ներկայացնելով առաջարկություններ մարզի ներուժի հետագա աճի կամ սահմանափակումների վերաբերյալ (հաշվետվությունների քանակ՝ ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի), հատ	0	0	0	11
Ընդերքօգտագործման իրավունքով ծանրաբեռնվածության վերլուծություն ըստ մարզերի, օգտակար հանածոների տեսակների, դրանց փոփոխությունն ըստ տարիների և եռամսյակի՝ (հաշվետվությունների քանակ՝ ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի), հատ	11	22	33	44
Օգտակար հանածոների պաշարների քանակական շարժի վերլուծություն ըստ մարզերի, տարիների, տեսակների, ներկայացնելով առաջարկություններ օգտակար հանածոների պաշարների քանակական ծավալների փոփոխության վերաբերյալ, հատ	0	0	0	11
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)	3385.1	7616.4	11847.7	16925.3