ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N03-23

քաղ. Երևան 13 01 2023 թ.

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Կարեն Սարգսյանի (այսուհետ՝ պետական մարմին), որը գործում է պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և **«Գյուղատնտեսական հետազոտությունների և հավաստագրման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը**, ի դեմս տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանի (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ՀՀ 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2111-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշումները, «Սերմերի որակի ստուգում և պետական սորտափորձարկման միջոցառումներ» 2023 թվականի ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան և գինը

1.1. Սույն պայմանագրով պետական մարմինը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված կարգով կազմակերպությանը հատկացնել որոշման 1059. Բուսաբուծության խթանում և բույսերի պաշտպանություն ծրագրի 11003. «Սերմերի որակի ստուգում և պետական սորտափորձարկման միջոցառումներ» միջոցառմամբ նախատեսված՝ գումարից **48,065,700** (քառասունութ միլիոն վաթսունհինգ հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի հավելվածում 1-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Պետական մարմինն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջոցով) ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. սույն պայմանագիրն ՀՀ օրենսդրությամբ կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.

2.2.2. պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում:

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում.

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.

2.4.3. կատարել պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով պետական մարմին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2019 թվականի մարտի 13-ի N 254-Ն հրամանով հաստատված ձևով (ձև Հ-2, Հ-4 Հ-8 և տեքստային) եռամսյակային և տարեկան աճողական հաշվետվություններ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն.

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.6. պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.8. Պայմանագրով սահմանված միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում, դրա արդյունքում առաջացած գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե՝ մինչև տվյալ բյուջետային տարվա դեկտեմբերի 22-ը:

2.4.9. Սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքներն ընդունվելուց հետո առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները) կազմակերպությունը վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ արդյունքն ընդունվելուն հաջորդող տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև դեկտեմբերի 22-ը:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Պայմանագրի արդյունքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է պետական մարմնի և կազմակերպության միջև հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրմամբ:

Մինչև պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատրման համար նախատեսված օրը ներառյալ կազմակերպությունը պետական մարմնին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման ակտը (հավելված N 4) և հաշվետվությունը: Ընդ որում կազմակերպությունը հանձնման-ընդունման ակտը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին:

4.2 Եթե իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, պետական մարմինը պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան

հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3 Եթե իրականացված միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա պետական մարմինը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում կազմակերպությանը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշելով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում պետական մարմինը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում պետական մարմինը չի ընդունում պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված միջոցառումը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը պետական մարմինը կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

5. Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1. Կազմակերպությանը վճարումները կատարվում են հաշվետու ամսվա փաստացի հաշվարկված ծախսերի վերաբերյալ մինչև հաջորդող ամսվա 5-ը ներկայացված ծախսերի կատարման հայտի, հաշվարկ-բացատրագրի (հավելված 7) համապատասխան Ծրագրի ծախսերի նախահաշվի (հավելված 6) և հանձնման-ընդունման ակտի (հավելված N 4) հիման վրա՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին:

5.2 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարից՝ մինչև 5,200,000 (հինգ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, պետական մարմինը փոխանցում է կազմակերպության գանձապետական հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման ակտերի հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2 Պայմանագրի NN 1 և 5 հավելվածներում նշված ծրագրին չհամապատասխանող պարտավորություն իրականացնելու յուրաքանչյուր դեպքում կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում՝ տուգանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն պետական մարմնի կողմից չընդունվելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում:

6.3 Պայմանագրով նախատեսված ծրագրի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կազմակերպությունից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են միջոցառման իրականացման արդյունքում կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարների հետ:

Տույժը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ

6.5 Պետական մարմնի կողմից պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված դրամաշնորհային ծրագրի ոչ ֆինանսական արդյունքային ցուցանիշները հանդիսանում են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը (հավելված 5):

9.2. կազմակերպության կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը պետական մարմինը հրապարակում է իր պաշտոնական կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

Կազմակերպությունը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելու օրը պետական մարմինը այն ուղարկվում է նաև կազմակերպության էլեկտրոնային փոստին:

9.3. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

9.4. Պայմանագիրը կնքվում է 2 օրինակով՝ 12 էջից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

9.5. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ	ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն **Հասցե՝** **0010, ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5** **Կենտրոնական գանձապետական գործառնական վարչություն** **Հ/Հ 900011032183** **ՀՎՀՀ 02698604**	**«Գյուղատնտեսական հետազոտությունների և հավաստագրման կենտրոն» ՊՈԱԿ** **Հասցե՝** **ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39 ա** **ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն** **Հ/Հ 900018003849** **ՀՎՀՀ 00091693**
Գլխավոր քարտուղար՝	**Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝**
ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ԴԱՎԻԹ ԲԱԲԱՅԱՆ
---------- (ստորագրություն) Կ.Տ.	---------- (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված 1 03-22
2023 թ. հն 13.01.2023
Կից N պայմանագրի

ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Հ/Հ	Դրամաշնորհի միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառման անվանումը	նկարագիրը	կազմակերպության կողմից կատարման ենթակա գործողությունները	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	միջոցառման իրականացման վերջնաժամկետը	հաշվետվության ներկայացման կարգն ու ժամկետը	պահանջվող գումարը (դրամ)
1	Բույսերի նոր սորտերի ստուգիչ ցանքերի իրականացում և դաշտային փորձարկումներ	Բույսերի նոր սորտերի փորձարկումների, ստուգիչ ցանքերի և դաշտային հետազոտությունների իրականացում, ՀՀ բնակլիմայական պայմաններին առավել հարմարվող, բարձր և որակյալ բերք ապահովող սորտերի փորձարկում, ՀՀ-ում բույսերի նոր սորտերի տնտեսական օգտակարության գնահատում, ՀՀ-ում բույսերի նոր սորտերի տնտեսական օգտակարության գնահատում, և տարբեր գյուղատնտեսական գոտիներում դրանց ներդրում։ Սորտափորձարկումների անցկացումն ունի ստատեգիական նշանակություն՝ նոր սորտերի շրջանացման և արտադրության մեջ ներդրման համար։	Աշխատանքները իրականացվում են ՀՀ «Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» 2017թ. դեկտեմբերի 8-ի օրենքով և ենթաօրենսդրական ակտերով։ Հայաստանի Հանրապետությունում սորտափորձարկման են ենթարկվել հազարարավոր սորտեր և հիբրիդներ, որի արդյունքում շրջանացվել և օգտագործման թույլտվություն են ստացել 89 մշակաբուսի 559 սորտ և հիբրիդ։ Բույսերի սորտերի ստուգիչ ցանքերի և դաշտային հետազոտությունների պետական սորտափորձարկումների իրականացման համար կատարվում են հետևյալ գործողությունները՝ ստուգիչ հողամասի հիմնում հատուկ հողակտորի հատկացում, սերմերի ցանքերի միջոցով սերմերի սորտային պատկանելության, մաքրությունը և սերմերի որակական հատկանիշների որոշում սերմացուի նույնականացում տվյալների ամփոփում։	Տարեկան կտրվածքով իրականացնել 100 բույսերի սորտերի ստուգիչ ցանքերի և դաշտային հետազոտությունների պետական սորտափորձարկումներ։ Նշված աշխատանքները հիմք են հանդիսանում ունենալ առավել բերքատու, որակական բարձր ցուցանիշներ ունեցող սորտերի թարմացման, տնտեսապես օգտակար սորտերի գրանցման և շրջանացման համար։	29/12/2023	Ներկայացվում են եռամսյակային հաշվետվություններ ըստ նախապես պլանավորած աշխատանքների, ինչպես նաև տարեվերջյան հաշվետվություն։ Տվյալ դեպքում նախատեսված է ըստ եռամսյակների իրականացնել՝ 20, 30, 30 և 20 հատ բույսերի սորտերի ստուգիչ ցանքերի և դաշտային հետազոտությունների պետական սորտափորձարկումներ։ Հաշվետվությունը ներկայացվում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը։	20,065,700
2	Բույսերի սերմերի որակի լաբորատոր հետազոտություններ և փաստաթղթավորում	Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց միջոցով հանրապետություն ներկրվող, արտահանվող, ինչպես նաև հանրապետությունում արտադրվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմերի ցանքային որակի ստուգում, որի նպատակն է ստուգել նմուշառված սերմերի որակը (ծլունակությունը, էներգիան, խոնավությունը, կենսունակությունը, 1000 հատիկի կշիռը և դասային համապատասխանությունը) և բացահայտել վնասատուների և հիվանդությունների առկայությունները։ Յուրաքանչյուր տարի կազմակերպության լաբորատորիան ստուգում, գնահատում և փաստաթղթավորում է գյուղատնտեսական տարբեր մշակաբույսերի ավելի քան 12 հազար տոննա (լաբորատոր փորձաքննության ենթարկված նմուշների թիվը՝ 640) սերմ և տնկանյութ։ Աշխատանքները իրականացվում են ՀՀ «Սերմերի մասին օրենքի» 2005թ. մայիսի 20 և ենթաօրենսդրական ակտերով։	«Գյուղատնտեսական հետազոտությունների և հավաստագրման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության լաբորատորիայի լաբորատոր փորձաքննություններ իրականացնելիս առաջնորդվում է հետևյալ չափորոշիչներով՝ 12036- նմուշների վերցման կարգի մասին 12037- մաքրության և տականքի 12038- ծլունակության 12039- կենսունակության 12041- խոնավության 12042- 1000 հատիկի կշռի 12044- հիվանդություններով վարակվածություն 12045- վնասատուներով բնակվածության 12046- որակի վկայականներ 12047- արբիտրաժային նմուշներ 11856- կարտոֆիլի սերմերից միջին նմուշ վերցնելու մասին և գյուղատնտեսական բոլոր մշակաբույսերի նորմավորման չափորոշիչներով։	Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների ֆիտոսանիտարական վիճակի բարելավում լաբորատոր հետազոտություն անցած բարձրորակ սերմերի օգտագործման արդյունքում։ Տարեկան 12 հազար տոննա բույսերի սերմերի որակի լաբորատոր փորձաքննություններ և փաստաթղթավորում։ Բարձրորակ սերմերի հավաստագրում և բարեխիղճ սերմարտադրողների, վերամշակողների և իրացնողների համար արդյունավետ պայմանների ապահովում։	29/12/2023	Ներկայացվում են եռամսյակային հաշվետվություններ ըստ նախապես պլանավորած աշխատանքների, ինչպես նաև տարեվերջյան հաշվետվություն։ Տվյալ դեպքում նախատեսված է ըստ եռամսյակների իրականացնել՝ 2, 3, 3 և 4 հազար տոննա բույսերի սերմերի որակի լաբորատոր փորձաքննություններ և փաստաթղթավորում։ Հաշվետվությունը ներկայացվում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը։	27,000,000
3	Բույսերի սորտերի պաշտոնական տարեկան տեղեկագրի ընթացիկ վարում, մշակում և հրապարակում,	Բույսերի նոր սորտերի իրավական պահպանության կանոնակարգում, առաջնայնության ժամկետի սահմանում, բույսերի սորտերի պահպանության, նորարարության փորձաքննության արդյունքների արձանագրում։ Պաշտոնապես հրապարակվում են ոլորտում իրավահարաբերությունները կանոնակարգող օրենսդրական, ենթաօրենսդրական, ընթացակարգային, մեթոդական և այլ բնույթի փաստաթղթեր և դրանց մեկնաբանություններ։	Հայտերի ընդունում, սելեկցիոն նվաճումների անվանումների գրանցում, հայտերի վերաբերյալ ընդունված որոշումների հրապարակում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց անվանումների փոփոխություններ։ Բույսերի սորտերի պահպանության կամ օգտագործման թույլտվության ավարտի արձանագրում հավաստագրում (լիցենզավորում) ընդհանուր տեղեկություններ- բույսերի սորտերի իրավական պաշտպանության փորձարկումների և օգտագործման մասին տեղեկություն։	Հողօգտագործողների, ոլորտում գործող տնտեսվարող սուբյեկտների տեղեկացվածության, իրազեկման բարձրացում։	29/12/2023	Տվյալ միջոցառման հաշվետվությունը ներկայացվում է տարեվերջին, հաշվի առնելով դրա առանձնահատկությունը։ Մասնավորապես, հրապարակումը իրականացվում է տարեվերջին որտեղ ամփոփվում են տարվա ընթացքում իրականացված համապատասխան աշխատանքները։	500,000
4	Բույսերի սորտերի պետական տարեկան գրանցամատյանի ընթացիկ վարում, մշակում և հրապարակում	Հանդիսանում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղատնտեսական հետազոտությունների և հավաստագրման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի պաշտոնական փաստաթուղթ, որը հրապարակվում է համաձայն ՀՀ «Բույսերի սորտերի պահպանության մասին 2017թ. դեկտեմբերի 8-ի օրենքի։ Պետական գրանցամատյանում հաշվառված են բույսերի այն սորտերը, որոնք արտոնագրված են և բազմամյա փորձերի արդյունքների հիման վրա երաշխավորված ՀՀ գյուղատնտեսական տարբեր գոտիներում մշակության համար։	ՀՀ «Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» 2017թ. դեկտեմբերի 8-ի օրենքով և ենթաօրենսդրական ակտերով նախատեսված գործողություններ են՝ Սորտերի և հիբրիդների մասին ծածկագրված տեղեկությունների ներկայացում։ Բույսերի նոր սորտերի խմբավորում ըստ UPOV-ի, Մշակաբույսերի ներկայացում՝ հայերեն, լատիներեն, ռուսերեն անվանումներով։ Տեղեկությունների տրամադրում՝ սորտերի և հիբրիդների գրանցման ժամկետների վերաբերյալ։ ՀՀ բնագյուղատնտեսական գոտիներում սորտերի օգտագործման երաշխավորումը։	Նոր սորտերի գրանցում և պահպանում գրանցամատյանում՝ միամյա մշակաբույսերի համար 20 տարի, բազմամյաների համար 30 տարի՝ համաձայն ՀՀ «Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» 2017թ. դեկտեմբերի 8-ի օրենքի դրույթների։	29/12/2023	Տվյալ միջոցառման հաշվետվությունը ներկայացվում է տարեվերջին, հաշվի առնելով դրա առանձնահատկությունը։ Մասնավորապես, հրապարակումը իրականացվում է տարեվերջին որտեղ ամփոփվում եմ տարվա ընթացքում իրականացված համապատասխան աշխատանքները։	500,000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ							48,065,700

Պետական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն
Հասցե՝
0010, ք. Երևան, Մ. Կոնդի 1
Կենտրոնական գանձարանային
գործառնական վարչություն
հ/հ 900010032163
ՀՎՀՀ 02698604
Գլխավոր քարտուղար
Ս.ԱՍԱՏՐՅԱՆ
_____

Կազմակերպություն

«Գյուղատնտեսական հետազոտությունների և հավաստագրման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Հասցե՝
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39 ա
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
հ/հ 900018003849
ՀՎՀՀ 00091693
Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար
ԱՆԻՓԻ ԲԱԲԱՅԱՆ
_____

Հավելված 2
2023 թ.-ի 18-ին
կնքված N 03-23 պայմանագրի

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

Ծրագրի անվանում	Սերմերի որակի ստուգում և պետական սորտափորձարկման միջոցառումներ
Դրամաշնորհի համար	
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	«Գյուղատնտեսական հետազոտությունների և հավաստագրման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	03.01.2023 - 29.12.2023
Հաշվետու ժամանակահատված	
Ներկայացման օր	
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	Դավիթ Բաբայան, տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (2. ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

2.1 Խնդրում ենք թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

2.2 Խնդրում ենք նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

2.3 Խնդրում ենք նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն)

2.4 Խնդրում ենք ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում քաղած դասերը և/կամ ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:

2.5 Խնդրում ենք թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:

2.6 Խնդրում ենք նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են, որոնք օժանդակել են նաև ծրագրի նպատակին հասնելուն:

Հավելված 3
2023 թ. 01.13 -ին
կնքված N 03-23 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ հազ. դրամ (աճողական)

Միջոցառման														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	մրցույթի պլանով նախատեսված (CPV) կոդը	անվանումը	կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թվականին ըստ ամիսների, այդ թվում											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
		Սերմերի որակի ստուգում և պետական սորտափորձարկման միջոցառումներ	14,380.7	14,380.7	14,380.7	26,326.1	26,326.1	26,326.1	36,049.3	36,049.3	36,049.3	48,065.7	48,065.7	48,065.7

Պետական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն
Հասցե՝
0010, ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5
Կենտրոնական գանձապետական գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011032183
ՀՎՀՀ 02698604

Գլխավոր քարտուղար՝
ՆԱՐԵԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Կ.Տ.

Կազմակերպություն

«Գյուղատնտեսական հետազոտությունների և հավաստագրման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Հասցե՝
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39 ա
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900018003849
ՀՎՀՀ 00091693

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝
ԴԱՎԻԹ ԲԱԲԱՅԱՆ

Կ.Տ.

Հաստատեց
---------- համակրգող փոխնախարար կամ
նրա կողմից լիազորված անձ
Հավելված 4
2023 թ.01 13 -ին
կնքված N03-23 պայմանագրի

Կազմակերպություն

«Գյուղատնտեսական հետազոտությունների և հավաստագրման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Հասցե՝
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39 ա
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900018003849
ՀՎՀՀ 00091693

Պետական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն
Հասցե՝
0010, ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5
Կենտրոնական գանձապետական գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011032183
ՀՎՀՀ 02698604

ԱԿՏ №

ՊԱՅՄԱՆԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 2023 թ.

Պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » «հունվար» 2023 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Պետական մարմինը և Կազմակերպությունը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ ներկայացված № _ _ _ _ _ հաշվետվությունը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանգրի շրջանակներում Կազմակերպությունը իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝

Իրականացված միջոցառման							
		արդյունքը		կատարման ժամկետը		վճարման ենթակա գումարը (հազ. ՀՀ դրամ)	վճարման ժամեկտը (ըստ պայմանագրի)
անվանումը	գործառույթի համառոտ նկարագիրը	ըստ պայմանագրի	փաստացի	ըստ պայմանագրի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշվետվությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց՝

ստորագրություն

անուն, ազգանուն

Ծառայությունն ընդունեց՝

ստորագրություն

անուն, ազգանուն

Հավելված 5
2023 թ.01.13 -ին
կնքված N 03-28 պայմանագրի

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ (ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Նախարարության, գերատեսչության, պետական կառավարման տարածքային մարմնի անվանումը՝ ***ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն***

Կազմակերպության անվանումը՝ ***«Գյուղատնտեսական հետազոտությունների և հավաստագրման կենտրոն» ՊՈԱԿ***

Ծրագրի անվանումը ***Սերմերի որակի ստուգում և պետական սորտափորձարկման միջոցառումներ***

Ծրագրի համառոտ նկարագրություն	Միջոցառման ցուցանիշի անվանումը	Նախատեսվում է իրականացնել 2023 թվականի ընթացքում (աճողական)			
		I եռամսյակ	I կիսամյակ	ինն ամիս	տարի
		քանակը	քանակը	քանակը	քանակը
1	2	3	4	5	6
Գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող սերմերի որակի լաբորատոր հետազոտությունների ծառայություններ, սելեկցիոն նվաճումների հայտերի փորձաքննություններ, բույսերի նոր սորտերի փորձարկումներ	Բույսերի նոր սորտերի ստուգիչ ցանքերի իրականացում և դաշտային փորձարկումներ, հատ	20	50	80	100
	Բույսերի սերմերի որակի լաբորատոր հետազոտություններ և փաստաթղթավորում, հազար տոննա	2	5	8	12
	Բույսերի սորտերի պաշտոնական տարեկան տեղեկագրի ընթացիկ վարում, մշակում և հրապարակում, հատ				1
	Բույսերի սորտերի պետական տարեկան գրանցամատյանի ընթացիկ վարում, մշակում և հրապարակում, հատ				1

Պետական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն
Հասցե՝
0010, ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5
Կենտրոնական գանձապետական
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011032183
ՀՎՀՀ 02698604

Գլխավոր քարտուղար՝
ԱՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Կ.Տ.

Կազմակերպություն

«Գյուղատնտեսական հետազոտությունների և հավաստագրման կենտրոն»
ՊՈԱԿ
Հասցե՝
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39 ա
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900018003849
ՀՎՀՀ 00091693

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝
ԴԱՎԻԹ ԲԱԲԱՅԱՆ

Կ.Տ.

Հավելված 6
2023 թ. 0_ 13-ին
կնքված N 03-23 պայմանագրի

ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

NN	Ծրագրի գծով իրականացվող ծախսերը (ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի)	Գումարը /հազ. դրամ/
	Անվանումները	
Ա	Բ	Գ
1	1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ այդ թվում՝	41,400.0
	- Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ	41,400.0
2.	2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ այդ թվում՝	6,462.7
	2.1. Շարունակական ծախսեր	2,186.8
	- Էներգետիկ ծառայություններ	1,550.0
	- Կոմունալ ծառայություններ	12.0
	- Կապի ծառայություններ	514.8
	- Ապահովագրական ծախսեր	110.0
	2.2. Ծառայողական գործուղումների գծով ծախսեր	350.0
	- Ներքին գործուղումներ	350.0
	2.3. Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում	566.0
	- Համակարգչային ծառայություններ	95.0
	- Տեղեկատվական ծառայություններ	250.0
	- Ներկայացուցչական ծախսեր	
	- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ	221.0
	2.4. Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում	139.1
	- Մասնագիտական ծառայություններ	139.1
	2.5. Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)	800.0
	- Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում	
	- Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում	800.0
	2.6. Նյութեր (ապրանքներ)	2,420.8
	- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ	182.7
	- Գյուղատնտեսական ապրանքներ	1,758.1
	- Տրանսպորտային նյութեր	
	- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր	480.0
	- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր	
7.	7. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ այդ թվում՝	203.0
	7.2. Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ	143.0
	- Այլ հարկեր	113.0
	- Պարտադիր վճարներ	30.0
	7.6. Այլ ծախսեր	60.0
	- Այլ ծախսեր	60.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		48,065.7

Պետական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն
Հասցե՝
0010, ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5
Կենտրոնական գանձապետական գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011032483
ՀՎՀՀ 02698604

Գլխավոր քարտուղար
ԿԱՐԵՆ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ

Կ.Տ.

Կազմակերպություն

«Գյուղատնտեսական հետազոտությունների և հավաստագրման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Հասցե՝
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39 ա
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900018003849
ՀՎՀՀ 00091693

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝
ԴԱՎԻԹ ԲԱԲԱՅԱՆ

Հավելված 7
2023 թվականի 01.03.-ի
կնքված N 03-23 պայմանագրի

ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՀԱՅՏ N
ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

,Գյուղատնտեսական հետազոտությունների և հավաստագրման կենտրոնե ՊՈԱԿ
Կազմակերպության անվանումը

Հ/Հ 900018003849
ՀԱԾԿԻ ՀԱՄԱՐԸ

Բաժին 04 Խումբ 02 Դաս 01 Ծածկագիր 01
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ

2023 թ.
ԱՄՍԱԹԻՎ

Սերմերի որակի ստուգում և պետական սորտափորձարկման միջոցառումներ
(ծրագրի անվանումը)

Հ/Հ	ԾԱԽՍԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀՈԴՎԱԾ	ԳՈՒՄԱՐ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Առաջին կարգի
ստորագրություն՝

Երկրորդ կարգի
ստորագրություն՝

Կ. Տ.

Ծանուցում՝ Սույն հայտը ուժի մեջ է պահանջվող ֆինանսավորման, սույն պայմանագրի N6 հավելվածով հաստատված ծրագրի կատարման ծախսերի նախահաշվին համապատասխան տրված հաշվարկ-բացատրագրի առկայության դեպքում