

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ✓ 2

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՅԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

ք. Երևան

«27» հոկտեմբեր 2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, ի դեմս ՀՀ ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Վ. Մովսիսյանի (այսուհետ՝ ՀՀ ոստիկանություն), որը գործում է ՀՀ ոստիկանության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Ոստիկանության տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային Կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Ավետիսյանի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն), որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), «1158.11001. Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացված Միջոցառումների, մոնիթորինգի և վերահսկողության իրականացում» Ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր)՝ իրականացման նպատակով կնքեցին սույն Պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն Պայմանագրով ՀՀ ոստիկանությունը պարտավորվում է Ծրագրի իրականացման նպատակով Պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված կարգով Կազմակերպությանը հատկացնել Որոշմամբ նախատեսված՝ գումարը 559.000.600 (հինգ հարյուր հիսունհինգ միլիոն վեց հարյուր) ՀՀ դրամ (ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն), իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Որոշմամբ և սույն Պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ Կազմակերպության կողմից իրականացվելիք Միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն Պայմանագրի **հավելվածում 1-ում**:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. ՀՀ Ոստիկանությունը իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջոցով) ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող Միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. Որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված Միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն Պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված Միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում Ծրագրի իրականացումը, կամ Ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ՝ Պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի իրականացվելու,

բ. Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է Ծրագրով նախատեսված առանձին Միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված Միջոցառումները չեն համապատասխանում Ծրագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. սույն Պայմանագիրն ՀՀ օրենսդրությամբ կամ սույն Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ Միջոցառումների արդյունքները:

Հովսեփյան 4639

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված Միջոցառման արդյունքը ՀՀ ոստիկանության կողմից ընդունվելուց հետո պահանջելու համապատասխան վճարման ենթակա գումարը.

2.3. ՀՀ ոստիկանությունը պարտավոր է՝

2.3.1. Ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել Ծրագրի (առանձին Միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել Ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված Միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում :

Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված Միջոցառումը համապատասխանում է Ծրագրի և սույն Պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.3.5 Սույն Պայմանագրի կնքումից հետո 3-օրյա ժամկետում Կազմակերպության կողմից դրամաշնորհ ստանալու համար նախատեսված Ծրագիրը (Պայմանագրի հավելված N3), այնուհետև, Ծրագրի կատարման վերաբերյալ ներկայացված հաշվետվությունը ընդունվելուց հետո 3-օրյա ժամկետում հրապարակել իր պաշտոնական՝ www.police.am ինտերնետային կայքում:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել Ծրագրի շրջանակներում ՀՀ ոստիկանության կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում.

2.4.2. Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական Միջոցներն օգտագործել Ծրագրով և (կամ) սույն Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.

2.4.3. կատարել ՀՀ ոստիկանության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. սույն Պայմանագրով սահմանված կարգով ՀՀ ոստիկանության ներկայացնել Միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվություններ, իսկ Ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն.

2.4.6. սույն Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել Ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու ՀՀ ոստիկանության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.7. ՀՀ ոստիկանության կողմից առանձին Միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ ՀՀ ոստիկանության կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.8. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

2.4.9. Պայմանագրով սահմանված Միջոցառումների տարեկան արդյունքները թերակատարելու դեպքում, դրա արդյունքում առաջացած գումարները վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջե՝ մինչև տվյալ բյուջետային տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը:

2.4.10 «Սույն Պայմանագրով նախատեսված Միջոցառումների տարեկան արդյունքներն ընդունվելուց հետո առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները) Կազմակերպությունը վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ արդյունքն ընդունվելուն հաջորդող տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ բյուջետային տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը»:

Ընդ որում՝ սույն պարբերությամբ սահմանված Պայմանը նախատեսվում է նաև տվյալ բյուջետային տարվա ընթացքում կնքվելիք Պայմանագրերում:

3. Մոնիթորինգը

3.1. ՀՀ ոստիկանությունը Ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է ՀՀ ոստիկանության և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. ՀՀ ոստիկանությունը ցանկացած ժամանակ կարող է Ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով Ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Պայմանագրի արդյունքի հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է ՀՀ ոստիկանության կողմից լիազորված պատասխանատու ստորաբաժանի (այսուհետ՝ Պատասխանատու ստորաբաժանում) և Կազմակերպության միջև հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրմամբ:

Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման համար յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներառյալ Կազմակերպությունը Պատասխանատու ստորաբաժանմանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման ակտը (սահմանված ձևաչափով) և դրամաշնորհային հաշվետվությունները:

4.2 Եթե իրականացված Միջոցառումը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին, Պատասխանատու ստորաբաժանումը Պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

4.3 Եթե իրականացված Միջոցառումը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում Պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատասխանատու ստորաբաժանումը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման ակտը և Պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Կազմակերպությանը հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման ակտը՝ նշելով դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած անհամապատասխանությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատասխանատու ստորաբաժանումը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե Պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատասխանատու ստորաբաժանումը չի ընդունում Պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա իրականացված Միջոցառումը համարվում է ընդունված և Պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատասխանատու ստորաբաժանումը Կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտը:

5. Վճարման կարգը և ժամկետները

5.1. Կազմակերպությանը վճարումները կատարվում են կանխավճարային սկզբունքով՝ սույն Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (**հավելված N 2**) նախատեսված չափերով և եռամսյակային համամասնությամբ: Եթե այդ եռամսյակում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է տվյալ եռամսյակի առաջին 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.2 Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հաստատված հանձնման-ընդունման ակտերի հիման վրա, կատարված վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Հաստատված հանձնման-ընդունման ակտերը ներկայացվում են յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո, բայց ոչ ուշ քան եռամսյակին հաջորդող ամսվա 15-ը:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում սույն Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

6.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Ծրագրին չհամապատասխանող պարտավորություն իրականացնելու յուրաքանչյուր դեպքում Կազմակերպությունից գանձվում է տուգանք՝ Պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում՝ տուգանքը հաշվարկվում է նաև Պայմանագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն ՀՀ ոստիկանության կողմից չընդունվելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում:

6.3 Պայմանագրով նախատեսված Ծրագրի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կազմակերպությունից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ Պայմանագրի 1.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Միջոցառման իրականացման արդյունքում Կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարների հետ:

Տույժը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ Պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ

6.5 ՀՀ ոստիկանության կողմից Պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Կազմակերպության նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց Պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված Կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման Պայման է հանդիսանում Պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

8.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության Միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված դրամաշնորհային Ծրագիրը հանդիսանում է սույն Պայմանագրի անբաժանելի մասը (**հավելված 3**):

9.2 այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ մինչև Պայմանագրի կնքումը, Պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո ՀՀ ոստիկանությունը միակողմանիորեն լուծում է Պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև Պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, հիմք կհանդիսանային Պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում՝ ՀՀ ոստիկանություն չի կրում Պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով ՀՀ ոստիկանության կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով Պայմանագիրը լուծվել է:

9.3 Կազմակերպության կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը ՀՀ

Հավելված 1
2022թ. հոկտեմբեր 27-ին
կնքված N 2 պայմանագրի

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Դրամաշնորհի միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառման

N	Անվանումը	Նկարագիրը	Կազմակերպության կողմից կատարման ենթակա գործողությունները	Ավելավող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	Միջոցառման իրականացման վերջնաժամկետը	հաշվետվության ներկայացման կարգի ու ժամկետը	պահանջվող գումարը (հազ.դրամ)
1.	<< 1158.11001. Ոստիկանության ուղղորդի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացված միջոցառումների, մոնիթորինգի և վերահսկողության իրականացում >>	Հանցավորության դեմ պայքարում ոստիկանության ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ուղղված աշխատանքներն առավել ինտենսիվ շարունակելու, հանցագործության դեպքերի բացահայտման առավել բարելավված արագակցված ցուցանիշներ ապահովելու համար	Տեխնիկական միջոցների (տեսախցիկներ, ֆոտոխցիկներ, արագաչափ սարքեր և այլն) օգտագործմամբ հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների բացահայտում: Տեխնիկական միջոցներ տեղադրելու աշխատանքների կատարում, շահագործում, սպարկում(այդ թվում վերանորոգելը), դրանց օգտագործմամբ հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումներ ամրագրելը, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի վարչական իրավախախտումների գործերով կարույթի նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելը: ՀՀ ոստիկանության պահանջով տեսալուսանկարահանող համակարգերով հավաքագրված տեղեկություններ օրենքով սահմանված կարգով տվյալ մարմնին տրամադրելը:	ՀՀ ոստիկանության էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման, շահագործման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների անընդհատական ապահովում, այդ համակարգերի արդիականացում, հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների դեպքերի հայտնաբերման կարողությունների բարելավում	31.12.2022թ	Հուլիսի 27-ին հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում իսկ տարեկան հաշվետվությունը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 20-ը	559.000.6
Ընդամենը					559.000.6		

«Ոստիկանության տեսալուսանկարայանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի



Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Ա. Ավետիսյան

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

«Ոստիկանության տեսալուսանկարայանոդ էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը 2022թ.-ի հոկտեմբերի 20-ից դեկտեմբերի 31-ը ժամանակահատվածի ՅՅ պետական բյուջեից հատկացվող «1158.11001. Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացված միջոցառումների, մոնիթորինգի և վերահսկողության իրականացման» միջոցառման իրականացման

1. Բովանդակություն

«Ոստիկանության տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետև՝ Կազմակերպություն) ստեղծվել է առանց ժամկետային սահմանափակման, որի հիմնադիր փաստաթուղթը կազմակերպության կանոնադրությունն է:

Կազմակերպության գտնվելու վայրն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Զուղայի 1/9, գործունեության տարածքն ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը:

2. Ծրագրի նպատակը

Կազմակերպության գործունեության հիմնական նպատակն է տեխնիկական միջոցների (տեսախցիկներ, ֆոտոխցիկներ, արագաչափ սարքեր և այլն) օգտագործմամբ հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների հայտնաբերումը:

Կազմակերպության գործունեության առարկան է՝ տեխնիկական միջոցներ (տեսախցիկներ, ֆոտոխցիկներ, արագաչափ սարքեր և այլն) տեղադրելու աշխատանքներ իրականացնելը, շահագործելը, սպասարկելը (այդ թվում՝ վերանորոգելը), դրանց օգտագործմամբ հանցագործություններ և վարչական իրավախախտումներ ամրագրելը, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի վարչական իրավախախտումների գործերով վարույթի նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելը, իսկ այլ դեպքերում՝ լիազոր մարմնի պահանջով տեսալուսանկարահանող համակարգերով հավաքված տեղեկություններ օրենքով սահմանված կարգով տվյալ մարմնին տրամադրելը:

3. Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները ու մուտքերը

Կազմակերպությունը 2022թ.-ի 4-րդ եռամսյակում ՅՅ պետական բյուջեից հատկացվում է 559000,6 հազ. դրամ դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացնելու է ընթացիկ և կապիտալ ծախսեր, ինչպես նաև անհրաժեշտ ծախսումներ կապված գործունեության բնականոն ընթացքը ապահովելու նպատակով:

4. Ծրագրի կատարման կարգն ու ժամկետները

«Ոստիկանության տեսալուսանկարայանոդ էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը նշված ծրագիրը կատարելու է մինչև 31.12.2022թ.-ը:

Կատարման կարգը սահմանվում է Պայմանագրով:

«Ոստիկանության տեսալուսանկարայանոդ էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար



Ա. Ավետիսյան

Աշխատանքային պլան
«Ոստիկանության տեսալուսանկարային ոչ էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2022թ հոկտեմբերի 20-ից - դեկտեմբերի 31-ը ժամանակահատվածի

N	Բովանդակություն	Կատարման ժամկետ		Ծանոթություն
		սկիզբ	ավարտ	
1.	Հիմնական գործունեություն			
2.	Տեխնիկական միջոցների (տեսախցիկներ, ֆոտոխցիկներ, արագաչափ սարքեր և այլն) օգտագործմամբ հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների հայտնաբերումը	20 հոկտեմբեր 2022թ	30 դեկտեմբեր 2022թ	Կանոնադրական նպատակների իրականացում
3.	Տեխնիկական միջոցների օգտագործմամբ հանցագործություններ և վարչական իրավախախտումներ ամրագրել	20 հոկտեմբեր 2022թ	30 դեկտեմբեր 2022թ	Կանոնադրական նպատակների իրականացում
4.	Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի վարչական իրավախախտումների գործերով վարույթի նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելը	20 հոկտեմբեր 2022թ	30 դեկտեմբեր 2022թ	Կանոնադրական նպատակների իրականացում
5.	Տեսալուսանկարահանող համակարգերով հավաքված տեղեկություններ օրենքով սահմանված կարգով տվյալ մարմնին տրամադրել	20 հոկտեմբեր 2022թ	30 դեկտեմբեր 2022թ	Կանոնադրական նպատակների իրականացում

ոստիկանությունը հրապարակում է իր պաշտոնական՝ police.am ինտերնետային կայքէջում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

Կազմակերպությունը, Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելու օրը պետական մարմինը այն ուղարկվում է նաև Կազմակերպության էլեկտրոնային փոստին:

9.4 Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

9.5. Պայմանագիրը կնքվում է Պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Պայմանագրի մեկ օրինակ:


9.6 Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Ոստիկանություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 1302

Գ/Հ 900011021947
ՀՎՀՀ 0153334



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ոստիկանության տեսալուսանկարահանող
էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման
կենտրոն» ՊՈԱԿ

ք. Երևան, Նոր Նորք, Զուրաբյի 1/9
Հեռ. +(374) 94 373979

Գ/Հ 900018009291
ՀՎՀՀ 01043214



Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի
հոկտեմբերի 13-ի N 1598 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 7 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

		(հազ. դրամ)	
Դիրք	Կատարողի դասիչը	Բյուջեային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների, ծախսային ուղղությունների անվանումները	Միջոցառումները կատարող պետական մարմինների և դրամաշնորհի ստացող տնտեսավարող սուբյեկտների անվանումները
			Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)
1	2	3	4
ՀՀ ոստիկանություն			
58	Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացված միջոցառումներ, մոնիտորինգ և վերահսկողություն		5
	11001	Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացված միջոցառումների, մոնիտորինգի և վերահսկողության իրականացում	559,000.6
		ՀՀ ոստիկանություն	559,000.6

					«Ոստիկանության տեսարանակարա- հանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» ՊՈԱԿ	559,000.6
--	--	--	--	--	--	-----------

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

27.10.2022 թվականին կնքված «Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին թիվ 2» պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

19.01.2023 թ.

Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը, ի դեմս ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ-ներքին գործերի նախարարի տեղակալ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Ա. Հովհաննիսյանի (այսուհետ՝ Ոստիկանություն), որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Ոստիկանության տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրեն Ա. Ավետիսյանի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն), որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ միասին կոչվելու), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշումը (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ի թիվ 1953-Ն որոշման խմբագրությամբ) և Կողմերի միջև 27.10.2022թ-ին կնքված «Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին թիվ 2» պայմանագրի 9.4. ենթակետի դրույթները, «1158.11001 Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացված Միջոցառումների, մոնիթորինգի և վերահսկողության իրականացում» Ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր)՝ իրականացման նպատակով կնքեցին սույն կնքեցին սույն համաձայնագիրը այսուհետ՝ Համաձայնագիր՝ հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Սույն Համաձայնագրով Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի Հավելված 1-ով, Հավելված 3-ով սահմանված 31.12.2022թ. ծրագրի կատարման ժամկետները երկարացնել՝ սահմանելով 31.09.2023թ., իսկ Հավելված 3-ի աշխատանքային պլանով սահմանված «30 դեկտեմբերի 2022թ.» ժամկետը երկարացնել՝ սահմանելով «30 սեպտեմբերի 2023թ.»:

1.2 Բացառությամբ սույն Համաձայնագրի 1.1 ենթակետով նշված դեպքի, Պայմանագրի մյուս դրույթները և պայմանները թողնել անփոփոխ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու բնօրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՆԳՆ Ոստիկանություն

ք. Երևան, Նալբանդյան 130 շ.

Գ/Հ 900011021947

ՀՎՀՀ 0153334


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ոստիկանության

տեսալուսանկարահանող


էլեկտրոնային համակարգերի

կառավարման կենտրոն»

ք. Երևան, Նոր Նորք, Զուլայի 1/9 Հեռ.
+(374) 94 373373

Գ/Հ 900018009291

ՀՎՀՀ 01043214


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

27.10.2022 թվականին կնքված «Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին թիվ 2» պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

19.12.2022 թ.

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, ի դեմս ՀՀ ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Վ. Մովսիսյանի (այսուհետ՝ ՀՀ ոստիկանություն), որը գործում է ՀՀ ոստիկանության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Ոստիկանության տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Ավետիսյանի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն), որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ միասին կոչվելու), հիմք **ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշումը** (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ի թիվ 1953-Ն որոշման խմբագրությամբ) և Կողմերի միջև 27.10.2022թ-ին կնքված «Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին թիվ 2» պայմանագրի 9.4. ենթակետի դրույթները, «1158.11001. Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացված Միջոցառումների, մոնիթորինգի և վերահսկողության իրականացում» Ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր)՝ իրականացման նպատակով կնքեցին սույն համաձայնագիրը այսուհետ՝ Համաձայնագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Սույն Համաձայնագրով Պայմանագրի 1.1. ենթակետով Կազմակերպությանը հատկացվող 559.000.600 (հինգ հարյուր հիսունինը միլիոն վեց հարյուր) դրամը ավելացնել 307,000,000 (երեք հարյուր յոթը միլիոն) դրամով, սահմանելով 866.000.600 (ութե հարյուր վաթսուներեք միլիոն վեց հարյուր) դրամ:

1.2 Պայմանագրի Հավելված 1-ում, 2-ում և 3-ում համապատասխանաբար կատարել վերոնշյալ գումարի ավելացումները (փոփոխված հավելվածները կցվում են):

1.3 Բացառությամբ սույն Համաձայնագրի 1.1 և 1.2 ենթակետերով նշված դեպքերի, Պայմանագրի մյուս դրույթները և պայմանները թողնել անփոփոխ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու բնօրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Ոստիկանություն

ք. Երևան, Նալբանդյան 130 շ.


Գ/Հ 900011021947

ՀՎՀՀ 0153334

[Handwritten signature]

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ոստիկանության

տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային
համակարգերի կառավարման կենտրոն»

ք. Երևան, Նոր Նորք, Զուլայի 1/9 Հեռ.
+(374) 94 373373

Գ/Հ 900018009291

ՀՎՀՀ 01043214

[Handwritten signature]

/ստորագրություն/



կնքված N 2 պայմանագրի

Մ Ի Զ Ո Ց Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր

Դրամաշնորհի միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառման						
N	Անվանումը	Նկարագիրը	Կազմակերպության կողմից կատարման ելթական գործողությունները	Ավելավող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	Միջոցառման իրականացման վերջնաժամկետը	հաշվետվության ներկայացման կարգն ու ժամկետը
1.	<<1158.11001. Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացված միջոցառումների, մոնիթորինգի և վերահսկողության իրականացում >>	Հանցավորության դեմ պայքարում ոստիկանության ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանն ուղղված աշխատանքներն առավել ինտենսիվ շարունակելու, հանցագործության դեպքերի բացահայտման առավել բարելավված ցուցանիշներ ապահովելու համար	Տեխնիկական միջոցների (տեսախցիկներ, ֆոտոխցիկներ, արագաչափ սարքեր և այլն) օգտագործմամբ հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների բացահայտում: Տեխնիկական միջոցներ տեղադրելու աշխատանքների կատարում, ընդհանուր առմամբ 2 ահազորում, սպարավորում(այդ թվում վերանորոգելու), դրանց օգտագործմամբ հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումներ ամրագրելու, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի վարչական իրավախախտումների գործերով վարույթի նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելը: << ոստիկանության պահանջով տեսալուսանկարահանող համակարգերով հավաքագրված տեղեկություններ օրենքով սահմանված կարգով տվյալ մարմնին տրամադրելը:	<< ոստիկանության էլեկտրոնային համակարգերի կատարման, շահագործման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների անընդհատության ապահովում, այդ համակարգերի արդիականացում, հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների դեպքերի հայտնաբերման կարողությունների բարելավում	31.12.2022թ	Հուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում իսկ տարեկան հաշվետվությունը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 20-ը
						866.000.6
Ընդամենը						866.000.6

<<Ոստիկանության տեսարանական պայանով
էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման
կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար



Ա. Ավետիսյան

Հավելված 2
2022 թ. հոկտեմբեր 28 -ին
կնքված N 2 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ձեռք բերվող ապրանքի, ծառայության անվանումը	Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակարգման հորվածը	I եռամսյակ			II եռամսյակ			III եռամսյակ			IV եռամսյակ			Ընդամենը
		մոխիդուս	մոխիմտզվի	տմտր	Նվմիտ	ոպմո	ոպիդուս	ոպիս	ոստոտո	մզմրդտոզո	մզմրդտիս	մզմրդտիս	մզմրդտիս	
այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ	4639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559000.6	559000.6	866000.6	866000.6

հազ. դրամ

Միջոցառման կատարման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

ՀՀ Ոստիկանություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 130 2
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Գ/Հ 900011021947, ՀՎՀՀ 0153334



ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ Ոստիկանության տեսչության կարգապահող
էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման
կենտրոն >> ՊՈԱԿ
ք. Երևան, Նոր Նորք , Զուլալի 1/9
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Գ/Հ 900018009291, ՀՎՀՀ 01643214



ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

<<Ոստիկանության տեսալուսանկարայանոց էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 2022թ.-ի հոկտեմբերի 20-ից դեկտեմբերի 31-ը ժամանակահատվածի ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվող << 1158.11001. Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացված Միջոցառումների, մոնիթորինգի և վերահսկողության իրականացման >> միջոցառման իրականացման

1. Բովանդակություն

«Ոստիկանության տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետև՝ Կազմակերպություն) ստեղծվել է առանց ժամկետային սահմանափակման, որի հիմնադիր փաստաթուղթը կազմակերպության կանոնադրությունն է:

Կազմակերպության գտնվելու վայրն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Զուլայի 1/9 , գործունեության տարածքն ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը:

2. Ծրագրի նպատակը

Կազմակերպության գործունեության հիմնական նպատակն է տեխնիկական միջոցների (տեսախցիկներ, ֆոտոխցիկներ, արագաչափ սարքեր և այլն) օգտագործմամբ հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների հայտնաբերումը:

Կազմակերպության գործունեության առարկան է՝ տեխնիկական միջոցներ (տեսախցիկներ, ֆոտոխցիկներ, արագաչափ սարքեր և այլն) տեղադրելու աշխատանքներ իրականացնելը, շահագործելը, սպասարկելը (այդ թվում՝ վերանորոգելը), դրանց օգտագործմամբ հանցագործություններ և վարչական իրավախախտումներ ամրագրելը, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի վարչական իրավախախտումների գործերով վարույթի նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելը, իսկ այլ դեպքերում՝ լիազոր մարմնի պահանջով տեսալուսանկարահանող համակարգերով հավաքված տեղեկություններ օրենքով սահմանված կարգով տվյալ մարմնին տրամադրելը:

3. Ծրագրի նպատակների իրականացման նկարագիր

Կազմակերպությունը գործունեության նպատակին և առարկային համահունչ մշակված կազմակերպական կառուցվածքի հիման վրա կազմված հաստիքացուցակով նախատեսվող հաստիքների թիվը կազմում է 679 միավոր: Աշխատանքի վարձատրությունը, գործունեության բնույթով պայմանավորված, նախատեսվում է կազմակերպել ժամային և ամսական դրույքաչափերով: Ըստ այդմ, 612 հաստիքային աշխատողի ամսական վարձատրությունը նախատեսվում է իրականացնել ժամային դրույքաչափերով:

Ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռք բերման գծով ընթացիկ ծախսերն ամբողջությամբ, ըստ էության, հաշվարկվել և նախատեսվել են գործողության մեջ գտնվող պայմանագրերով սահմանված հարաբերությունների վերլուծությունների հիման վրա, հաշվի առնելով առկա պայմանագրային պարտավորությունների կատարման քանակական, ծավալային և ժամկետային համամասնությունները և այլն:

Նորաստեղծ ՊՈԱԿ-ի բնականոն գործունեության ապահովմանն անհրաժեշտ կապիտալ ծախսերը ներառում են սերվերների և դրանց անհրաժեշտ ծրագրային լիցենզիաների, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության վերը նշված որոշմամբ անժամկետ և անհատույց օգտագործման իրավունքով ՊՈԱԿ-ին ամրացված ք. Երևան, Զուլայի փող, թիվ 1/9 հասցեում գտնվող շենքի և շինությունների կապիտալ վերանորոգման (վերակառուցման) աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և փորձաքնության:

Ներկայումս շահագործվող սերվերները ձեռք են բերվել դեռևս 2011 թվականին և ֆունկցիոնալ հնացածության պատճառով աշխատում են խափանումներով և զգալիորեն դանդաղ: Սերվերային համակարգի և ծրագրային ապահովման կայուն և արագագործ աշխատանքն ապահովելու նպատակով նախատեսվում է հնարավոր սեղմ ժամկետում ձեռք բերել նոր՝ արդի պահանջներին համապատասխանող սարքավորումներ և դրանց համար անհրաժեշտ ծրագրային լիցենզիաներ: Այդ նպատակով նախագծով նախատեսվում է (ներառյալ բեռնափոխադրման ծախսերը, հարկերը և այլ պարտադիր վճարները):

Աշխատանքային պատշաճ պայմաններ ապահովելու նպատակով նախատեսվում է կապիտալ վերակառուցել, վերականգնել, ուժեղացնել ՊՈԱԿ-ին ամրացված վերը նշված հասցեում գտնվող երկհարկանի, 446,25 ք/մ մակերեսով վարչական շենքը (18-20 աշխատողի աշխատասենյակներ, խորհրդակցությունների սրահ և այլն): ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 03.04.2009թ. թիվ 35-Ն հրամանով սահմանված:

Բացի այդ, նախատեսվում է կառուցել շուրջ 2550 ք/մ մակերեսով, եռահարկ վարչական շինություն, 660 աշխատողի համար, որի խոշորացված արժեքը, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 03.04.2009թ. թիվ 35-Ն հրամանով սահմանված:

4. Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները ու մուտքերը

Կազմակերպությունը 2022թ.-ի 4-րդ եռամսյակում ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվում է 866000,6 հազ. դրամ դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացնելու է ընթացիկ և կապիտալ ծախսեր, ինչպես նաև անհրաժեշտ ծախսումներ կապված գործունեության բնականոն ընթացքը ապահովելու նպատակով:

5. Ծրագրի կատարման կարգն ու ժամկետները

<<Ոստիկանության տեսալուսանկարայանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը նշված ծրագիրը կատարելու է մինչև 31.12.2022թ-ը:

Կատարման կարգը սահմանվում է Պայմանագրով:

<<Ոստիկանության տեսալուսանկարայանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝

Ա. Ավետիսյան

Աշխատանքային պլան
 <<Ոստիկանության տեսալուսանկարայանոց էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման
 կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2022թ
 հոկտեմբերի 20-ից - դեկտեմբերի 31-ը ժամանակահատվածի

N	Բովանդակություն	Կատարման ժամկետ		Ծանոթություն
		սկիզբ	ավարտ	
1.	Հիմնական գործունեություն			
2.	Տեխնիկական միջոցների (տեսախցիկներ, ֆոտոխցիկներ, արագաչափ սարքեր և այլն) օգտագործմամբ հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների հայտնաբերումը	20 հոկտեմբեր 2022թ	30 դեկտեմբեր 2022թ	Կանոնադրական նպատակների իրականացում
3.	Տեխնիկական միջոցների օգտագործմամբ հանցագործություններ և վարչական իրավախախտումներ ամրագրել	20 հոկտեմբեր 2022թ	30 դեկտեմբեր 2022թ	Կանոնադրական նպատակների իրականացում
4.	Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի վարչական իրավախախտումների գործերով վարույթի նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելը	20 հոկտեմբեր 2022թ	30 դեկտեմբեր 2022թ	Կանոնադրական նպատակների իրականացում
5.	Տեսալուսանկարահանող համակարգերով հավաքված տեղեկություններ օրենքով սահմանված կարգով տվյալ մարմնին տրամադրել	20 հոկտեմբեր 2022թ	30 դեկտեմբեր 2022թ	Կանոնադրական նպատակների իրականացում
6.	1-5 կետերով նշված աշխատանքների ապահովման նպատակով իրականացվող ընթացիկ ծախսերի կատարում	20 հոկտեմբեր 2022թ	30 դեկտեմբեր 2022թ	Աշխատանքի վարձատրության ապահովում, պայմանագրային , մասնագիտական, ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծառայությունների, ինչպես նաև ապրանքների և նյութերի ձեռք բերում և այլն

	Ներդրումային գործունեություն			
7.	Հիմնական միջոցների և ակտիվների ձեռք բերում	20 հոկտեմբեր 2022թ	30 դեկտեմբեր 2022թ	Սերվերային համակարգի և լիցենզիայի ձեռք բերում
8.	Շենք և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	20 հոկտեմբեր 2022թ	30 դեկտեմբեր 2022թ	հասցե՝ ք.Երևան, Ջուղայի փող 1/9