

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՇԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՇՄՆ-ԴՇ-23/08**

ք.Երևան

«16» « 01 » 2023թ.

**Շրջակա միջավայրի նախարարությունը**, ի դեմս գլխավոր քարտուղար **Գ.Գուլյանի** (այսուհետ՝ Պետական մարմին), որը գործում է Պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Արփի լիճ» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրենի ժ/պ **Մ.Մուրադյանի** (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2111-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), «Արփի լիճ» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների կատարում» ծրագրային միջոցառման՝ բաժին 05, խումբ 04, դաս 01, ծրագիր 1155, միջոցառում 11008 (այսուհետ՝ Ծրագիր), իրականացման նպատակով կնքեցին Պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին.

**1. Պայմանագրի առարկան**

- 1.1. Պայմանագրով Պետական մարմինը պարտավորվում է Ծրագրի իրականացման նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել Որոշմամբ նախատեսված՝ մինչև **70 404 900 (յոթանասուն միլիոն չորս հարյուր չորս հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ** գումար, իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված կարգով: Պայմանագրի գինը ներառում է ԱԱՀ-ի գումարը:
- 1.2. Ծրագրով նախատեսված Կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են Պայմանագրի Հավելված N°1-ում:

**2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները**

- 2.1. Պետական մարմինն իրավունք ունի՝**
  - 2.1.1. Ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ լիազոր մարմնի միջոցով) ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
  - 2.1.2. Որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել Պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.
  - 2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝
    - ա) Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,
    - բ) Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),
    - գ) իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.
  - 2.1.4. Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:
- 2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝**
  - 2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.
  - 2.2.2. Պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:
- 2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է՝**
  - 2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը.
  - 2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորիգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.
  - 2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.
  - 2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և Պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, Պետական մարմինը հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է Կազմակերպությանը:
- 2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝**
  - 2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում Պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների հաշվառումը հաշվապահական հաշվառման վարման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  - 2.4.2. Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաբանակներով.
  - 2.4.3. կատարել Պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.



- 2.4.4. Պետական մարմինն ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին աճողական հաշվետվություններ հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 5-ը, իսկ 4-րդ եռամսյակինը՝ մինչև դեկտեմբերի 15-ը, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ 20-օրյա ժամկետում ամփոփ հաշվետվություն:
- 2.4.5. Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
- 2.4.6. Պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ Պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները:
- 2.4.7. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

### 3. Մոնիթորինգը, Պայմանագրի արդյունքների հանձնման և ընդունման կարգը

- 3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:
- 3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:
- 3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:
- 3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:
- 3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:
- 3.6. Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է Պետական մարմնի և Կազմակերպության միջև երկկողմ ստորագրված և հաստատված փաստաթղթով՝ հանձնման-ընդունման արձանագրությամբ (Հավելված N\*3), նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:  
 Պայմանագրի 2.4.4 կետով նախատեսված ժամկետում Կազմակերպությունը իրականացված միջոցառումների հաշվետվության հետ Պետական մարմնին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ:
- 3.7. Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը Պետական մարմնի կողմից ստորագրվում է, եթե Պայմանագրի արդյունքը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և հաստատվում: Նման դեպքում Պետական մարմինը՝
  - ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները:
  - բ) Կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:
- 3.8. Պետական մարմինը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կազմակերպությանն է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված և հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Պայմանագրի արդյունքները չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:
- 3.9. Եթե Պայմանագրի 3.8 կետով սահմանված ժամկետում Պետական մարմինը չի ընդունում Պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա Պայմանագրի արդյունքը համարվում է ընդունված և Պայմանագրի 3.8 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պետական մարմինը Կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված և հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

### 4. Վճարման կարգը և ժամկետները

- 4.1. Պայմանագրի Հավելված N\*2-ով հաստատված, տվյալ եռամսյակին բաժին ընկնող գումարը յուրաքանչյուր ամսվա առաջին 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում, հավասար մասնաբաժիններով Պետական մարմինը փոխանցում է Կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես տվյալ եռամսյակի կանխավճար:
- 4.2. Եթե Կազմակերպությունը տվյալ եռամսյակի համար նախատեսված միջոցառումները՝
  - ա) իրականացրել է ամբողջությամբ և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով:
  - բ) ամբողջությամբ չի իրականացրել, ապա կիրառվում է Պայմանագրի 2.1.2 և (կամ) 2.4.6 կետերով սահմանված պայմանները և իրականացված միջոցառումների արժեքի չափով Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, իսկ հաջորդ կանխավճարը վճարվում է չիրականացված միջոցառման չափով պակաս և Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով:
  - գ) իրականացրել է նախատեսվածից ավելի և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով, իսկ ավել իրականացված միջոցառման չափով վճարումն իրականացվում է մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ը, սակայն ոչ ավելի Պայմանագրի 1.1 կետով սահմանված գումարից:





- 4.3. Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները պետական մարմնի կողմից ընդունվելուց հետո՝ Կազմակերպությունը միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները) վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 22-ը:

## 5. Կողմերի պատասխանատվությունը

- 5.1. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման և Պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:
- 5.2. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է ստացված ֆինանսական աջակցության գումարները չիրականացված միջոցառման չափով վերադարձնել Պետական մարմնին և վճարել տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Տուգանքը հաշվարկվում է նաև Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումները սահմանված ժամկետում իրականացնելու, սակայն Պետական մարմնի կողմից չընդունվելու դեպքում:
- 5.3. Պայմանագրով նախատեսված իրականացման ենթակա միջոցառումների ժամկետը խախտելու, ինչպես նաև Պայմանագրի 2.4.4 կետով նախատեսված հաշվետվությունները սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում յուրաքանչյուր ուղացված օրվա համար Կազմակերպությունից գանձվում է տույժ՝ իրականացման ենթակա, սակայն չիրականացված միջոցառման գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 5.4. Պետական մարմինը Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարներից:
- 5.5. Պետական մարմնի կողմից Պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պետական մարմնի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուղացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 5.6. Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 5.7. Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

- 6.1. Պայմանագրի պայմանները տարածվում են 2023 թվականի հունվարի 1-ից կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

## 7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

- 7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. Եզրափակիչ դրույթներ

- 8.1. Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեով հաստատված արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները (Հավելված №2) հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:
- 8.3. Եթե տրամադրվող դրամաշնորհով նախատեսված ծրագիրը և միջոցառումները ենթակա չեն ավելացված արժեքի հարկով հարկման կամ ենթակա են հարկման պետական բյուջեից ավելացված հարկի վճարման համար տրամադրվող գումարի դիմաց ավելի փոքր գումարի չափով, ապա նշված հարկի վճարման համար նախատեսված հատկացումների գծով չօգտագործված գումարները 2023 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:
- 8.4. Կազմակերպությունը մինչև 2024 թվականի հունվարի 31-ը Պետական մարմնին են ներկայացնում տեղեկատվություն 2023 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ստացված դրամաշնորհի շրջանակներում հաշվարկված և պետական բյուջե վճարված ԱԱՀ գումարների, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջե մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 22-րդ մասի պահանջներին համապատասխան չօգտագործված և ՀՀ պետական բյուջե վերադարձված գումարների վերաբերյալ:



- 8.5. Պայմանագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ: Պայմանագրի Հավելվածներ N№1-ը, 2-ը և 3-ը համարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.6. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

**9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

Շրջակա միջավայրի նախարարություն  
 ք.Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք  
 ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011006211  
 ՀՎՀՀ 02507198

Շրջակա միջավայրի նախարարության  
 գլխավոր քարտուղար

**Գ.Գուլյան**

(ստորագրություն)

**Կ.Տ.**



**ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ**

«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ  
 Շիրակի մարզ, գ.Աշոցք  
 ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900018002908  
 ՀՎՀՀ 05536278

«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի  
 տնօրենի ժ/պ

**Մ.Մուրադյան**

(ստորագրություն)

**Կ.Տ.**



*(Handwritten signatures)*



Հավելված N°1  
 «16» « 01 » 2023թ. կնքված  
 N° ՇԱՆ-ԴՇ-23/08 պայմանագրի

**ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

Շրջակա միջավայրի նախարարության  
 գլխավոր քարտուղար

**Գ. Գրույան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ԿԱԶՄԱԿԵՐ ՊՈՒԹՅՈՒՆ**

«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի

տնօրենի ժ/պ

**Մ. Մուրադյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



**ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ**

NN h/h	անվանումը	Համառոտ բովանդակությունը	Կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	Ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	Վերջնաժամկետը	Պահանջվող գումարը (դրամ)
1.	«Արփի լիճ» ազգային պարկի պահպանություն	1. Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային ու կենսաբանական բանազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանություն /պաշտպանություն ազգային պարկի ամբողջ տարածքում (21039.3 հա): Մարդու գործունեության հետևանքով ազգային պարկի բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացների կանխարգելման ապահովում ազգային պարկի ամբողջ տարածքում (21039.3 հա): 2. Հորինային անվտանգության միջոցառումների իրականացում: Համագործակցություն տեղական և ինքնակառավարման մարմինների հետ՝ ներդրվելով կրանց ազգային պարկի տարածքների պահպանության և հավաիրդեային միջոցառումների իրականացման աշխատանքներում:	- Պահպանության միջոցառումների անցկացում ազգային պարկի պահպանության բաժնի աշխատակիցների կողմից տարածքներում ստուգումների և շուրջօրյա հերթապահությունների միջոցով:  Հորինների կանխարգելման միջոցառումներ:	Պատշաճ պահպանության ապահովում, համառոտ իրազեկության պատշաճ մակարդակի ապահովում, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, վերլուծություններ և քննարկումներ:	31.12.2023թ.	63 837 900
		3. Հարող բնակավայրերի բնակչության շրջանում էկոլոգիական իրազեկություն,	- Էկոլոգիական իրազեկության և էկոլոգիական իրազեկության նպատակով			





6 567 000	31.12.2023թ.	<p>Ազգային պարկի ֆլորայի և ֆաունայի վերաբերյալ տվյալների և վերլուծությունների առկայություն</p> <p>Անտառվերականգնված և անտառապատված տարածքների առկայություն</p> <p>Տվյալների բազայում կենսաբազմազանության և դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ թարմացված տեղեկատվության առկայություն</p> <p>ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի տեսակային կազմի, պոպուլյացիաների, դրանց տարածվածության և առանձնահատկությունների վերաբերյալ հավաքագրված տեղեկատվություն</p>	<p>հարող բնակավայրերի բնակչության, դպրոցականների հետ հանդիպումների կազմակերպում: Հանդիպումներ նաև այլ բնակավայրերի դպրոցականների հետ:</p> <p>-Պարկի ողջ տարածքում աշխատակիցների կողմից ստուգումներ, անտառների մոնիթորինգի իրականացում, քանակապատկերի և ծրուցային հաշվառում և գրանցում:</p> <p>Ազգային պարկի ֆլորայի և ֆաունայի վերաբերյալ տվյալների ձեռք բերում, ուսումնասիրությունների իրականացում:</p> <p>Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքների կազմակերպում՝ նախապես ընտրված և հանձնայնեցված տարածքներում:</p> <p>«Արկի լիճ» ազգային պարկի տեղանամերում ֆոտոթվայրերի տեղադրում, դիտայցերի և ուսումնասիրությունների իրականացման աշխատանքներ՝ կենսաբազմազանության տեսակային կազմի, թվաքանակի, պոպուլյացիաների տարածվածության և դրանց փոփոխության վերաբերյալ թարմացված տեղեկատվություն ստանալու նպատակով:</p> <p>Ազգային պարկի բոլոր տեղանամերում շրջայցերի և դիտարկումների իրականացում, ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների պոպուլյացիաների տարածվածության և առանձնահատկությունների ուսումնասիրություններ:</p>	<p>Էկոլոգատիարակություն:</p> <p>4. «Արկի լիճ» ազգային պարկի տարածքում գարնանային և աշնանային ստուգողական ստուգումների իրականացում</p> <p>«Արկի լիճ» ազգային պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության գենոֆոնդի, բնության ժառանգության ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի միջոցառումների իրականացում:</p> <p>Անտառվերականգնման, անտառապատման աշխատանքներ, բնական վերածի օժանդակում՝ նոսրացում և այլն</p> <p>Կենսաբազմազանության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում</p> <p>Դիտայցերի, ուսումնասիրությունների կազմակերպում և իրականացում: ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների աճնախնայողի, արեաների, առանձնահատկությունների վերաբերյալ ուսումնասիրության իրականացում:</p>	<p>«Արկի լիճ» ազգային պարկի գիտական ուսումնասիրություններ</p> <p>1. «Արկի լիճ» ազգային պարկի՝ ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների, համայնքի բնակիչների և այլ կազմակերպությունների հետ անտառվերականգնման, անտառապատման աշխատանքներ</p> <p>2. «Արկի լիճ» ազգային պարկի կենսաբազմազանության վերաբերյալ տվյալների բազայի թարմացման, շարունակական հավաքագրման աշխատանքներ</p> <p>3. «Արկի լիճ» ազգային պարկի տարածքին բնորոշ բուսատեսակների, ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների աճնախնայողի և արեաների ուսումնասիրություն</p>

<p>4. «Արլի լիճ» ազգային պարկի տարածքին բնորոշ կենդանիների, ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների ուսումնասիրություն</p>	<p>Թիրախային տեսակների թվաքանակի և տեղաշարժերի վերաբերյալ ռաումասիրության իրականացում</p>	<p>«Արլի լիճ» ազգային պարկի գիտական բաժնի աշխատակիցների կողմից նախատես նշված և պահպանության բաժնի շրջայցերի ժամանակ ընտրված արահետներում ֆոտոկցիկների տեղադրում, ինչպես նաև ռաումասիրությունների իրականացում:</p>	<p>Թիրախային տեսակների ապրելակայրերի, ապրելակայրերի, թվաքանակի և տեղաշարժերի վերաբերյալ հստակ տեղեկատվության առկայություն</p>	<p>70 404 900</p>
<p>5. «Արլի լիճ» ազգային պարկի տարածքին բնորոշ սնկատեսակների ուսումնասիրություն</p>	<p>Դիտայցերի կազմակերպում, սնկերի տեսակային կազմի, տարածվածության վերաբերյալ ռաումասիրությունների իրականացում</p>	<p>Ազգային պարկի բոլոր տեղանկատներում շրջայցերի և դիտարկումների իրականացում, նյութի հավաք, սնկերի տեսակային կազմի և տարածվածության վերաբերյալ ռաումասիրություններ:</p>	<p>Տեսակային կազմի, պոպուլյացիաների, դրանց տարածվածության և արանձնահատկություններ ի վերաբերյալ հավաքագրված տեղեկատվություն:</p>	<p>Հանագործակցություն ստորիստական կազմակերպությունների հետ:</p>
<p>6. «Արլի լիճ» ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտիներում շրջայցերի կազմակերպում, այցելուների և կազմակերպիչող հանգստի ձևերի վերաբերյալ մոնիթորինգ</p>	<p>Մոնիթորինգի իրականացում</p>	<p>«Արլի լիճ» ազգային պարկի այցելուների թվաքանակի, նախասիրությունների, գոտու առավել ակտիվ հատվածների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում</p>	<p>Որակյալ և քարտեզաված էկոտուրիստական ծառայություններ</p>	<p>Հանագործակցություն ստորիստական կազմակերպությունների հետ:</p>
<p>7. Հանդիպում և քննարկում ստորիստական կազմակերպությունների հետ: Տուցանակների թարմացում: Տարածքում ճանաչողական գրոսաշրջության կազմակերպում մարզի և այլ տարածքների դպրոցականների, ուսանողների և այլ կազմակերպությունների հետ:</p>	<p>Նոր ստորիստական երթուղիների մշակում, ստորիստական ծառայությունների և գնացուցակի թարմացում:</p>	<p>Տարածքում ցուցանակների թարմացում, անհրաժեշտության դեպքում նորերի տեղադրում:</p>	<p>Հանագործակցություն ստորիստական կազմակերպությունների հետ:</p>	<p>Հանագործակցություն ստորիստական կազմակերպությունների հետ:</p>

ԸՆԴՀԱՄԵՆ



**ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

Ծրագրի միջավայրի նախարարության  
 գլխավոր քարտուղար

**Գ. Գուլյան**

**ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ**

«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի  
 տնօրենի ժ/պ

**Մ. Մոտայան**



**ՀՀ 2023 թվականի պետական պրոյեկտի հաստատված արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները**

Ծրագրի դասիչը՝ Միջոցառման դասիչը՝	1155 11008	Միջոցառման անվանումը՝  «Արփի լիճ» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների կատարում  «Արփի լիճ» ազգային պարկի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների իրականացում  Ծառայությունների մատուցում  Մասնագիտացված կազմակերպություններ	Ցուցանիշներ				Տարի
			Առաջին եռամսյակ	Առաջին կիսամյակ	Ինն ամիս	Տարի	
<b>Արդյունքի չափորոշիչներ</b>							
ՊՈԱԿ-ի տնօրինության՝ ԲՀՊ տարածքներում գտնվող բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության պահպանվող տարածք, հա	21039.3	21039.3	21039.3	21039.3	21039.3	21039.3	
Գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հատ	1	2	3	4	4	4	
Նախարարության կայքում հրապարակված գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հատ	1	2	3	4	4	4	
Բնակչության էկոլոգիական կրթության ուղղված միջոցառումների թիվը, հատ	2	5	13	18	18	18	
Էկոլոգիական կրթության ուղղված միջոցառումների մասնակիցների թիվը	0	300	400	500	500	500	
Անտառապատման աշխատանքների իրականացում, տնկիներ, հատ	0	1000	1500	1500	1500	1500	
Դրամաշնորհային պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման մակարդակը, տոկոս	0	0	0	100	100	100	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)	14 081.0	31 682.2	49 283.4	70 404.9	70 404.9	70 404.9	



Հավելված N°3  
 «16» « 01 » 2023թ. կնքված  
 N° ՇԱՆ-ԴՇ-23/08 պայմանագրի

**ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**  
 Հրջավազ միջավայրի նախարարություն  
 ք. Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք  
 Ֆ.Ն գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011006211  
 ՀՎՀՀ 02507198

**ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ**  
 «Արփի փոճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ  
 Հիրակի մարզ, գ. Աշոցք  
 Ֆ.Ն գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900018002908  
 ՀՎՀՀ 05536278

**ԱՐՁԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« \_\_\_\_\_ » 2023թ. Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ **Պետության կողմից դրամաշտրիի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների**  
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «16» « 01 » 2023թ. **օգտագործման մասին պայմանագիր**  
 Պայմանագրի համարը՝ ՇԱՆ-ԴՇ-23/08

Պետական մարմինը՝ ի դեմս գլխավոր քարտուղար Գ. Գուլյանի և Կազմակերպությունը՝ ի դեմս «Արփի փոճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի Ժ/պ Ս.Մուրադյանի, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.  
 Պայմանագրի շրջանակներում Կազմակերպությունը « \_\_\_\_\_ » 2023 թվականից մինչև « \_\_\_\_\_ » 2023 թվականն ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները.

N°	անվանումը	Իրականացված միջոցառման ակնկալիտ արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները		բանական կամ արդյունքային ցուցանիշները		Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)
		համառոտ բովանդակությունը	ըստ պայմանագրի	փաստացի	ըստ պայմանագրի	

**ՀԱՆՁՆԵՑ**  
 ստորագրություն  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

**ԸՆԴՈՒՆԵՑ**  
 ստորագրություն  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.