

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՇՄՆ-ԴՇ-24/04

ք. Երևան

« 18 » « 01 » 2024թ.

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ս. Աթանեսյանի (այսուհետ՝ Պետական մարմին), որը գործում է Պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Դիլիջան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրեն Ռ. Ալիխանյանի (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2323-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), «Դիլիջան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում» ծրագրային միջոցառման՝ բաժին 05, խումբ 04, դաս 01, ծրագիր 1155, միջոցառում 11005 (այսուհետ՝ Ծրագիր), իրականացման նպատակով կնքեցին Պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1. Պայմանագրով Պետական մարմինը պարտավորվում է Ծրագրի իրականացման նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել Որոշմամբ նախատեսված՝ մինչև 164 366 300 (մեկ հարյուր վաթսուչորս միլիոն երեք հարյուր վաթսուվեց հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված կարգով: Պայմանագրի գինը ներառում է ԱԱՀ-ի գումարը:
- 1.2. Ծրագրով նախատեսված Կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են Պայմանագրի Հավելված N 1-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

- 2.1. Պետական մարմինն իրավունք ունի՝
 - 2.1.1. Ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ լիազոր մարմնի միջոցով) ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
 - 2.1.2. Որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել Պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.
 - 2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝
 - ա) Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,
 - բ) Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),
 - գ) իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.
 - 2.1.4. Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:
- 2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝
 - 2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.
 - 2.2.2. Պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:
- 2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է՝
 - 2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը.
 - 2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորիգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.
 - 2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.
 - 2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և Պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, Պետական մարմինը հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է Կազմակերպությանը:
- 2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝
 - 2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում Պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների հաշվառումը հաշվապահական հաշվառման վարման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան.
 - 2.4.2. Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) Պայմանագրով սահմանված նաատաններով ու չափաօանաններով.

- 2.4.4. Պետական մարմինն ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին աճողական հաշվետվություններ հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 5-ը, իսկ 4-րդ եռամսյակինը՝ մինչև դեկտեմբերի 15-ը, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ 20-օրյա ժամկետում ամփոփ հաշվետվություն:
- 2.4.5. Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
- 2.4.6. Պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ Պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները:
- 2.4.7. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը, Պայմանագրի արդյունքների հանձնման և ընդունման կարգը

- 3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:
- 3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:
- 3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:
- 3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:
- 3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:
- 3.6. Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է Պետական մարմնի և Կազմակերպության միջև երկկողմ ստորագրված և հաստատված փաստաթղթով՝ հանձնման-ընդունման արձանագրությամբ (Հավելված №3), նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:
 Պայմանագրի 2.4.4 կետով նախատեսված ժամկետում Կազմակերպությունը իրականացված միջոցառումների հաշվետվության հետ Պետական մարմնին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ:
- 3.7. Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը Պետական մարմնի կողմից ստորագրվում է, եթե Պայմանագրի արդյունքը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և հաստատվում: Նման դեպքում Պետական մարմինը՝
 - ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները:
 - բ) Կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:
- 3.8. Պետական մարմինը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կազմակերպությանն է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված և հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Պայմանագրի արդյունքները չընդունվելու պատճառաբանված մերժումը:
- 3.9. Եթե Պայմանագրի 3.8 կետով սահմանված ժամկետում Պետական մարմինը չի ընդունում Պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա Պայմանագրի արդյունքը համարվում է ընդունված և Պայմանագրի 3.8 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պետական մարմինը Կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված և հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

- 4.1. Պայմանագրի Հավելված №2-ով հաստատված, տվյալ եռամսյակին բաժին ընկնող գումարը յուրաքանչյուր ամսվա առաջին 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում, հավասար մասնաբաժիններով Պետական մարմինը փոխանցում է Կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես տվյալ եռամսյակի կանխավճար:
- 4.2. Եթե Կազմակերպությունը տվյալ եռամսյակի համար նախատեսված միջոցառումները՝
 - ա) իրականացրել է ամբողջությամբ և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով:
 - բ) ամբողջությամբ չի իրականացրել, ապա կիրառվում է Պայմանագրի 2.1.2 և (կամ) 2.4.6 կետերով սահմանված պայմանները և իրականացված միջոցառումների արժեքի չափով Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, իսկ հաջորդ կանխավճարը վճարվում է չիրականացված միջոցառման չափով պակաս և Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով:
 - գ) իրականացրել է նախատեսվածից ավելի և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով



- 4.3. Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները պետական մարմնի կողմից ընդունվելուց հետո՝ Կազմակերպությունը միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները) վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

- 5.1. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման և Պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:
- 5.2. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է ստացված ֆինանսական աջակցության գումարները չիրականացված միջոցառման չափով վերադարձնել Պետական մարմնին և վճարել տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Տուգանքը հաշվարկվում է նաև Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումները սահմանված ժամկետում իրականացնելու, սակայն Պետական մարմնի կողմից չընդունվելու դեպքում:
- 5.3. Պայմանագրով նախատեսված իրականացման ենթակա միջոցառումների ժամկետը խախտելու, ինչպես նաև Պայմանագրի 2.4.4 կետով նախատեսված հաշվետվությունները սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար Կազմակերպությունից գանձվում է տույժ՝ իրականացման ենթակա, սակայն չիրականացված միջոցառման գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 5.4. Պետական մարմինը Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարներից:
- 5.5. Պետական մարմնի կողմից Պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պետական մարմնի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 5.6. Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 5.7. Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

- 6.1. Պայմանագրի պայմանները տարածվում են 2024 թվականի հունվարի 1-ից կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

- 7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

- 8.1. Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեով հաստատված արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները (Հավելված №2) հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:
- 8.3. Եթե տրամադրվող դրամաշնորհով նախատեսված ծրագիրը և միջոցառումները ենթակա չեն ավելացված արժեքի հարկով հարկման կամ ենթակա են հարկման պետական բյուջեից ավելացված հարկի վճարման համար տրամադրվող գումարի դիմաց ավելի փոքր գումարի չափով, ապա նշված հարկի վճարման համար նախատեսված հատկացումների գծով չօգտագործված գումարները 2024 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:
- 8.4. Կազմակերպությունը մինչև 2025 թվականի հունվարի 31-ը Պետական մարմնին են ներկայացնում տեղեկատվություն 2024 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ստացված դրամաշնորհի շրջանակներում հաշվարկված և պետական բյուջե վճարված ԱԱՀ գումարների, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջե մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 22-րդ մասի պահանջներին համապատասխան չօգտագործված և ՀՀ պետական

- 8.5. Պայմանագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ: Պայմանագրի Հավելվածներ N՞N՝1-ը, 2-ը և 3-ը համարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.6. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

ք.Երևան, Կառավարական տուն 3

ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011007797

ՀՎՀՀ 02507198

Շրջակա միջավայրի նախարարության

գլխավոր քարտուղար

Ս.Աթանեսյան



ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ

ք.Դիլիջան, Թբիլիսյան խճուղի 2

ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900018003856

ՀՎՀՀ 07610657

«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի

տնօրեն

Ռ.Ալիխանյան



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Small circular stamp]

Հավելված №1
 «18» «01» 2024թ. կնքված
 № ՇՄՆ-ԴՇ-24/04 պայմանագրի

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարության
 գլխավոր քննարարության

Ս. Ալեքանյան

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Դիլիջան» ազգային պարկի» ՊՈԱԿ-ի
 տնօրեն

Ռ. Ալիխանյան

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Իրականացվելիք միջոցառման

Կատարման ենթակա գործառնությունների
 նկարագիրը

Համառոտ բովանդակությունը

անվանումը

Պահանջվող
 գումարը
 (դրամ)

1. «Դիլիջան» ԱՊ
 պահպանություն

1. Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի
 կանոնաֆոնային ու կենսաբանական բանագանության,
 գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանություն
 /սպառնալուծություն ազգային պարկի ամբողջ
 տարածքում (33765 հա) Մարդու գործունեության
 հետևանքով ազգային պարկի բնական
 էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող
 գործընթացների կանխարգելման ապահովում
 ազգային պարկի ամբողջ տարածքում (33765 հա)
 2. Հրդեհային անվտանգության միջոցառումների
 իրականացում: Համագործակցություն տեղական
 ինքնակառավարման մարմինների հետ՝ ներգրավելով
 նրանց ազգային պարկի տարածքների պահպանության
 և հավանորոշման միջոցառումների իրականացմանը
 3. Հարող բնակավայրերի բնակչության շրջանում
 Էկոլոգիական իրազեկություն:

1. Պահպանության միջոցառումների
 անցկացում՝ ազգային պարկի
 աշխատակիցների կողմից տարածքներում
 ստուգումների և շրջաօդային
 հերթապահությունների միջոցով:

2. Հրդեհների կանխարգելում:

3. Էկոլոգիական իրազեկության նպատակով
 հարող բնակավայրերի բնակչության հետ
 հանդիպումների կազմակերպում՝
 ապօրինի ծառահատում, որսագործություն,
 հրդեհների կանխարգելում թեմաներով:

4. Պարկի ողջ տարածքում աշխատակիցների
 կողմից ստուգումներ:

1. Պատշաճ
 ապահովում:

2. Հրդեհների նվազեցում

3. Համրության
 մակարդակի
 միջոցառում, մասնակիցների թիվը
 400

4. Գարնանային
 արտահերթ
 ստուգումների վերաբերյալ հստակ
 և ճշգրիտ տեղեկատվություն:

143 630 300

31.12.2024թ.

2.	<p>«Ռիլջան» ԱՊ գիտական ուսումնասիրություններ</p> <p>1. ՂԱՊ-ի կենսաբանագիտության բազայի տվյալների, շարունակական հավաքագրման / թարմացման աշխատանքներ/</p> <p>2. «Ռիլջան» ազգային պարկի գիշատիչների /Carnivora/ կարգից գորշ աքցի/ Ursus arctos / և երկկնճակավորների /Cervidae/ կարգից այծյայի մտնիթորիսգ՝ տեսակների ապրելակյտերի, թվաքանակի և վիզրացիոն ուղիների վերաբերյալ: 2021-2024թթ ընթացքում հավաքագրված տվյալների վերլուծություն</p> <p>3. «Ռիլջան» ազգային պարկի տարածքում, ՀՀ Բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված հավաքագրոս և անհետացող, խորոնագրվածների/Orchidea ceae/, հիրիկազգիների /Fridaceae/, շուշանազգիների /Liliaceae/ ընտանիքներին պատկանող բույսերի ուսումնասիրություն և մտնիթորիսգ:</p>	<p>«Ռիլջան» ազգային պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության գենոֆոնդի, բնության ժառանգության ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի սիջուցատումների իրականացում: Գիտական միջոցառումների հաշվետվությունների թիվը 1 (մեկ)</p> <p>Կենսաբանագիտության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում</p> <p>Թիրախային տեսակների ապրելակյտերի, թվաքանակի և միզրացիոն ուղիների վերաբերյալ մտնիթորիսգի իրականացում</p> <p>Ռիլջանի աճեղակյտերի, գրառնցրած արեանների, Կարմիր գրքային տեսակների վերաբերյալ ուսումնասիրության իրականացում: Նմուշների հավաքում և հերթադիտումների պատրաստում</p>	<p>Ազգային պարկի ֆորտայի և ֆաունայի վերաբերյալ տվյալների ձեռք բերում, ուսումնասիրությունների իրականացում</p> <p>ՂԱՊ-ի բոլոր տեղանա-մասնադրուերում և աշխատակիցների տեղադրում, դիտացների և ուսումնասիրությունների իրականացման աշխատանքներ՝ կենսաբանագիտության տեսակային կազմի մոտավոր թվաքանակի, պոպուլյացիաների տարածվածության և դրանց փոփոխության վերաբերյալ տեղեկատվություն ունենալու նպատակով:</p> <p>Շրջացների ժամանակ ընտրված և աշխատակիցների կողմից նախատեսված հատվածներում ֆոտոկցիկների տեղադրում, ինչպես նաև լաշտային ուսումնասիրությունների իրականացում: 2021-2024թթ ընթացքում հավաքագրված տվյալների վերլուծություն</p> <p>Ազգային պարկի բոլոր տեղանա-մասնադրուերում շրջացների և դիտարկումների իրականացում, ուսումնասիրություններ՝ նշված բույսերի պոպուլյացիաների, դրանց և տարածվածության և առանձնահատկությունների վերաբերյալ</p>	<p>Ազգային պարկի ֆորտայի և ֆաունայի վերաբերյալ տվյալների վերլուծությունների ակադեմիայի</p> <p>Բազայում կենսաբանագիտության և դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն</p> <p>Թիրախային տեսակների գլխաքանակի ապրելակյտերի, թվաքանակի և տեղաշարժման վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն: Տվյալների վերլուծություն</p> <p>Նշված բույսերի տեսակային կազմի, պոպուլյացիաների, դրանց տարածվածության և առանձնահատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն</p>	<p>31.12.2024թ.</p> <p>31.12.2024թ.</p> <p>31.12.2024թ.</p> <p>31.12.2024թ.</p>	<p>20 736 000</p>
----	---	--	---	---	---	-------------------



<p>4. «Դիլիջան» ազգային պարկի մերձալայան գոտիների կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն, փորձարկման գոտիների էկոհամակարգերի ուսումնասիրություն և 30 անուն բուսատեսակների հերթափոխության պատրաստում</p> <p>5. Թեյերի և թուրմերի համար օգտագործվող 5 անուն բուսատեսակների հավաքում և փաթեթավորում 120 հատ</p> <p>6. «Դիլիջան» ազգային պարկի կենսաբազմազանության վերաբերյալ ճանաչողական ուղեցույց - գրքույկի տպագրում /100 օրինակ/ Երկվեզու / հայերեն, անգլերեն/</p> <p>7. Էկոլոգիական, ճանաչողական, դասընթաց – սեմինարների արշավների արշավների իրականացում ու. հաստատությունների սաների, էկոսթեմների, արշավային խմբերի համար</p> <p>8. ԴԱՊԻ առավել ակտիվ ունկրացում գոտիների և էկոթյուրների առկա իրավիճակի գնահատում, մոնիթորինգ: Հնուագրեր ունեցող և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ շարունակական համագործակցություն: Հանգստի ճների մոնիթորինգ, տվյալների բազայի թարմացում:</p>	<p>«Դիլիջան» ազգային պարկի մերձալայան գոտիների, կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն, փորձարկման գոտիների տեղադրում, տեսակային հարստության գնահատում, բուսատեսակների հերթափոխության պատրաստում հավաքում, պատրաստում</p> <p>«Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքից թեյերի, թուրմերի պատրաստման համար օգտագործվող բուսատեսակների հավաքման և փաթեթավորման համար նախապատրաստման աշխատանքներ:</p> <p>Կենսաբազմազանության վերաբերյալ /կենդանիների, բույսեր, սնկեր / տպագրական նյութերի և տեղեկատվության հավաքագրում</p> <p>Սահապատկերների մշակում, սեմինար-դասընթացների, արշավների իրականացում, արդի կրթական ծրագրերի և չափորոշիչներին հանապատասխան:</p> <p>Հրջացների իրականացում: Հանգստի ճների մոնիթորինգ: Հանգստի բազայի շահագրգիռ կողմերի հետ: Տվյալների բազայի թարմացում</p>	<p>Մերձալայան գոտիներում շրջացների, դիտարկումների, կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն, տվյալների, բուսատեսակների նմուշների հավաքման աշխատանքների իրականացում</p> <p>Բույսերի աճեկավարների, պոպուլյացիաներին տանց վնաս հասցնելու բուսատեսակների հավաքման, չորացման և փաթեթավորման համար նախապատրաստման աշխատանքներ</p> <p>Ազգային պարկի բոլոր տեղամասնաճյուղերում շրջացների և դիտարկումների իրականացում, մոնիթորինգ: Գրքույկի տպագրման համար նյութերի հավաքագրում:</p> <p>Բնապահպանական, էկոլոգիական, ճանաչողական, դասընթաց – սեմինարների, արշավների կազմակերպում տարբեր ուսումնական հաստատությունների սաների, էկոլոգիայի, արշավային խմբերի համար:</p> <p>Պարբերաբար շրջացներ ԴԱՊԻ արահետներում: Գույքագրում և արահետներում առկա լսնորների վերահսկում: Հանգստի ճների մոնիթորինգ և տվյալների շարունակական թարմացում:</p>	<p>Մերձալայան գոտիների ուսումնասիրություն, տեսակային հարստության գնահատում, դիտարկի նյութերի, նմուշների պատրաստում: Հասարակության իրազեկվածության բարձրացում</p> <p>Ազնվացել եղջերուի բազմազան կենտրոնում վաճառքի իրականացում, հավելյալ մուտքեր, քննադատական, բնապահպանական, միջոցառումների ժամանակ, որպես պարկի պրոդուկտ կիրառում</p> <p>Գրքույկի միջոցով հասարակության իրազեկվածության բարձրացում:</p> <p>Սահապատկերների մշակում, սեմինար-դասընթացների, արշավներ,</p> <p>Ստացված տվյալների վերլուծություն: «Դիլիջան» ազգային պարկի էկոսթեմի իրականացում և ճանաչողությունների մակարդակի բարձրացում: Այցելուների թվի աճ:</p>	<p>31.12.2024թ.</p> <p>31.12.2024թ.</p> <p>31.12.2024թ.</p> <p>31.12.2024թ.</p> <p>31.12.2024թ.</p>
--	---	--	--	---



<p>9.«Դիլիջան» ազգային պարկի քայլարշավային արահետների, պատնեմաշակութային հուշարձանների, էկոտուրիստական ենթակառուցվածքների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում:Նախկինում տպագրված բուկետի նյութերի թարմացման և նոր, երկվեզու գրքուկի տպագրման աշխատանքներ/հայերեն, անգլերեն/:</p> <p>10.«Դիլիջան» ազգային պարկի արգելոցային գոտիների սահմանային հատվածներում ըստ տեղանամաների: Յուրաքանչյուր տեղանամանում 5 հատ/</p> <p>11. ԴԱԴ-ի դեգրադացված /արածցում, անստահատումներ/ տարածքների մոնիթորինգ:</p>	<p>«Դիլիջան» ազգային պարկի քայլարշավային արահետների, պատնեմաշակութային հուշարձանների, էկոտուրիստական ենթակառուցվածքների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում:Նախկինում տպագրված բուկետի նյութերի թարմացման և նոր, երկվեզու գրքուկի տպագրման աշխատանքներ/հայերեն, անգլերեն/:</p> <p>«Դիլիջան» ազգային պարկի արգելոցային գոտիների սահմանային հատվածներում տեղեկատվական, նախագրուշացնող ցուցանակների պատրաստում և տեղադրում ըստ տեղանամաների: Յուրաքանչյուր տեղանամանում 5 հատ</p> <p>Շրջայցեր, դիտայցեր: Դեգրադացված հատվածների հայտնաբերում, դրանց վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում:</p>	<p>«Դիլիջան» ազգային պարկի քայլարշավային արահետների, պատնեմաշակութային հուշարձանների, էկոտուրիստական ենթակառուցվածքների վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող քարտեզ-պատաստի նախագծման, նախկինում տպագրված բուկետի նյութերի թարմացման և երկվեզու տպագրման աշխատանքներ/հայերեն, անգլերեն/:</p> <p>Պարբերաբար շրջայցեր արգելոցային հատվածներում, սահմանների վերաբերյալ տվյալների հստակացում , ցուցանակների նյութերի հավաքագրում,պատրաստում, ցուցանակների տեղադրում:</p> <p>Դեգրադացված տարածքների վերաբերյալ նյութերի հավաքագրում և վերլուծություն:</p>	<p>Գրքուկի հասարակության իրազեկվածության բարձրացում:</p> <p>Մոզելոցային սահմանազատում: Իրազեկվածության բարձրացում:</p> <p>Դեգրադացված էկոհամակարգերի վերականգնման ու բարելավմանը միտված միջոցառումներ:</p>	<p>31.12.2024թ.</p> <p>31.12.2024թ.</p> <p>31.12.2024թ.</p>
<p>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</p> <p>164 366 300</p>				

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարության
 գլխավոր բարձրագույն

Ս. Ալթանեյան

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Դիվիզան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿի
 տնօրեն

Ռ. Ալիբանյան

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ՀՀ 2024-թվականի պետական բյուջեով հաստատված արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները

Ծրագրի դասիչը՝ Միջոցառման դասիչը՝	1155 11005	Միջոցառման անվանումը՝ «Դիվիզան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում «Դիվիզան» ազգային պարկի տարածքում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում Ծառայությունների մատուցում Մասնագիտացված կազմակերպություններ	Ցուցանիշներ			Տարի
			Առաջին եռամսյակ*	Առաջին կիսամյակ	Ինն ամիս*	
Արդյունքի չափորոշիչներ						
ՊՈԱԿ-ի տնօրինության՝ ԲՀՊ տարածքներում գտնվող բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության պահպանվող տարածք, հա			33765		33765	
Գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հատ			2	2	4	
Նախարարության կայքում հրապարակված գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հատ			2	2	4	
Բնակչության էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության ուղղված միջոցառումների թիվը, հատ			6	300	12	
Էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության ուղղված միջոցառումների թիվը, հատ			2	2	6	
Էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության ուղղված միջոցառումների թիվը, հատ			25	25	25	
Դրամաշնորհային պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման մակարդակը, տոկոս			0	0	100	
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)			27 449.2	73 964.8	115 056.4	
					164 366.3	

* Առաջին եռամսյակի և 9 ամիսների հաշվետվություններում արդյունքային չափորոշիչների համար «Հավելնու ժամանակահատվածի պլանային (ճշտված) և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը» պլանավել չի լրացվում, իսկ «Տարբերության պատճառը» պլանավորված ներկայացվում են միայն այն ցուցանիշների բացատրությունները, որոնց գծով հաշվետու ժամանակահատվածում առաջացել են դիվերձ առաջիկա հաշվետու ժամանակահատվածի համար հաստատված արդյունքային ցուցանիշների չկատարման կամ մասամբ կատարման գծով: Հավելնու ժամանակահատվածի համար լրացվում է «Փաստացի ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածում» սյունակը:

Հավելված №3
 «18» « 01 » 2024թ. կնքված
 № ՇԱՆ-ԴՇ-24/04 պայմանագրի

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
 Շրջակա միջավայրի նախարարություն
 Բ.Երևան, Կառավարական տուն 3
 ՖԼ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011007797
 ՀՎՀՀ 02507198

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
 «Դիվիզան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ
 Բ.Դիվիզան, Ընթերցարան խճուղի 2
 ՖԼ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900018003856
 ՀՎՀՀ 07610657

**ԱՐՁԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԻՄ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« _____ » 2024թ. Պայմանագրի /այտուհետ/ Պայմանագրի/ անվանումը՝ **Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների**
 Պայմանագրի կնքման անսաթիվը՝ « 18 » « 01 » 2024թ. **օգտագործման մասին պայմանագիր**
 Պայմանագրի համարը՝ ՇԱՆ-ԴՇ-24/04
 Պետական մարմինը՝ ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա.Աթանեսյանի և Կազմակերպությունը՝ ի դեմս «Դիվիզան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի Ժ/պ
 Ռ.Ալիխանյանի, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Կազմակերպությունը « _____ » 2024 թվականից մինչև « _____ » 2024 թվականն ընկած ժամանակահատվածում
 իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները.

№	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	Իրականացված միջոցառման		Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)
			անկախորդ արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	բանական կամ արդյունքային ցուցանիշները	
			ըստ պայմանագրի	փաստացի	

ՀԱՆՁՆԵՑ
 ստորագրություն
 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԸՆԴՈՒՆԵՑ
 ստորագրություն
 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.