

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ԶԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴԻՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
№ ՇՄՆ-ԴՇ-25/03**

ք.Երևան

«22» «01» 2025թ.

**Շրջակա միջավայրի նախարարությունը**, ի դեմս գլխավոր քարտուղար **Ս.Աթանեսյանի** (այսուհետ՝ Պետական մարմին), որը գործում է Պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրեն **Կ.Մնացականյանի** (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» №2060-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), «Սևան» ազգային պարկի կառավարում» ծրագրային միջոցառման՝ բաժին 05, խումբ 04, դաս 01, ծրագիր 1155, միջոցառում 11004 (այսուհետ՝ Ծրագիր), իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին.

**1. Պայմանագրի առարկան**

- 1.1. Պայմանագրով Պետական մարմինը պարտավորվում է Ծրագրի իրականացման նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել Որոշմամբ նախատեսված՝ մինչև **165 088 700 (մեկ հարյուր վաթսուներկու միլիոն ութսունութ հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ** գումարը, իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված կարգով:
- 1.2. Ծրագրով նախատեսված Կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են Պայմանագրի Հավելված №1-ում:

**2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները**

- 2.1. Պետական մարմինն իրավունք ունի՝**
    - 2.1.1. Ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ լիազոր մարմնի միջոցով) ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
    - 2.1.2. Որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատուց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել Պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.
    - 2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝
      - ա) Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,
      - բ) Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),
      - գ) իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.
  - 2.1.4. Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:
- 2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝**
  - 2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.
  - 2.2.2. Պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:
- 2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է՝**
  - 2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը.
  - 2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.
  - 2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.
  - 2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և Պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, Պետական մարմինը հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է Կազմակերպությանը:
- 2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝**
  - 2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում Պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների հաշվառումը հաշվապահական հաշվառման վարման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  - 2.4.2. Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.
  - 2.4.3. կատարել Պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

- 2.4.4. Պետական մարմինն ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին աճողական հաշվետվություններ հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 5-ը, իսկ 4-րդ եռամսյակինը՝ մինչև դեկտեմբերի 15-ը, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ 20-օրյա ժամկետում ամփոփ հաշվետվություն:
- 2.4.5. Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
- 2.4.6. Պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ Պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները:
- 2.4.7. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

### 3. Մոնիթորինգը, Պայմանագրի արդյունքների հանձնման և ընդունման կարգը

- 3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:
- 3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:
- 3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:
- 3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:
- 3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:
- 3.6. Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է Պետական մարմնի և Կազմակերպության միջև երկկողմ ստորագրված և հաստատված փաստաթղթով՝ հանձնման-ընդունման արձանագրությամբ (Հավելված N°3), նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:  
 Պայմանագրի 2.4.4 կետով նախատեսված ժամկետում Կազմակերպությունը իրականացված միջոցառումների հաշվետվության հետ Պետական մարմնին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ:
- 3.7. Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը Պետական մարմնի կողմից ստորագրվում է, եթե Պայմանագրի արդյունքը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և հաստատվում: Նման դեպքում Պետական մարմինը՝
  - ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները:
  - բ) Կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:
- 3.8. Պետական մարմինը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կազմակերպությանն է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված և հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Պայմանագրի արդյունքները չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:
- 3.9. Եթե Պայմանագրի 3.8 կետով սահմանված ժամկետում Պետական մարմինը չի ընդունում Պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա Պայմանագրի արդյունքը համարվում է ընդունված և Պայմանագրի 3.8 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պետական մարմինը Կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված և հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

### 4. Վճարման կարգը և ժամկետները

- 4.1. Պայմանագրի Հավելված N°2-ով հաստատված, տվյալ եռամսյակին բաժին ընկնող գումարը յուրաքանչյուր ամսվա առաջին 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում, հավասար մասնաբաժիններով Պետական մարմինը փոխանցում է Կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես տվյալ եռամսյակի կանխավճար:
- 4.2. Եթե Կազմակերպությունը տվյալ եռամսյակի համար նախատեսված միջոցառումները՝
  - ա) իրականացրել է ամբողջությամբ և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով:
  - բ) ամբողջությամբ չի իրականացրել, ապա կիրառվում է Պայմանագրի 2.1.2 և (կամ) 2.4.6 կետերով սահմանված պայմանները և իրականացված միջոցառումների արժեքի չափով Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, իսկ հաջորդ կանխավճարը վճարվում է չիրականացված միջոցառման չափով պակաս և Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով:
  - գ) իրականացրել է նախատեսվածից ավելի և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով



սահմանված կարգով, իսկ ավել իրականացված միջոցառման չափով վճարումն իրականացվում է մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 20-ը, սակայն ոչ ավելի Պայմանագրի 1.1 կետով սահմանված գումարից:

- 4.3. Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները պետական մարմնի կողմից ընդունվելուց հետո՝ Կազմակերպությունը միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները) վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև 2026 թվականի հունվարի 24-ը:

## 5. Կողմերի պատասխանատվությունը

- 5.1. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման և Պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:
- 5.2. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է ստացված ֆինանսական աջակցության գումարները չիրականացված միջոցառման չափով վերադարձնել Պետական մարմնին և վճարել տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Տուգանքը հաշվարկվում է նաև Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումները սահմանված ժամկետում իրականացնելու, սակայն Պետական մարմնի կողմից չընդունվելու դեպքում:
- 5.3. Պայմանագրով նախատեսված իրականացման ենթակա միջոցառումների ժամկետը խախտելու, ինչպես նաև Պայմանագրի 2.4.4 կետով նախատեսված հաշվետվությունները սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար Կազմակերպությունից գանձվում է տույժ՝ իրականացման ենթակա, սակայն չիրականացված միջոցառման գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 5.4. Պետական մարմինը Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարներից:
- 5.5. Պետական մարմնի կողմից Պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պետական մարմնի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 5.6. Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 5.7. Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

- 6.1. Պայմանագրի պայմանները տարածվում են 2025 թվականի հունվարի 3-ից կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

## 7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

- 7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. Եզրափակիչ դրույթներ

- 8.1. Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեով հաստատված արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները (Հավելված №2) հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:
- 8.3. Եթե տրամադրվող դրամաշնորհով նախատեսված ծրագիրը և միջոցառումները ենթակա չեն ավելացված արժեքի հարկով հարկման կամ ենթակա են հարկման պետական բյուջեից ավելացված հարկի վճարման համար տրամադրվող գումարի դիմաց ավելի փոքր գումարի չափով, ապա նշված հարկի վճարման համար նախատեսված հատկացումների գծով չօգտագործված գումարները 2025 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:
- 8.4. Կազմակերպությունը մինչև 2026 թվականի հունվարի 31-ը Պետական մարմնին են ներկայացնում տեղեկատվություն 2025 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ստացված դրամաշնորհի շրջանակներում հաշվարկված և

պետական բյուջե վճարված ԱԱՀ գումարների, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջե մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 23-րդ մասի պահանջներին համապատասխան չօգտագործված և ՀՀ պետական բյուջե վերադարձված գումարների վերաբերյալ:

- 8.5. Պայմանագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ: Պայմանագրի Հավելվածներ N№1-ը, 2-ը և 3-ը համարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.6. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

### 9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

**ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**  
Շրջակա միջավայրի նախարարություն  
ք.Երևան, Կառավարական տուն 3  
ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011007789  
ՀՎՀՀ 02507198

Շրջակա միջավայրի նախարարության  
գլխավոր քարտուղար  
**Ս.Աթանեսյան**



**ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ**  
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ  
ք.Սևան, Կարմիր Բանակի 56  
ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900018002890  
ՀՎՀՀ 08602899

«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի  
տնօրեն  
**Կ.Մնացականյան**



ՀՀ Արմավիրի մարզի  
Սևանի քաղաքում

**ՊԵՏԱԿԱՆ ԽԱՐՄԻՆ**  
 Երջակա միջավայրի նախարարության  
 գլխավոր քարտուղար  
**Ս.Ա.Քանեսյան**

(ստորագրություն)  
**Կ.Տ.**

**ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ**  
 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի  
 ղեկավար  
**Կ.Մ.Նազականյան**

(ստորագրություն)  
**Կ.Տ.**

**ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ**  
**Իրականացվելիք միջոցառում**

h/h	անվանումը	Համառոտ բովանդակությունը	Կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	Անկատարելի արդյունքները և զրանց գնահատման չափանիշները	Վերջնա-ժամկետը	Պահանջվող գումարը (դրամ)
1	«Սևան» ազգային պարկի կառավարում	Ազգային պարկի տարածքում էկոհամակարգերի կենսաբանական և կենսաբանական բազմազանության, ժառանգության պաշտպանություն, մոնիթորինգ, հաշվառում:  Ազգային պարկի օբյեկտների և բնական ռեսուրսների հաշվառում և համապատասխան օգտագործման ապահովում:  Հանրային լողափերի կազմակերպում:	Արդյունագործական ձկնորսության սպասարկման մուտքի և ելքի կետերի աշխատանքի կազմակերպում, հաշվառում: Ազգային պարկի օբյեկտների վարձակալության/կառուցապատման, խոտհարքի, արածեցման և այլ պայմանագրերի կնքում, վերանկնքում և վերահսկողություն պայմանագրային պարտավորությունների կատարման նկատմամբ:  Նորաշենի արգելոցի սպասարկում:  Ազգային պարկի տարածքում գտնվող հանրային լողափերի կառավարման, սպասարկման և պահպանման պայմանագրերի կնքում, պայմանագրային պարտավորությունների կատարման և լողափերի պատշաճ կազմակերպման նկատմամբ վերահսկողություն:	Արդյունագործական սպասարկման մուտքի և ելքի կետերի ընդհանուր թիվը՝ 25:  Ազգային պարկի բնական ռեսուրսների կայուն կառավարում և օգտագործում  Նորաշենի արգելոցի այցելությունների թիվը՝ 7000: Համապատասխան զարգացած օբյեկտներին գոտի, բարձր որակի հանգստի կազմակերպման ապահովում  Կառավարված հանրային լողափերի քանակը՝ 5, այցելությունների թիվը՝ 160000: Չկառավարված 2 հանրային լողափերի բարելավում և կառավարում	31.12.2025թ.	96 911 700

2	Պարկի տարածքում գիտական հետազոտություններ	Աշխատանքային պլաններով նախատեսված գիտական հետազոտությունների իրականացում, հարող բնակավայրերի քաղաքացիական շրջաններում էկոլոգիական իրազեկություն, էկոլոգատարակություն	<ul style="list-style-type: none"> <li>Գիտության և մոնիթորինգի բաժնի աշխատակիցների կողմից աշխատանքային պլաններով նախատեսված գիտական հետազոտությունների իրականացում.</li> <li>Մեծ Սևանում, Փոքր Սևանում, Սևանա լիճ թափվող Դրախտիկ, Ձկնագետ, Գավառագետ, Մակքար, Մարտիկ, Արգիճի, Լիճք, Վարդենիկ, Մարտուկի գետերի ջրերի որակի ուսումնասիրություն, մանրէաբանական, հիդրոլոգիական և հիդրոֆիզիկական հետազոտությունների իրականացում.</li> <li>Ձկան և խեցգետնի պոպուլյացիաների ուսումնասիրություն Մեծ Սևանում և Փոքր Սևանում,</li> <li>«Սևան» ազգային պարկի տարածքի սահմանակից համայնքների բնակչության շրջանում բացատրական աշխատանքների իրականացում, Այցելուների կետերի և տարածքի այցելուներին տեղեկատվության տրամադրում,</li> <li>Էկոհամակարգերի և դրանց բաղադրիչների գույքագրում, հաշվառում և մոնիթորինգ,</li> <li>Նախարարության կայքում հրապարակված գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվություններ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Սևանա լիճ թափվող գետերի և Սևանա լիճ ջրի որակի վերաբերյալ արդյունքների վերլուծություն,</li> <li>Ձկների կենսաբանական ցուցանիշների, դրանց տարածական տեղաբաշխման և կենսապայմանների, խեցգետնի վերադարձման անուննահատկությունների, պոպուլյացիաների չափաորիցային և սեռական կառուցվածքի, բազմացման ժամանակաշրջանների, բերուկության ցուցանիշների վերլուծություն,</li> <li>Գիտական ուսումնասիրությունների և մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում ստացված տվյալների հավաքագրում, դասակարգում, տարածքների և բնական պաշարների օգտագործման հաշվառում, ամփոփում և վերլուծություն</li> <li>լուրաբանցուր եռամսյակ մեկ հաշվետվություն, հաշվետվությունների ընդհանուր թիվը՝ 4:</li> <li>«Սևան» ազգային պարկի տարածքի սահմանակից 41 համայնքների բնակիչների էկոլոգիական իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, 12 միջոցառում, մասնակիցների թիվը 1500</li> </ul>	31.12.2025թ.	21 042 000
		Ազգային պարկի թանգարանի աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում	<ul style="list-style-type: none"> <li>Թանգարանային ցուցանմուշների պահպանություն, խնամք և ցուցադրում</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Բուսական ու կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների պատշաճ ցուցադրում</li> </ul>		
3	Պարկի տարածքում անտառտնտեսական աշխատանքներ	և <ul style="list-style-type: none"> <li>Անտառագիտական անտառտնտեսական միջոցառումներ՝ անտառվերականգնողական և անտառտնկման աշխատանքներ,</li> <li>խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման ուղղված միջոցառումներ</li> </ul>	Մասնագրողների կողմից անխրաժեշտությամբ պայմանավորված անտառագիտական և անտառտնտեսական միջոցառումներ, անխնայարական հատումներ և խնամքի աշխատանքներ, գեղարքունի մանրածկան աճեցում (2 միջոցառում):	<ul style="list-style-type: none"> <li>տնկարկների խնամք և անտառվերականգնողական աշխատանքներ՝ 5 հա անտառտնկում, տնկարանային տնտեսությունում աճեցված տնկերի թիվը 10000,</li> <li>գեղարքունի մանրածկան աճեցում և բացթողում</li> </ul>	31.12.2025թ.	9 150 000

4	Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրում	Սևանա լճի ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում թփերի, մացառների, ծառերի և կոճղերի արմատախիլ անում, անտառանյութի մասնատում և տեղափոխում	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ջրի մեջ և ճահճացած տարածքում թփերի, մացառների, ծառերի և կոճղերի արմատախիլ անում,</li> <li>• ծառերի, արմատային զանգվածի հետափ հանում մեքենա-մեխանիզմների ձգահույսանով կամ հետ քարշակում տրակտորով միջինը 200-300 մետր հեռավորության վրա՝ մեքենայի բարձման տեղ,</li> <li>• թփերի, մացառների, կոճղերի և արմատային զանգվածի բարձում լաստի վրա, տեղափոխում ափ և դատարկում,</li> <li>• երակավատրով կոճղերի, ջախի, թփերի և արմատային զանգվածի բարձում բեռնատար մեքենային,</li> <li>• անտառանյութի մասնատում,</li> <li>• փայտանյութի, ջախի և արմատային զանգվածի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա:</li> <li>• աշխատանքների իրականացումը ըստ կցված քարտեզ-սխեմաների,</li> <li>• խտածածկ տարածքները մաքրման ենթակա գործառույթ չեն համարվում:</li> </ul>	Բնական հետուսների արդյունավետ կատարման պայմանների ապահովում, բույսերի և կենդանիների պահպանություն և վերարտադրության անի ապահովում: Մեքենա-սարքավորումների մրցույթով Սևանա լճի ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքների պատշաճ մաքրման աշխատանքների իրականացում, մաքրման ենթակա տարածքները 43.95 հա	31.12.2025թ.	37 985 000
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>						<b>165 088 700</b>





Քարտեզ - սխեմա  
 «Աւան» ազգային պարկի  
 «Մարտունի» մասնաճյուղի «Մարտունի»  
 տեղամասում նախատեսված  
 մաքրման աշխատանքների  
 ընդհանուր մակերես - 60.26 հա

Մասշտաբ - 1:25000

Սևանա լիճ



**ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ**

- Ճահճապատ՝ 13.02հա
- Տրածածկ՝ 9.04հա
- Ծառաբուսականություն՝ 21.89հա
- Խոտածածկ՝ 11.36հա
- Ավազե /բարբաբոտ ափ՝ 4.95հա
- ✖ Չմտցվածի կուտակման տեղադրոց
- 1901,5մ բարձրության նիշ
- Ազգային պարկի քառակուսիների սահմաններ

Կոորդինատային համակարգ՝  
 WGS\_1984\_UTM\_Zone\_38N



**ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՐՄԻՆ**  
 Շրջակա միջավայրի նախարարության  
 գլխավոր քարտուղար  
**Ս.Աթանեսյան**  
 (ստորագրություն)  
**Կ.Տ.**

**ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ**  
 «Սևան» ազգային պարկի ՊՈԱԿ-ի  
 տնօրեն  
**Կ.Մանգականյան**  
 (ստորագրություն)  
**Կ.Տ.**

**«Սևան» ազգային պարկի կառավարման (աճողական) համամասնությունները**

Միջոցառման դասիչը՝	1155	Ցուցանիշներ		
		Առաջին եռամսյակ՝	Առաջին կիսամյակ	Ինն ամիս՝
Միջոցառման անվանումը՝	11004			Տարի
Նկարագրությունը՝	«Սևան» ազգային պարկի կառավարում			
Միջոցառման տեսակը՝	«Սևան» ազգային պարկի տարածքում գիտական ուսումնասիրությունների և անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում			
Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	Ծառայությունների մատուցում Մասնագիտացված կազմակերպություններ			
<b>Արդյունքի չափորոշիչներ</b>				
Գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հատ			2	4
Նախարարության կայքում հրատարակված գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հատ			2	4
Բնակչության էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության ուղղված միջոցառումների թիվը, հատ			6	12
Էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության ուղղված միջոցառումների մասնակիցների թիվը, շահառու			700	1500
Ազգային պարկի տարածքում գտնվող հանրային լողափերի սպասարկում և պահպանում, հանրային լողափերի քանակը, հատ			6	6
Ազգային պարկի տարածքում գտնվող հանրային լողափերի այցելուների թիվը, մարդ			40000	160000
Խախտված էկոհամակարգերի վերականգնմանն ուղղված միջոցառումների (անտառտնկում, գեղարքունի մանրածկան աճեցում և քաղցրոլում) թիվը, հատ			1	2
Անտառապատման աշխատանքների իրականացում, հա			5	5
Տնկարանային տնտեսությունում աճեցված տնկիների թիվը, հատ			10000	10000
Սևանա լճում արդյունագործական ձկնորսության սպասարկման մուտքի և ելքի կետերի թիվը, հատ			25	25

9

Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրում, հա		13.8		43.95
Մաքրված տարածքների մասնաբաժինը մինչև 1901.5 մետր նիշը մաքրման ենթակա (01.01.2025թ դրությամբ՝ 773.78 հա) տարածքներում, տոկոս		1.8		5.68
«Սևան» ազգային պարկի տարածքում «Սևան» ազգային պարկի տարածքում կատարվող վերապահված միջոցառումների կատարման մակարդակը, տոկոս		100		100
<b>Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)</b>		<b>27 569.8</b>	<b>74 289.9</b>	<b>115 562.0</b>
			<b>165 088.7</b>	

\* Առաջին եռամսյակի և 9 ամիսների հաշվետվություններում արդյունքային չափորոշիչների համար «Հաշվետու ժամանակահատվածի պլանային (ճշտված) և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը» սյունակը չի լրացվում, իսկ «Տարբերության պատճառը» սյունակում ներկայացվում են միայն այն ցուցանիշների բացատրությունները, որոնց գծով հաշվետու ժամանակահատվածում առաջացել են ռիսկեր առաջիկա հաշվետու ժամանակահատվածի համար հաստատված արդյունքային ցուցանիշների չկատարման կամ մասամբ կատարման գծով: Հաշվետու ժամանակահատվածի համար լրացվում է «Փաստացի ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածում» սյունակը:



Հավելված №3  
« 22 » « 07 » 2025թ. կնքված  
№ ՇԱՆ-ԴՇ-25/03 պայմանագրի

**ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

Շրջակա միջավայրի նախարարություն  
Ք.Երևան, Կառավարական տուն 3  
Ֆև գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011007789  
ՀՎՀՀ 02507198

**ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ**

«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ  
Ք.Սևան, Կարմիր Բանակի 56  
Ֆև գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900018002890  
ՀՎՀՀ 08602899

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« \_\_\_\_\_ » 2025թ. Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ **Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « 22 » « 07 » 2025թ.**

Պայմանագրի համարը՝ ՇԱՆ-ԴՇ-25/03

Պետական մարմինը՝ ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ս.Աթանեսյանի և Կազմակերպությունը՝ ի դեմս «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Կ.Մնացականյանի, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կազմակերպությունը « \_\_\_\_\_ » 2025 թվականից մինչև « \_\_\_\_\_ » 2025 թվականն ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները.

№	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	Իրականացված միջոցառման		բանական կամ արդյունքային ցուցանիշները		Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)
			անկախորդ արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	ըստ պայմանագրի	փաստացի	ըստ պայմանագրի	

ՀԱՆՁՆԵՑ

ստորագրություն  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԸՆԴՈՒՆԵՑ

ստորագրություն  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

