

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ԶԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

№ ՇՄՆ-ԴՇ-26/06

ք.Երևան

« 04 » « 02 » 2026թ.

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար **Ս.Աթանեսյանի** (այսուհետ՝ Պետական մարմին), որը գործում է Պետական մարմնի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «**Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր**» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար **Ա.Մկրտչյանի** (այսուհետ՝ կազմակերպություն), որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի միասին՝ կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» №1910-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), «**Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր» բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարում**» ծրագրային միջոցառման՝ բաժին 05, խումբ 04, դաս 01, ծրագիր 1155, միջոցառում 11010 (այսուհետ՝ Ծրագիր), իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1. Պայմանագրով Պետական մարմինը պարտավորվում է Ծրագրի իրականացման նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել Որոշմամբ նախատեսված՝ մինչև **122 275 800 (հարյուր քսաներկու միլիոն երկու հարյուր յոթանասունհինգ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ** գումարը, իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված կարգով:
- 1.2. Ծրագրով նախատեսված Կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են Պայմանագրի Հավելված №1-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

- 2.1. **Պետական մարմինն իրավունք ունի՝**
 - 2.1.1. Ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ լիազոր մարմնի միջոցով) ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
 - 2.1.2. Որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել Պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.
 - 2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝
 - ա) Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,
 - բ) Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),
 - գ) իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.
 - 2.1.4. Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:
- 2.2. **Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝**
 - 2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.
 - 2.2.2. Պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:
- 2.3. **Պետական մարմինը պարտավոր է՝**
 - 2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը.
 - 2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.
 - 2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.
 - 2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և Պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, Պետական մարմինը հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է Կազմակերպությանը:
- 2.4. **Կազմակերպությունը պարտավոր է՝**
 - 2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում Պետական մարմնի կողմից տրամադրված գումարների հաշվառումը հաշվապահական հաշվառման վարման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան.
 - 2.4.2. Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.
 - 2.4.3. կատարել Պետական մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

- 2.4.4. Պետական մարմինն ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին աճողական հաշվետվություններ հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 5-ը, իսկ 4-րդ եռամսյակինը՝ մինչև դեկտեմբերի 15-ը, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ 20-օրյա ժամկետում ամփոփ հաշվետվություն.
- 2.4.5. Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Պետական մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.
- 2.4.6. Պետական մարմնի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ Պետական մարմնի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.
- 2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը, Պայմանագրի արդյունքների հանձնման և ընդունման կարգը

- 3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:
- 3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:
- 3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:
- 3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:
- 3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:
- 3.6. Պայմանագրի արդյունքն ընդունվում է Պետական մարմնի և Կազմակերպության միջև երկկողմ ստորագրված և հաստատված փաստաթղթով՝ հանձնման-ընդունման արձանագրությամբ (Հավելված N°3), նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:
 Պայմանագրի 2.4.4 կետով նախատեսված ժամկետում Կազմակերպությունը իրականացված միջոցառումների հաշվետվության հետ Պետական մարմնին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ:
- 3.7. Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը Պետական մարմնի կողմից ստորագրվում է, եթե Պայմանագրի արդյունքը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և հաստատվում: Նման դեպքում Պետական մարմինը՝
 - ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները.
 - բ) Կազմակերպության նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:
- 3.8. Պետական մարմինը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կազմակերպությանն է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված և հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Պայմանագրի արդյունքները չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:
- 3.9. Եթե Պայմանագրի 3.8 կետով սահմանված ժամկետում Պետական մարմինը չի ընդունում Պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա Պայմանագրի արդյունքը համարվում է ընդունված և Պայմանագրի 3.8 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պետական մարմինը Կազմակերպությանն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված և հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

- 4.1. Պայմանագրի Հավելված N°2-ով հաստատված, տվյալ եռամսյակին բաժին ընկնող գումարը յուրաքանչյուր ամսվա առաջին 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում, հավասար մասնաբաժիններով Պետական մարմինը փոխանցում է Կազմակերպության բանկային հաշվին՝ որպես տվյալ եռամսյակի կանխավճար:
- 4.2. Եթե Կազմակերպությունը տվյալ եռամսյակի համար նախատեսված միջոցառումները՝
 - ա) իրականացրել է ամբողջությամբ և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով.
 - բ) ամբողջությամբ չի իրականացրել, ապա կիրառվում է Պայմանագրի 2.1.2 և (կամ) 2.4.6 կետերով սահմանված պայմանները և իրականացված միջոցառումների արժեքի չափով Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, իսկ հաջորդ կանխավճարը վճարվում է չիրականացված միջոցառման չափով պակաս և Պայմանագրի 4.1 կետով սահմանված կարգով.
 - գ) իրականացրել է նախատեսվածից ավելի և Պետական մարմնի կողմից իրականացված միջոցառումների մասին հաշվետվությունն ընդունվել է, ապա Կազմակերպությանը փոխանցված կանխավճարը մարվում է՝ համարվելով որպես պատշաճ իրականացված ծրագրի համար հատկացում, և վճարվում է հաջորդ կանխավճարը՝ Պայմանագրի 4.1 կետով



սահմանված կարգով, իսկ ավել իրականացված միջոցառման չափով վճարումն իրականացվում է մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 20-ը, սակայն ոչ ավելի Պայմանագրի 1.1 կետով սահմանված գումարից:

- 4.3. Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների տարեկան արդյունքները պետական մարմնի կողմից ընդունվելուց հետո՝ Կազմակերպությունը միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած տնտեսումները (խնայողությունները) վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ոչ ուշ, քան մինչև 2027 թվականի հունվարի 24-ը:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

- 5.1. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման և Պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:
- 5.2. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է ստացված ֆինանսական աջակցության գումարները չիրականացված միջոցառման չափով վերադարձնել Պետական մարմնին և վճարել տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Տուգանքը հաշվարկվում է նաև Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումները սահմանված ժամկետում իրականացնելու, սակայն Պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում:
- 5.3. Պայմանագրով նախատեսված իրականացման ենթակա միջոցառումների ժամկետը խախտելու, ինչպես նաև Պայմանագրի 2.4.4 կետով նախատեսված հաշվետվությունները սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու դեպքերում յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար Կազմակերպությունից գանձվում է տույժ՝ իրականացման ենթակա, սակայն չիրականացված միջոցառման գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 5.4. Պետական մարմինը Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարման ենթակա գումարներից:
- 5.5. Պետական մարմնի կողմից Պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պետական մարմնի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 5.6. Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 5.7. Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

- 6.1. Պայմանագրի պայմանները տարածվում են 2026 թվականի հունվարի 5-ից կողմերի միջև ծագած հարաբերությունները վրա և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

- 7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

- 8.1. Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեով հաստատված արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները (Հավելված №2) հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:
- 8.3. Եթե տրամադրվող դրամաշնորհով նախատեսված ծրագիրը և միջոցառումները ենթակա չեն ավելացված արժեքի հարկով հարկման կամ ենթակա են հարկման պետական բյուջեից ավելացված հարկի վճարման համար տրամադրվող գումարի դիմաց ավելի փոքր գումարի չափով, ապա նշված հարկի վճարման համար նախատեսված հատկացումների գծով չօգտագործված գումարները 2026 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:
- 8.4. Կազմակերպությունը մինչև 2027 թվականի հունվարի 31-ը Պետական մարմնին են ներկայացնում տեղեկատվություն 2026 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ստացված դրամաշնորհի շրջանակներում հաշվարկված և

պետական բյուջե վճարված ԱԱՀ գումարների, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջե մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 23-րդ մասի պահանջներին համապատասխան չօգտագործված և ՀՀ պետական բյուջե վերադարձված գումարների վերաբերյալ:

- 8.5. Պայմանագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ: Պայմանագրի Հավելվածներ N՝NՅ1-ը, 2-ը և 3-ը համարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 8.6. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

ք.Երևան, Կառավարական տուն 3

ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011000891

ՀՎՀՀ 02507198

Շրջակա միջավայրի նախարարության

գլխավոր քարտուղար

Ս.Աթանեսյան



ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Ձանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ

Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Մ.Ստեփանյան 42/27

ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900018003286

ՀՎՀՀ 09423966

«Ձանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի

տնօրենի ժ/պ

Ա.Մկրտչյան



ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
 Շրջակա միջավայրի նախարարության
 գլխավոր բարձրագույն
Ս.Աթանեսյան

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
 «Հանգեզուր» կենտրոնային հասնալիր» ՊՈԱԿ-ի
 Ա.Մկրտչյան



ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Իրականացվելիք միջոցառման

անվանումը	Համառոտ բովանդակությունը	Կատարման ենթակա գործառնությունների նկարագիրը	Ավելավող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	Վերջնաժամ-կետը	Պահանջվող գումարը (դրամ)
1 Բնական Էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության գիտական ուսումնասիրության, հաշվատման, գույքագրման, մոնիթորինգի, բնության տարեգրության վարման միջոցառումների իրականացում:	Մոնիթորինգի իրականացում:	Կենսաբազմազանության մշտադիտարկման աշխատանքների իրականացում, այդ թվում՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության, Ա.Թախտաջյանի բուսաբանության հնստիտուտի, Կովկասի բնության հիմնարկի միջև եռակողմ պայմանագրով սահմանված՝ ԲՀՊՏ-ների բուսական աշխարհի ցուցիչ տեսակների սեզոնային դաշտային ուսումնասիրություններ, փորձահրապարակների հանրամատչելի առուգում, Կենդանական աշխարհի մշտադիտարկում, այդ թվում՝ ֆոտոթրեյն սարքերի տեղադրում և ստուգում, ընթացիկ դիտանց, թողնված հետքերի ուսումնասիրություններ, Կովկասյան ընձառյուծի պահպանության ծրագրի շրջանակներում բնության հանաշխարհային հիմնարկի հետ համատեղ մոնիթորինգի իրականացում ՊՈԱԿ-ի ԲՀՊՏ-	Իրականացված աշխատանքների արդյունքում տվյալներ բազայի ստեղծում, Էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանություն առանձին ցուցիչ տեսակների առկա վիճակի գնահատում փոփոխություններ արձանագրում:	31.12.2026թ.	101 488 914



	<p>Ազգային պարկի բնական պաշարների կայուն օգտագործման ապահովում</p>	<p>«Արևիք» ազգային պարկի տարածքում առկա թափուկ վառելիքային հաշվառում, մթերում և տրանսպորտում հարակից բնակավայրերում բնակվող ընտանիքներին :</p>	<p>«Սուտ պուրակ» արգելավայրի տնկարանում սերմնացան, տնկարանի բարեկարգման ընթացիկ աշխատանքներ:</p>	<p>Ներում, Համագործակցություն տեղական և միջազգային գիտական կառույցների և ինստիտուտների հետ:</p>	<p>Ի կատարումն՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 27-ի N 1535-Ն որոշումը, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի N144-Ա, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 29-ի N227-Ա և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 29-ի N254-Ա համառոտ հրամանը, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 226-Ա և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 29-ի N253-Ա համառոտ հրամանը, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 06 մայիսի 2013 թվականի N80-Ն հրամանը.</p> <p>Անտառտնտեսական միջոցառումների իրականացում, ծառատեսակների լիարժեք կազմի ուսումնասիրում:</p>	<p>20 786 886</p>
<p>2</p>	<p>Գիտական և էկոտուրիզմի զարգացման միջոցառումներ</p>	<p>Անտառվերականգնման աշխատանքների իրականացում՝ 2000 տնկի</p>	<p>Հավաստի տվյալների ձեռքբերում, դիտարկումների, ռաշտային ուսումնասիրությունների իրականացում:</p>	<p>Վերականգնված կազմի ուսումնասիրությունների ապահովում և տվյալների բազայի թարմացում, անտառային ցուցիչ տեսակների վերհանում:</p> <p>Իրականացված գիտահետազոտական միջոցառումների և մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, առկա ծառայությունների վերլուծություն և միջոցառումների մասնակցություն, (յուրաքանչյուր եռամսյակ մեկ հաշվետվություն, հաշվետվությունների ընդհանուր թիվ՝ 4</p>	<p>31.12.2026թ.</p>	<p>6</p>

<p>ուումնասիրություններ: ՊՈԱԿ-ի տնօրինության ԲՀՊ տարածքներում կենսաբազմազանության մշտադիտարկմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում և մասնավորապես հազվագյուտ և անհետացող տեսակների վերաբերյալ:</p> <p>Զբոսաշրջային առկա ենթակառուցվածքների, այդ թվում՝ բայլարշավային արահետների կահավորման և տեղեկատվության թարմացման նպատակով համագործակցություն գրոսաշրջային ոլորտում ծառայություններ մատուցող ՊՈԱԿ-ի ԲՀՊՏ-ների գրոսաշրջային հիմնական գրավություններ հասնելու արահետների մշակում, առավել անվտանգ և դյուրին անցուղիների ապահովում:</p>	<p>ձեռք բերում, հաշվառման աշխատանքներ և մոնիթորինգի իրականացում (ամիսի հաշվետվության կազմում):</p> <p>«Խոստովի» արգելափակում նոր գրոսաշրջային ենթակառուցվածքի՝ արահետի հիմնում և կահավորում, ԲՀՊՏ-ներում տեղեկատվական և ուղղորդող ցուցանակների ավելացում, արահետների մաքրման և կահավորման աշխատանքներ.</p> <p>«Արկիթ» վիանային ճամբարի բարեկարգում,</p> <p>Սյունիքի ռեգիոնալ կոմիտեի անդամակցության շրջանակում ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված գրոսաշրջային ենթակառուցվածքների գարգացմանն ուղղված ծրագրի իրագործման դեպքում էկոկենտրոնի հիմնում.</p> <p>Համագործակցություն տեղական գրոսաշրջային հետ, կազմակերպությունների խմբերի ուղեկցություն:</p>	<p>ցուցակների լրամշակում Գիտահետազոտական և գիտաճանաչողական նյութերի և նախապատրաստում իրատարակում՝ արդյունքում կենսաբազմազանական տվյալների հավաքագրում</p> <p>Նոր գրոսաշրջային ուղղություն</p> <p>վերագինված գրոսաշրջային ենթակառուցվածքները կիթանեն հույժը նշված ԲՀՊՏ-ներում, որը կիանագլնի ձեռնարկատիրական եկամուտի ավելացմանը:</p>	<p>Հանրության իրազեկության մակարդակի բարձրացում: Միջոցառումների ընդհանուր թիվը 22, մասնակիցների ընդհանուր թիվը 500</p> <p>Առցանց հարթակում իրազեկվածության բարձրացում և գրոսաշրջային սեզոնին ընդառաջ անվտանգային գգոշացումներ:</p>
<p>Հասարակության իրազեկվածությանն ուղղված միջոցառումներ: ԲՀՊՏ հարող բնակավայրերի բնակչության և այլ կրթական հաստատություններում էկոլոգիական իրազեկվածության բարձրացում և էկոլոգիապատկարություն:</p>	<p>Էկոլոգիական իրազեկվածության բարձրացման նպատակով էկոլոգիական դասընթացների անցկացում, դիդակտիկ խաղերի կազմում, կրթության հատուկ պայմանների կարիք ունեցող խմբերի ներգրավվում:</p> <p>Գիտաճանաչողական արշավների կազմակերպում: Infokapan.am կայքում տեղեկատվության տարածում, ինչպես նաև այլ առցանց տեղեկատվական խողովակների կիրառում:</p> <p>ՊՈԱԿ-ի սոց. ցանցերում համաժամանակ տեղեկատվության</p>	<p>Մոնիթորինգի արդյունքները հաշվառման աշխատանքներում և մոնիթորինգի իրականացում (ամիսի հաշվետվության կազմում):</p>	<p>Հանրության իրազեկության մակարդակի բարձրացում: Միջոցառումների ընդհանուր թիվը 22, մասնակիցների ընդհանուր թիվը 500</p> <p>Առցանց հարթակում իրազեկվածության բարձրացում և գրոսաշրջային սեզոնին ընդառաջ անվտանգային գգոշացումներ:</p>

			<p>տեղադրում: Զբոսաշրջային սեզոնին ընդհանուր ծառայությունների վերաբերյալ ինչպես նաև զգուշացնող հրապարակումների տարածում, Համագործակցություն տեղական և ինքնակառավարման մարմինների հետ:</p>			122 275 800
ԸՆԴՀԱՄՆՆԵՐ						



Հավելված N²
 «04» « 02 » 2026թ. կնքված
 N² ՇԱՆ-ԴՇ-26/06 պայմանագրի

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարության
 գլխավոր քարտուղար

Ս. Աթանեսյան



ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի

տնօրենի ժ/պ

Ա. Մկրտչյան



ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները

Ծրագրի դասիչը՝ Միջոցառման դասիչը՝	Միջոցառման անվանումը՝	Նկարագրությունը՝	Միջոցառման տեսակը՝	Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝	Ցուցանիշներ			Տարի
					Առաջին եռամսյակ*	Առաջին կիսամյակ	Ինն ամիս*	
					115%	110%		
					110%			
		«Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր» բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարում						
		«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր տարածքներում գիտական ուսումնասիրությունների և անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում	ԲՀՊ					
		Ծառայությունների մատուցում						
		Մասնագիտացված կազմակերպություններ						
		Արդյունքի չափորոշիչներ						
		Գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հատ			2			4
		Նախարարության կայքում հրապարակված գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների թիվը, հատ			2			4
		Բնակչության էկոլոգիական կրթության ուղղված միջոցառումների թիվը, հատ			12			22
		Էկոլոգիական կրթության աշխատանքների իրականացում, տնկիների քանակ, հատ			225			500
		Մետաղվերականգնման աշխատանքների իրականացում, տնկիների քանակ, հատ			1000			2000
		Դրամաշնորհային պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման մակարդակը, տոկոս			0			100
		Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)			20 379.3	55 024.1	85 593.1	122 275.8

* Առաջին եռամսյակի և 9 ամիսների հաշվետվություններում արդյունքային չափորոշիչների համար «Հաշվետու ժամանակահատվածի պլանային (ճշտված) և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը» սյունակը չի լրացվում, իսկ «Տարբերության պատճառը» սյունակում ներկայացվում են միայն այն ցուցանիշների բացատրությունները, որոնց գծով հաշվետու ժամանակահատվածում առաջացել են դիտվող առաջիկա հաշվետու ժամանակահատվածի համար հաստատված արդյունքային ցուցանիշների չկատարման կամ մասամբ կատարման գծով: Հաշվետու ժամանակահատվածի համար լրացվում է «Փաստացի ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածում» սյունակը:

Հավելված №3
«04» « 02 » 2026թ. կնքված
№ ՇՄՆ-ԴՇ-26/06 պայմանագրի

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն
Ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011000891
ՀՎՀՀ 02507198

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Ձանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ
Սյունիքի մարզ, ք.Կասպան, Մ.Ստեփանյան 42/27
ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900018003286
ՀՎՀՀ 09423966

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԻՄ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« _____ » « _____ » 2026թ.
Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ **Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների**
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «04» « 02 » 2026թ.
Պայմանագրի համարը՝ ՇՄՆ-ԴՇ-26/06
Պետական մարմինը՝ ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա.Աթանեսյանի և Կազմակերպությունը՝ ի դեմս «Ձանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի
Ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա.Մկրտչյանի, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Կազմակերպությունը « _____ » 2026 թվականից մինչև « _____ » « _____ » 2026 թվականն ընկած ժամանակահատվածում
իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները.

№	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	իրականացված միջոցառման ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները		քանակական կամ արդյունքային ցուցանիշները		Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)
			ըստ պայմանագրի	փաստացի	ըստ պայմանագրի	փաստացի	

ՀԱՆՁՆԵՑ
ստորագրություն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԸՆԴՈՒՆԵՑ
ստորագրություն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.